

Zmluva o dielo
podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Č.objednávateľa: 6231/ 21 /2006

Č.zhotoviteľa: 0609-00

Čl. 1. Zmluvné strany

1.1 OBJEDNÁVATEĽ :

Názov : **Slovenská správa ciest**
Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán : Ing. Peter Havrila, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu : Ing. Ladislav Štulajter, riaditeľ SSC-IVSC
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica

Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvných : Ing. Ladislav Štulajter, riaditeľ
- vo veciach technických : Ing. Juraj Valent – nám. pre investičnú prípravu a výstavbu
Ing. Mirko Izák – vedúci oddelenia investičnej prípravy
Dalibor Senko – zamestnanec prípravy ciest

Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000135433/8180
IČO : 00 33 28
DIČ: : 2021067785
Telefón, fax : +42148 / 4143232, +42148 / 4143424
Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy,
pošt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo
dňa 7.12.1995 v úplnom znení č. 3616/M-2005 zo dňa
14.februára 2005

(ďalej len objednávateľ)

1.2 ZHOTOVITEĽ

Názov : **Alfa 04 a.s.**
Sídlo : Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
Štatutárny orgán : Ing. Miroslav Maťaščík, predseda predstavenstva
Ing. Karol Grohman, podpredseda predstavenstva a riaditeľ a.s.
Ing. Marek Svoboda, člen predstavenstva

Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvných : Ing. Karol Grohman, riaditeľ a.s.
- vo veciach technických : Ing. Lubica Cigerová, vedúca odd. pozemných komunikácií
IČ DPH : SK2021835013
Bankové spojenie : VÚB, a.s. Bratislava
Číslo účtu : 1824014354/0200
IČO : 35 889 853
DIČ : 2021835013
Telefón, fax : +4212 / 48 291 319, +4212 / 48 291 532
E-mail : alfa04@alfa04.sk
Právna forma : Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného
Súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 3355/B

a

Názov : PRAGOPROJEKT, a.s.
Sídlo : K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4, ČR
Štatutárny orgán : Ing. Marek Svoboda, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvných : Ing. Vratislav Škvor, riaditeľ obchodného odboru
- vo veciach technických : Ing. Libor Brožek, riaditeľ ateliéru ciest a diaľnic
Bankové spojenie : Komerční banka a.s., pobočka Praha 4
Číslo účtu : 5904041/0100
IČO : 452 72 387
DIČ : CZ45272387
Telefón, fax : +4202 / 26 066 111, +4202 / 26 066 119
E-mail : skvorv@pragoprojekt.cz
Právna forma : Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského Súdu v Prahe, oddiel B, vložka 1434

(ďalej len zhotoviteľ)

Čl. 2. Predmet zmluvy

- 2.1 V zmysle tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje, že pre objednávateľa vyhotoví dokumentáciu na stavebné povolenie (DSP) a dokumentáciu na ponuku (DP) súčasťou ktorej je dokumentácia na realizáciu stavby „I/50 Lovčica – hranica kraja, sanácia“ a výkon autorského dozoru.
- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať hotové dielo bez väd a nedorobkov a zaplatiť cenu diela uvedenú v čl.8 tejto zmluvy.

Čl. 3. Vykonávanie diela

- 3.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné predpisy (stavebný zákon č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorý stanovuje zásady pre výstavbu v súlade s jednotnou štátnou technickou politikou a so záujmami spoločnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia), technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami zainteresovaných orgánov a organizácií štátnej správy.
- 3.2 Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na nevyhovujúce vlastnosti vecí, ktoré od neho prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. Ak túto povinnosť zhotoviteľ splnil, nezodpovedá za nemožnosť dokončenia diela, pokiaľ objednávateľ na použití odovzdaných vecí a dodržaní uložených pokynov trvá.
- 3.3 Objednávateľ má právo žiadať od zhotoviteľa, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením a to priebežne.

Čl. 4. Rozsah a obsah

- 4.1 Zhotoviteľ vypracuje predmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 4.2 Zhotoviteľ vypracuje dokumentáciu pre stavebné povolenie (DSP), dokumentáciu pre realizáciu stavby, dokumentáciu pre ponuku (DP) v súlade so Smernicou pre dokumentáciu stavieb cestných komunikácií č. 08/2002 vydanou v októbri 2002 SSC Bratislava (smernica je dostupná na [www.ssc.sk/technické predpisy](http://www.ssc.sk/technické_predpisy)), podľa prílohy č.8, 9, 10 a 14 príslušných slovenských právnych predpisov a slovenských technických noriem, alebo verejne dostupných technických špecifikácií (prednostne tých, ktoré sú národnou implementáciou noriem a technických špecifikácií, prípadne preukázať zhodu s uvedenými požiadavkami formou certifikácie) a podkladov objednávateľa. Pre plnenie tejto zmluvy sú záväzné platné STN resp. iné technické normy platné v čase zhotovenia predmetu tejto zmluvy.
- 4.3 Všeobecné požiadavky na spracovanie dokumentácie:
- Začlenenie stavby do krajiny musí byť v zhode s požiadavkami zákona o životnom prostredí č.17/1992 Zb. v znení neskorších predpisov a dosiahnuť minimálny nepriaznivý vplyv na životné prostredie.
 - Stavbu navrhnuť tak, aby boli nároky na trvalé zábery optimálne, minimalizovať dočasné zábery.
 - Zapracovať opodstatnené pripomienky z vyjadrení, stanovísk a rozhodnutí vydaných počas spracovania predmetnej zmluvy.
- 4.4 Nároky na spracovanie DSP, DRS a DP:
- Zameranie územia pre potreby dokumentácie a vypracovanie účelovej mapy 15 m od osi na každú stranu, dodať aj v digitálnej forme vo výstupe dgn.
 - Zabezpečenie vytýčenia inžinierskych sietí u správcov, ich zameranie na autorizovanie správnosti vytýčenia správcov na jednom výtlačku účelovej mapy.
 - Navrhnutie, vybudovanie a zameranie bodov vytýčovacej siete, výpočet a vyrovnanie súradníc.
 - Určenie majetkovej hranice v súradniciach.
 - Geometrický plán pre trvalý a dočasný záber. Do trvalého záberu je potrebné zahrnúť pätky stožiarov a stĺpov. Geometrický plán pre trvalý záber je potrebné overiť.
 - Podklady pre uzatváranie nájomných zmlúv (dočasné zábery, zábery do jedného roka).
 - Podklady pre vyňatie pôdy z PPF a PLF.
 - Vypracovanie IGP musí rešpektovať podmienky uvedené v STN 73 0090 a v ostatných príslušných predpisoch a normách.
 - Overenie geodetickej dokumentácie v zmysle zák.č.215/1995 Z.z.
 - Zabezpečenie zapracovania všetkých opodstatnených pripomienok z vyjadrení, stanovísk a podmienok uvedených v doteraz vydaných rozhodnutiach.
 - Spracovanie podkladov potrebných na uvedenie výnimiek z noriem a predpisov.
 - Riešenie stavby musí mať dobrú technickú úroveň, dobrú riešiteľnosť, predpísanú únosnosť a stabilitu, požadovanú trvanlivosť, zodpovedajúcu mieru údržby a musí byť ekonomické.
 - Požaduje sa dosiahnutie určených parametrov a užívateľských požiadaviek.
 - Vytýčenie osi a zameranie priečných profilov po 25 m staničenia.
 - Vykonať inventarizáciu jestvujúcich drevín.
 - Spracovať bilanciu skrývky kultúrnej vrstvy pôdy pre trvalý a dočasný záber s uvedením vlastníka, užívateľa, parcelného čísla, výmery na odhumusovanie, hĺbky skrývky, množstva ornice, jej uloženie.
 - Spracovať dokumentáciu nakladania s odpadom.
 - Výpisy z katastra nehnuteľností.
 - Spracovať samostatný projekt bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade so zákonom 330/1996 Z.z. a vyhl.č.510/2001 Z.z.
 - Obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a v priebehu

- výstavby (obmedzenia a regulácie dopravy).
- Spracovať postup organizácie výstavby.
- Spracovať dokumentáciu pre omedzníkovanie stavby.
- V dokumentácii riešiť polohu stavebného dvora, depónie nevhodných materiálov a spôsoby uskladnenia, zemník na násypový materiál riešiť podľa pokynov objednávateľa v priebehu spracovania DSP.
- Vyvolané investície navrhovať iba v nevyhnutnom rozsahu a v technickom riešení zodpovedajúcom starému stavu investície. V prípade náročnejších požiadaviek správcov je potrebné vyšpecifikovať požiadavky správcu nad rámec stavu siete (investície).
- Dokumentáciu nie je možné riešiť variantne.
- Dokumentácia (DRS) bude vypracovaná v jazyku slovenskom.
- DP – zvlášť ZP budú vypracované na základe pokynov objednávateľa.
- „Výkaz výmer“ bude vypracovaný v jazyku slovenskom, podkladom bude DRS všetkých objektov.
- „Súpis položiek“ v jazyku slovenskom bude v agregovaných položkách, výstup bude do programu „TENDRE“ v tvare *.xls – excel.
- Všeobecné TKP – použiť aktuálnu databázu, uverejnenú na stránke www.ssc.sk.

4.5 Požiadavky na zabezpečenie prieskumov a meraní

- Inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum
- Dendrologický prieskum a inventarizácia porastov špecifikovať podľa parciel stavu KN-C.

4.6 Spôsob a lehoty prejednávania

- Vstupné rokovania so správcami inžinierskych sietí za účasti objednávateľa z dôvodu určenia rozsahu vyvolaných investícií.
- Odsúhlasenie objektivej skladby s objednávateľom.
- Zhotoviteľ prerokuje dokumentáciu v priebehu spracovávania s dotknutými stranami vrátane správcov inžinierskych sietí. Prerokovanie a súhlasné stanoviská je potrebné dokladovať na úradnom tlačíve v originálnom vyhotovení.
- Počas spracovávania dokumentácie informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti na pravidelných pracovných rokovaní, ktoré budú organizované podľa naliehavosti riešenia dielčích problémov. V osobitnom prípade môže tieto pracovné rokovania zvolávať aj objednávateľ.
- Koncept kompletnej dokumentácie predloží projektant objednávateľovi ku kontrole a k pripomienkovaniu najneskôr 3 týždne pred termínom dodania dokumentácie na dobu 3 dní.
- Záverečné prerokovanie dokumentácie zvolá zhotoviteľ najneskôr 14 dní pre termínom dodania. Pripomienky vyplývajúce z tohto rokovania je povinný zhotoviteľ zapracovať do diela do termínu jeho odovzdania objednávateľovi.
- Zhotoviteľ DSP prejedná dokumentáciu v priebehu spracovania s dotknutými stranami vrátane správcov inžinierskych sietí. Prerokovanie, súhlasné stanoviská a vyjadrenia k správe a užívaniu jednotlivých objektov stavby dokladovať v DSP na úradnom tlačíve v originálnom vyhotovení.
- Objednávateľ požaduje účasť zhotoviteľa DSP na jednaní v rámci stavebného konania v zmysle stavebného zákona.

Kompletnú DSP, DP a DRS zhotoviteľ dodá v tlačovej, elektronickej a v digitálnej forme.

Objednávateľ je oprávnený zmeniť alebo upresniť rozsah prác v priebehu plnenia tejto zmluvy.




4.7 Počet výtlačkov dokumentácie

DSP

Kompletná dokumentácia	10x
Koordinačná situácia navyše	5x
Prehľadná situácia navyše	5x

DP vrátane DRS

Kompletná dokumentácia	10x
Koordinačná situácia navyše	5x
Prehľadná situácia navyše	5x
Prepočet nákladov	2x

4.8 Rozsah prác autorského dozoru bude v súlade so smernicou pre dokumentáciu stavieb cestných komunikácií č.08/2002, vydanou v októbri 2002 SSC Bratislava podľa prílohy č.12

V rámci výkonu autorského dozoru je zhotoviteľ povinný zabezpečiť nasledovné činnosti:

- účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,
- vyjadrovanie sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou zistenou pri zemných prácach,
- v prípade odchýlok, prijímanie návrhov doplnkových riešení za účasti geotechnika,
- na požiadanie objednávateľa účasť pri preberaní základových škár vybraných objektov,
- vyjadrovať sa k prípadným zmenám v stavebných a technologických postupoch súvisiacich so zemnými prácami a zakladaním objektov, vyplývajúcich zo zistených skutočností,
- zabezpečenie súladu realizačnej dokumentácie s dokumentáciou na stavebné povolenie (zabezpečenie bude potvrdené zodpovedným pracovníkom zhotoviteľa na obale a na každej prílohe realizačnej dokumentácie),
- uskutočňovanie koordinácie medzi realizačnými dokumentáciami objektov stavby (koordinácia bude potvrdená zodpovedným pracovníkom zhotoviteľa na obale a každej prílohe realizačnej dokumentácie),
- zúčastňovať sa rokovaní za účelom riešenia prípadných problémov v rámci vypracovania dokumentácie na realizáciu stavby,
- poskytovať vysvetlenia potrebné na vypracovanie dokumentácie na realizáciu stavby,
- vyjadrovať sa k návrhom zhotoviteľa na zmeny dokumentácie na stavebné povolenie z technického a technologického hľadiska, na základe predbežného súhlasu objednávateľa,
- vyjadrovať sa k návrhom zhotoviteľa na práce nad rozsah dokumentácie na realizáciu prác (naviac práce),
- účasť na kontrolných dňoch stavby,
- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby, alebo jej častí, vrátane dohodnutých, alebo všeobecne záväznými predpismi stanovených skúšok,
- na požiadanie objednávateľa k ukončeniu stavby, prípadne stavebného objektu predložiť stanovisko z pohľadu autorského dozoru,
- sledovať dodržiavanie projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením a ostatnými rozhodnutiami, technickými normami a technologickými postupmi podľa SP,
- ak vznikne potreba vysvetlenia nejasností alebo problémov na stavbe, vyplývajúce z prípadných nejasností v projektovej dokumentácii, alebo keď zistený stav nezodpovedá predpokladom v projekte, dostaví sa autorský dozor na stavbu na vyzvanie stavebného dozoru objednávateľa do 3 dní, v mimoriadnych prípadoch do 24 hodín,
- v prípade zložitých riešení a v prípade potreby účasti špecialistov, autorský dozor dodá svoje stanovisko v termíne, ktorý bude dohodnutý podľa rozsahu riešeného problému,



- zaujať stanovisko k dodržaniu projektovaných parametrov verejnej práce v zmysle zák. č. 254/98 Z.z. a §18 ods.2,
- odsúhlasovať dokumentáciu skutočného realizovania stavby.

Okrem uvedených povinností autorského dozoru je zhotoviteľ povinný vykonávať najmä geologický, hydrogeologický a geodetický monitoring, geodetické sledovanie účinkov na okolitú zástavbu, monitoring životného prostredia počas výstavby, prípadne vykonávať povinnosti autorského dozoru, ktoré v dôsledku upresnenia vyvolaných technickými alebo organizačnými špecifikami konkrétnej stavby.

Čl. 5 Podklady, údaje a spolupôsobenie objednávateľa

5.1 Názov: **I/50 Lovčica – hranica kraja, sanácia**
 Kraj: Banskobystrický
 Okres: Žiar nad Hronom
 Katastrálne územie: Lovčica – Trubín, Janova Lehota

5.2 Umiestnenie stavieb, účel, základné parametre.
 Cesta I/50 tvorí úsek medzinárodného významu s označením E 572

Základné parametre:

Trieda: cesta I. triedy
 Návrhová kategória: C 11,5/70
 Dĺžka úpravy: 6,5 km

Účelom rekonštrukcie je kvalitatívne aj kapacitne zlepšiť predmetný úsek cesty s ohľadom na plynulosť cestnej premávky. Rekonštrukcia bude mať pozitívny vplyv na zníženie prevádzkových nákladov vozidiel, na zníženie spotreby času cestujúcich, na zníženie nehodovosti a na zlepšenie životného prostredia.

5.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracúvania predmetu zmluvy poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ v dohodnutých termínoch:

- a) do 10-tich pracovných dní od obdržania písomnej požiadavky zhotoviteľa,
- b) osobitnú lehotu dohodnú zmluvné strany v prípade, že sa bude jednať o spolupôsobenie väčšieho rozsahu alebo také, nemôže objednávateľ zaobstarať vlastnými silami.

Čl. 6 Termín plnenia

Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť a odovzdať:

- 6.1 DSP do **14 týždňov** od podpísania zmluvy
- 6.2 DP, DRS do 15 dní od prijatia výzvy objednávateľa
- 6.3 Autorský dozor odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi prác

Čl. 7 Odovzdanie a prevzatie diela

7.1 Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a zápisničným odovzdaním diela resp. jeho ucelených častí uvedených v ZoD (DSP, DRS, DP). Splnomocnený zástupca objednávateľa k prevzatíu diela je Dalibor Senko, resp. Ing. Mirko Izák v mieste jeho sídla, SSC IVSC Banská Bystrica).

7.2 Objednávateľ prevezme dielo len bez väd a nedorobkov.

7.3 Predĺžiť termín dodania možno iba v prípade, že:

7.3.1 zvýši sa množstvo, alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávatelom,

7.3.2 objednávatel spôsobí zdržanie, chyby alebo prekážky,

7.3.3 nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinností zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá a sú také, že zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty na vypracovanie diela.

Predĺženie termínu dodania diela určí objednávatel po prerokovaní so zhotoviteľom.

Čl. 8 Cena diela a platobné podmienky

8.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku 4 tejto zmluvy je určená dohodou zmluvných strán podľa zák.č.18/1996 Z.z. o cenách. Špecifikácia ceny stanovená hodinovými sadzbami tvorí samostatné prílohy č.1 až 5 zmluvy a je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

Zmluvná cena bez DPH

6 293 000,- Sk

DPH 19%

1 195 670,- Sk

Zmluvná cena vrátane DPH

7 488 670,-Sk

8.2 DSP

Cena prác bez DPH	4 859 800,- Sk
DPH 19%	923 362,- Sk
Cena prác vrátane DPH	5 783 162,- Sk

8.3 DP vrátane DRS

Cena prác bez DPH	1 287 200,- Sk
DPH 19%	244 568,- Sk
Cena prác vrátane DPH	1 531 768,- Sk

8.4 Autorský dozor predpokladaný rozsah 200 hod.

Cena prác bez DPH	146 000,- Sk
DPH 19%	27 740,- Sk
Cena prác vrátane DPH	173 740,-Sk

8.5 Podkladom pre úhradu ceny dodávky diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom, po vyhotovení a odovzdaní ucelenej časti diela podľa článku 6 a 8.1 (DSP, DP a AD). Súčasťou faktúry musí byť zápis o odovzdaní a prevzatí diela resp. jeho ucelenej časti. Faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu, čiastka na úhradu, na ktorú má zhotoviteľ podľa svojej mienky nárok bude vyčíslená v slovenských korunách. Úhrada bude vykonaná v slovenských korunách.

8.6 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len cenu diela podľa čl.8.1, resp. zníženú o sumu zmluvnej pokuty podľa čl.14.

8.7 Objednávateľ overí a potvrdí ceny fakturovaných prác podľa čl. 8.2 a 8.3, ktoré považuje za správne a tieto uhradí:

a) v rozsahu 95% z dohodnutej ceny v lehote do 30 dní odo dňa doručenia faktúry,

b) v rozsahu 5% z dohodnutej ceny v lehote do 60 dní odo dňa doručenia faktúry resp. po odstránení prípadných väd zistených a preukázaných po prehliadnutí diela v uvedenej lehote 60 dní.

8.8 Hodinové sadzby sú spracované v skladbe:

- Mzdy
- Odvody v %
- Réžia miezd

- Úplné vlastné náklady
- Zisk z úplných vlastných nákladov

V samostatnej prílohe č.6 tejto zmluvy sú uvedené hodinové kalkulácie miezd.

8.9 Terénne práce inžiniersko-geologického a hydrogeologického prieskumu budú uhradené skutočne vykonané na základe odsúhlasenia objednávateľa podľa jednotkovej ceny za bm vrtu uvedenej v ponuke.

8.10 Výkon autorského dozoru bude hradený mesačne podľa skutočne vykonaných návštev, potvrdených stavebným dozorom objednávateľa.

Čl. 9 Zodpovednosť zhotoviteľa

9.1 Zhotoviteľ dokumentáciu podľa tejto zmluvy vypracuje a dodá v rozsahu uvedenom v čl.4 podľa podkladov a požiadaviek objednávateľa uvedených v čl. 2, 3, 4, 5 a 6 tejto zmluvy.

Čl. 10 Náhrada škôd

10.1 Pri uplatnení náhrad škôd sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 373 až 386 Obch. zákonníka č.513/1991 Zb. v znení jeho neskorších zmien a doplnkov.

10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za škody zapríčinené porušením jeho povinností až do zápisničného odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom.

10.3 Za týmto účelom je zhotoviteľ povinný najneskôr do jedného mesiaca od podpisu ZoD predložiť objednávateľovi kópiu poistnej zmluvy na úhradu prípadných škôd, ktoré budú zapríčinené porušením jeho povinností a následne spôsobia objednávateľovi škody a zvýšené náklady pri zabezpečení realizácie stavby.

10.4 Poistné podmienky (ich minimálny rozsah) prerokuje zhotoviteľ s objednávateľom.

Čl. 11 Zoznam zamestnancov zodpovedných za dodanie DSP s výkazom výmer

11.1 Zamestnanci zhotoviteľa, oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela sú uvedení v „Zozname oprávnených pracovníkov“ a budú vykonávať funkcie určené podľa tohto zoznamu:

Zoznam oprávnených pracovníkov zhotoviteľa:

Ing. Karol Grohman	: riaditeľ a.s.
Ing. Ľubica Cigerová	: vedúca odd. pozemných komunikácií oprávnená rokovať o technických otázkach
Ing. Tibor Michalka	: vedúci odd. mosty
PhDr. Mária Kocianová	: vedúca odd.dopr.inžinierstva a živ.prostredia
Ing. Dagmar Kuchárová	: pracovníčka odd. pozemných komunikácií
Ing. Miloslav Müller	: vedúci odd. PRAGOPROJEKT a.s.

- 11.2 Zamestnanci objednávateľa, oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne plnenia predmetu zmluvy a nie sú uvedení v identifikačných údajoch a budú vykonávať funkcie určené podľa tohto zoznamu.

Zoznam oprávnených pracovníkov objednávateľa:

Ing. Juraj Valent : námestník pre investičnú prípravu a výstavbu
Ing. Mirko Izák : vedúci oddelenia prípravy stavieb
oprávnený rokovať o technických otázkach
Dalibor Senko : pracovník oddelenia prípravy stavieb
oprávnený rokovať o technických otázkach
a poverený na prevzatie diela

- 11.3 Zmeny v poverených osobách, uvedených v ZoD, sú obe zmluvné strany povinné si písomne oznámiť do 10 pracovných dní.

Čl. 12 Podzhotovitelia

- 12.1 Zhotoviteľ uvádza týchto svojich podzhotoviteľov na objekty vykonávané v subdodávke a druh prác vykonávaných podzhotoviteľmi

Zoznam podzhotoviteľov:

Obchodné meno a adresa podzhotoviteľa	Objekt, na ktorý bude podzhotoviteľ spracovávať dokumentáciu	Druh vykonávaných prác podzhotoviteľom	Percentuálny podiel podzhotoviteľa z celk.fin.objemu
Terratest s.r.o., Podunajská 25, 821 06 Bratislava	Geológia a geotechnika	Geológia a geotechnika	16,43 %
Geodézia Žilina a.s., Hollého 7, 01050 Žilina	Meračské práce a majetkové právne vysporiadanie	Meračské práce a majetkové právne vysporiadanie	20,40 %
Agroprojekt s.r.o., Nábřežie mládeže 1, 949 01 Nitra	Pedologický prieskum	Pedologický prieskum	0,88 %
Datels s.r.o., Račianske mýto 1/D, 831 02 Bratislava	Slaboprúd	Slaboprúd	4,77 %
Deltas spol.s.r.o., Račianske mýto 1/D, 831 02 Bratislava	Silnoprúd	Silnoprúd	5,56 %

Celkový podiel z finančného objemu prác realizovaných podzhotoviteľmi v % = 48,04 %

- 12.2 Zhotoviteľ môže, so súhlasom objednávateľa, poveriť k zhotoveniu niektorých dielčích častí diela aj iný subjekt. Tento súhlas nezbuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti stanovenej v ZoD.

Čl. 13 Obchodné tajomstvo a autorské práva

- 13.1 Objedávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

- 13.2 Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom.

13.3 Objednávateľ je oprávnený použiť dielo –predmet tejto zmluvy výlučne iba pre účely vyplývajúce z tejto zmluvy. Jeho iné využitie, najmä prípadné prenechanie na využívanie tretím osobám je podmienené výslovným súhlasom zhotoviteľa. Pokiaľ použije objednávateľ predmet zmluvy na iné účely, než ako vyplýva z tejto zmluvy, bez súhlasu zhotoviteľa, má zhotoviteľ právo, aby mu objednávateľ odovzdal celý prospech, ktorý z tohto ďalšieho použitia mal. Pokiaľ vznikne zhotoviteľovi v tejto súvislosti škoda, má tiež právo na náhradu škody.

13.4 Východiskové podklady zostávajú v archíve zhotoviteľa.

Čl. 14 Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

14.1 Zhotoviteľ zaplatí objednávatelovi zmluvnú pokutu za :

Č.	Druh pokuty	Čl.návrhu ZoD	Výška pokuty v Sk/deň
1.	Neukončenie DSP v zmluvnom termíne	6.1	5 000,-
2.	Neukončenie DP v zmluvnom termíne	6.2	5 000,-
3.	Neodstránenie vady v dohodnutom termíne	15.	1 500,-

14.2 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi úrok z omeškania za:

Č.	Druh úroku z omeškania	Čl.návrhu ZoD	Výška úroku z omeškania v Sk/deň
1.	Omeškanie s úhradou faktúry	8.3	0,05 % z dlžnej čiastky

Čl. 15 Záručná doba – zodpovednosť za vady

15.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa podmienok ZoD všetkých jej príloh, jej prípadných dodatkov a že počas záručnej doby bude mať vlastností dohodnuté v tejto zmluve.

15.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

15.3 Viditeľné vady dodávky, musí objednávateľ uviesť najneskôr v zápisnici z odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy a v prípade ich výskytu objednávateľ predmet zmluvy neprevezme.

15.4 **Záručná lehota** sa po vzájomnej dohode stanovuje nasledovne:

Začína plynúť – zápisničným odovzdaním a prevzatím predmetu zmluvy, v rozsahu podľa čl.4, objednávatelom bez vád a nedorobkov,

Končí – zápisničným odovzdaním a prevzatím stavby, zrealizovanej podľa predmetu zmluvy.

15.5 Oznámenie vád musí byť podané len písomne a v záručnej dobe, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vád, ako sa prejavujú a prípadne návrh vysporiadania vád.

15.6 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady predmetu zmluvy, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.

15.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád predmetu zmluvy do 10 dní od

uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou.

- 15.8 Zhotoviteľ je povinný odstrániť reklamované vady aj v prípade, že považuje reklamáciu objednávateľa za neopodstatnenú. Úhradu nákladov s tým spojených môže uplatniť súdnou cestou.
- 15.9 Objednávateľ potvrdí, že všetky vady sú odstránené až vtedy, keď všetky známe vady boli skutočne odstránené.
- 15.10 Zhotoviteľ sa bude primeranou sumou podieľať na náhrade škôd, ktoré vzniknú z titulu vady ním zapríčinenej, počas realizácie stavby ním vyprojektovanej.

Čl. 16 Doplnky, zmeny, navyše práce


- 16.1 V prípade, že bude potrebné vypracovať doplnok k dokumentácii počas ďalšej prípravy stavby a počas jej realizácie, v dobe do skončenia záručnej lehoty, vzhľadom na zväčšený rozsah prác alebo podstatnú zmenu technického riešenia, objednávateľ predloží zhotoviteľovi samostatnú písomnú objednávku, v ktorej bude špecifikovaný požadovaný rozsah prác. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi dodatok k ZoD spolu so špecifikáciou rozsahu hodín pri zachovaní hodinových sadzieb uvedených v tejto ZoD. Doplnky a navyše práce budú oceňované hodinovými sadzbami odsúhlasenými medzi zhotoviteľom a objednávateľom.

Čl.17 Odstúpenie od zmluvy

- 17.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy, ak je druhá strana príčinou podstatného porušenia zmluvy.
- 17.2 Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak :
- a) Objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve a toto nesplnenie zmarí u zhotoviteľa možnosť vykonať dielo, alebo podstatne sťaží jeho realizáciu.
 - b) Zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela a toto meškanie bude dlhšie ako 1 mesiac a spôsobí ho sám zhotoviteľ.
 - c) Objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30 dní neprevezme dokončenú a riadne ponúknutú dodávku zhotoviteľa, alebo neurobí ani opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dodávku prevziať.
 - d) Objednávateľ, alebo zhotoviteľ zbankrotuje, alebo dôjde k jeho likvidácii /okrem dobrovoľnej likvidácie za účelom reorganizácie alebo fúzie).
- 17.3 Ostané porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od záväzku podľa § 346 Obchodného zákonníka.
- 17.4 Pre odstúpenie od zmluvy platia § 344 až 351 Obchodného zákonníka č. 513/91 Z.z.
- 17.5 Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi, zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce.

Čl. 18 Platby pri odstúpení od zmluvy

- 18.1 Ak od zmluvy odstúpi objednávateľ pre jej podstatné porušenie zo strany zhotoviteľa, objednávateľ vystaví potvrdenie o cene do tej doby realizovaných prác (do doby odstúpenia od zmluvy) a má nárok na náhradu škôd z titulu akéhokoľvek omeškania vyplývajúceho z porušenia zmluvy.



- 18.2 Pokiaľ od zmluvy odstúpi zhotoviteľ, pre jej podstatné porušenie objednávateľom, zhotoviteľ vyčísli náklady, ktoré mu z toho titulu vzniknú a predloží ich na odsúhlasenie objednávateľovi.

Čl. 19 Zmena záväzkov

- 19.1 Meniť alebo dopĺňať zmluvu o dielo je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 19.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, keď sa po uzavretí ZoD zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky z jeho strany. Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu záväzku (termín plnenia, príp. cena) vtedy, ak dôjde k omeškaniu so splnením jeho povinností spolupôsobenia, dohodnutej v tejto zmluve.
- 19.3 K návrhom dodatkov k ZoD sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote najneskôr do 14 dní. Od doručenia dodatku. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.

Čl. 20 Riešenie sporov

- 20.1 Spory zmluvnej povahy budú strany riešiť mimosúdnu dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, uplatnia zmluvné strany spory na príslušnom súde.


Čl. 21 Záverečné ustanovenia

- 21.1 Na zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.
- 21.2 Zmluvné strany bezvýhradne súhlasia s obsahom tejto zmluvy v celom rozsahu a na znak súhlasu ju potvrdzujú svojimi podpismi.
- 21.3 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 21.4 Táto zmluva o dielo je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ. Všetky prípadné dodatky k nej musia byť vyhotovené v rovnakom počte.


Za objednávateľa
V Banskej Bystrici dňa 28.02.2006,

Za zhotoviteľa
V Bratislave dňa 28.02.2006,

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA

-10-

Ing. Ladislav Štulajter
riaditeľ

Alfa 04 a.s.
Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
IČO: 35 889 853 DIČ: 2021835013
IČ DPH: SK2021835013
01


Ing. Karol Grohman
podpredseda predstavenstva a riaditeľ a.s.

I/50 Lovčica - hranica kraja, sanácia

Špecifikácia ceny prác

Ponuková cena za projektové práce na DSP, stanovená hodinovými sadzbami podľa tarifných tried v cenovej úrovni roku 2006

A. Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP)

	Časť dokumentácie	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Cena spolu (Sk)
		730	540	430	330	
		Potrebný počet hodín				
		100	50	40	20	
A	Sprievodná správa	100	50	40	20	123 800
B	Celková situácia stavby, pozdĺžny profil	20	40	20	20	51 400
C	Koordinačný výkres stavby	40	80	40	20	96 200
D	Písomnosti a výkresy objektov	400	1300	1300	350	1 668 500
E	Doklady, rokovania	80	60		20	97 400
F	Dokumentácia meračských prác		65	490	385	372 850
G	Dokumentácia pre majetkoprávne vysporiadanie		90	1135	490	698 350
H	Dokumentácia pre odňatie pôdy z PPF, LPF		50	370	80	212 500
I	Dokumentácia prieskumov	100	100	100	160	222 800
J	Dokumentácia IGP					1 034 100
K	Ostatné projektové práce	10	270	100	260	281 900
Ponuková cena DSP bez DPH spolu:						4 859 800
DPH 19%:						923 362
Ponuková cena DSP s DPH spolu:						5 783 162

Slovom: päťmiliónov sedemstoosemdesiattritisíc stošesťdesiatdva korún slovenských

Časť "F" - Dokumentácia meračských prác

Číslo	Druh prác	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Cena spolu (Sk)
		730	540	430	330	
		Potrebný počet hodín				
1	Účelová mapa a profily		30	350	230	242 600
2	Zameranie územia		20	75	80	69 450
3	Vytyčovacia sieť		15	65	75	60 800
Časť "F" bez DPH spolu:						372 850

Časť "G" - Dokumentácia pre majetkoprávne vysporiadanie

Číslo	Druh prác	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Cena spolu (Sk)
		730	540	430	330	
		Potrebný počet hodín				
1	Geometrické plány (trvalý, dočasný záber)		60	750	400	486 900
2	Výkupné elaboráty		20	320	60	168 200
3	Podklady pre uzatváranie zmlúv		10	65	30	43 250
Časť "G" bez DPH spolu:						698 350

Časť "H" - Dokumentácia pre odňatie PPF a LPF

Číslo	Druh prác	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Cena spolu (Sk)
		730	540	430	330	
		Potrebný počet hodín				
1	Grafický prehľad		10	60	10	34 500
2	Prehľadné tabuľky		10	90	20	50 700
3	Bilancia skrívký		10	55	10	32 350
4	Projekt násl. rekultivácie, vrátane biologickej		10	85	25	50 200
5	LPF		10	80	15	44 750
Časť "H" bez DPH spolu:						212 500

Časť "I" - Dokumentácia prieskumov

Číslo	Druh prác	Sk/h 730	Sk/h 540	Sk/h Potrebný počet hodín	Sk/h 430	Sk/h 330	Cena spolu (Sk)
1	Dopravno-inžiniersky prieskum	100	80				116 200
2	Pedologický prieskum		10	40		100	55 600
3	Dendrologický prieskum		10	60		60	51 000
Časť "I" bez DPH spolu:		100	100	100		160	222 800

Časť "J" - Dokumentácia IGP - realizácia prieskumných prác

Číslo	Druh prác	počet sond	JC Sk/m	množstvo (m)	Cena spolu (Sk)
1	Sondovacie práce				
2	a) sondy vŕtané do 5 m	40	1150	160	184 000
3	b) sondy vŕtané do 10 m	40	1250	320	400 000
4	c) sondy vŕtané nad 10 m	25	1350	300	405 000
5	d) sondy vŕtané jadrové do 5 m	1	1500	5	7 500
6	e) sondy vŕtané jadrové do 10 m	1	1600	10	16 000
7	f) sondy vŕtané jadrové nad 10 m	1	1800	12	21 600
Časť "J" bez DPH spolu:					1 034 100

Časť "K" - Ostatné projektové práce

Číslo	Druh prác	Potrebný počet hodín				Cena spolu (Sk)
		Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	
		730	540	430	330	
1	Dokumentácia pre omedzňovanie stavby		100	30	20	73 500
2	Naviac vyhotovenia (dokumentácie, situácie, apod.)		50	50	200	114 500
3	Dokumentácia BOZP	10	80	20	20	65 700
4	Koordináčná situácia na podklade mapy KN		40		20	28 200
Časť "K" bez DPH spolu:		10	270	100	260	281 900
Cena za 1 súpravu DSP (reprodukčné práce):		10		10	130	42 000

I/50 Lovčica - hranica kraja, sanácia

Podrobná špecifikácia dokumentácie pre ponuku (DP)

	Časti dokumentácie	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Cena spolu (Sk)
		730	540	430	330	
		Potrebný počet hodín				
A	Pokyny pre uchádzačov					
B	Zmluvné podmienky všeobecné					
B1	Zmluvné podmienky zvláštne vrátane formulárov					
C	Zmluvné údaje					
D	Technicko-kvalitatívne podmienky					49 500
D1	Technicko-kvalitatívne podmienky všeobecné					10 500
D2	Technicko-kvalitatívne podmienky zvláštne		60		20	39 000
E	Dokumentácia na realizáciu stavby					1 158 100
F	Súpis prác stavby					
G	Formuláre k ponuke					
H	Postup stavebných prác	50			10	39 800
I	Preberacie podmienky	50			10	39 800
Ponuková cena DP bez DPH spolu:						1 287 200
DPH 19%:						244 568
Ponuková cena DP s DPH spolu:						1 531 768
Cena za reprodukčné náklady za jednu sadu DP (Sk)						45 000

Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS)

	Časti dokumentácie	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Cena spolu (Sk)
		730	540	430	330	
		Potrebný počet hodín				
A	Spríevodná správa	30			20	28 500
B	Výkresy stavby a spríevodné písomnosti					43 700
B1	Celková situácia stavby	20		20	20	29 800
B2	Pozdĺžny profil	10			20	13 900
C	Koordináčný výkres stavby	40		40	20	53 000
D	Písomnosti a výkresy objektov	120	650	650	300	817 100
E	Popis predmetu obstarávania, výkaz výmer					136 000
E1	Popis predmetu obstarávania stavby		40	40	20	45 400
E2	Výkaz výmer		60	120	20	90 600
F	Súpis prác stavby					79 800
F1	Súpis agregovaných položiek		40	120	20	79 800
Ponuková cena DRS bez DPH spolu:						1 158 100
DPH 19%:						220 039
Ponuková cena DRS s DPH spolu:						1 378 139
Cena za reprodukčné náklady za jednu sadu DRS (Sk)						41 000

Kalkulácia hodinových sadzieb (v Sk) podľa tarifných tried zamestnancov uchádzača

Príloha č. 6

Tarifná trieda 6	1. Priame mzdy		259,62
	2. Odvody z miezd	14 829,15 Sk : 173,33	85,55
	2.1 nemocenské poistenie	1,40 % z 21 548 Sk	301,67
	2.2 starobné poistenie	14,00 % z 43 095 Sk	6 033,30
	2.3 invalidné poistenie	3,00 % z 43 095 Sk	1 292,85
	2.4 garančné poistenie	0,25 % z 21 548 Sk	53,87
	2.5 poist.v nezamestnanosti	1,00 % z 43 095 Sk	430,95
	2.6 rezervný fond	4,75 % z 43 095 Sk	2 047,01
	2.7 úrazové poistenie	0,80 % z 45 000 Sk	360,00
	2.8 zdravotné poistenie	10,00 % z 43 095 Sk	4 309,50
	Mzdové náklady spolu		345,17
	3. Režijné náklady		307,21
	3.1 materiál	15 % zo mzdových nákladov	51,78
	3.2 opravy a udržiavanie	7 % zo mzdových nákladov	24,16
	3.3 služby - nájomné	18 % zo mzdových nákladov	62,13
	3.4 služby - cestovné	4 % zo mzdových nákladov	13,81
	3.5 služby - ostatné	21 % zo mzdových nákladov	72,49
	3.6 dane, popl. a poistenie	3 % zo mzdových nákladov	10,36
	3.7 odpisy majetku	8 % zo mzdových nákladov	27,61
	3.8 ost.režijné náklady	13 % zo mzdových nákladov	44,87
	Úplné vlastné náklady (ÚVN)		652,38
	4. Zisk	15 % z ÚVN	97,86
	Vykalkulovaná cena		750,24
	5. Stanovená cena v Sk		730,00

Tarifná trieda 5	1. Priame mzdy		187,50
	2. Odvody z miezd	11 259,29 Sk : 173,33	64,96
	2.1 nemocenské poistenie	1,40 % z 21 548 Sk	301,67
	2.2 starobné poistenie	14,00 % z 32 500 Sk	4 550,00
	2.3 invalidné poistenie	3,00 % z 32 500 Sk	975,00
	2.4 garančné poistenie	0,25 % z 21 548 Sk	53,87
	2.5 poist.v nezamestnanosti	1,00 % z 32 500 Sk	325,00
	2.6 rezervný fond	4,75 % z 32 500 Sk	1 543,75
	2.7 úrazové poistenie	0,80 % z 32 500 Sk	260,00
	2.8 zdravotné poistenie	10,00 % z 32 500 Sk	3 250,00
	Mzdové náklady spolu		252,46
	3. Režijné náklady		224,69
	3.1 materiál	15 % zo mzdových nákladov	37,87
	3.2 opravy a udržiavanie	7 % zo mzdových nákladov	17,67
	3.3 služby – nájomné	18 % zo mzdových nákladov	45,44
	3.4 služby – cestovné	4 % zo mzdových nákladov	10,10
	3.5 služby – ostatné	21 % zo mzdových nákladov	53,02
	3.6 dane, popl. a poistenie	3 % zo mzdových nákladov	7,57
	3.7 odpisy majetku	8 % zo mzdových nákladov	20,20
	3.8 ost.režijné náklady	13 % zo mzdových nákladov	32,82
	Úplné vlastné náklady (ÚVN)		477,15
	4. Zisk	15 % z ÚVN	71,57
	Vykalkulovaná cena		548,72
	5. Stanovená cena v Sk		540,00

Tarifná trieda 4	1. Priame mzdy		150,00
	2. Odvody z miezd	9 078,54 Sk : 173,33	52,38
	2.1 nemocenské poistenie	1,40 % z 21 548 Sk	301,67
	2.2 starobné poistenie	14,00 % z 26 000 Sk	3 640,00
	2.3 invalidné poistenie	3,00 % z 26 000 Sk	780,00
	2.4 garančné poistenie	0,25 % z 21 548 Sk	53,87
	2.5 poist.v nezamestnanosti	1,00 % z 26 000 Sk	260,00
	2.6 rezervný fond	4,75 % z 26 000 Sk	1 235,00
	2.7 úrazové poistenie	0,80 % z 26 000 Sk	208,00
	2.8 zdravotné poistenie	10,00 % z 26 000 Sk	2 600,00
	Mzdové náklady spolu		202,38
	3. Režijné náklady		180,13
	3.1 materiál	15 % zo mzd. nákladov	30,36
	3.2 opravy a udržiavanie	7 % zo mzd. nákladov	14,17
	3.3 služby - nájomné	18 % zo mzd. nákladov	36,43
	3.4 služby - cestovné	4 % zo mzd. nákladov	8,10
	3.5 služby - ostatné	21 % zo mzd. nákladov	42,50
	3.6 dane, popl. a poistenie	3 % zo mzd. nákladov	6,07
	3.7 odpisy majetku	8 % zo mzd. nákladov	16,19
	3.8 ost.režijné náklady	13 % zo mzd. nákladov	26,31
	Úplné vlastné náklady (ÚVN)		382,51
	4. Zisk	15 % z ÚVN	57,38
	Vykalkulovaná cena		439,89
	5. Stanovená cena v Sk		430,00

Tarifná trieda 3	1. Priame mzdy		115,39
	2. Odvody z miezd	7 040,00 Sk : 173,33	40,62
	2.1 nemocenské poistenie	1,40 % z 20 000 Sk	280,00
	2.2 starobné poistenie	14,00 % z 20 000 Sk	2 800,00
	2.3 invalidné poistenie	3,00 % z 20 000 Sk	600,00
	2.4 garančné poistenie	0,25 % z 20 000 Sk	50,00
	2.5 poist.v nezamestnanosti	1,00 % z 20 000 Sk	200,00
	2.6 rezervný fond	4,75 % z 20 000 Sk	950,00
	2.7 úrazové poistenie	0,80 % z 20 000 Sk	160,00
	2.8 zdravotné poistenie	10,00 % z 20 000 Sk	2 000,00
	Mzdové náklady spolu		156,01
	3. Režijné náklady		138,85
	3.1 materiál	15 % zo mzd. nákladov	23,40
	3.2 opravy a udržiavanie	7 % zo mzd. nákladov	10,92
	3.3 služby – nájomné	18 % zo mzd. nákladov	28,08
	3.4 služby – cestovné	4 % zo mzd. nákladov	6,24
	3.5 služby – ostatné	21 % zo mzd. nákladov	32,77
	3.6 dane, popl. a poistenie	3 % zo mzd. nákladov	4,68
	3.7 odpisy majetku	8 % zo mzd. nákladov	12,48
	3.8 ost.režijné náklady	13 % zo mzd. nákladov	20,28
	Úplné vlastné náklady (ÚVN)		294,86
	4. Zisk	15 % z ÚVN	44,23
	Vykalkulovaná cena		339,09
	5. Stanovená cena v Sk		330,00