

Zmluva o dielo

podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Č. objednávateľa: 6231/ 26 /2006

Č. zhotoviteľa: 04/2006

Čl. 1 Zmluvné strany

- | | |
|--|---|
| 1.1. Objednávateľ

Štatutárny orgán:
Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu

Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:

Bankové spojenie
číslo účtu:
IČO
DIČ
Telefón, fax
Právna forma | : SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
: Ing. Peter Havrila. - generálny riaditeľ
: Ing. Ladislav Štulajter, riaditeľ SSC-IVSC,
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica

: Ing. Ladislav Štulajter, riaditeľ
: Ing. Juraj Valent - námestník pre investičnú prípravu
a výstavbu
: Ing. Mirko Izák- vedúci oddelenia investičnej prípravy
Alačová Paulína - zamestnanec prípravy ciest
: Štátna pokladnica
: 7000135433/8180
: 00 33 28
: 2021067785
: 048/4143232; 048/4143424
: Štátna rozpočtová organizácia zriadená
Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995
v úplnom znení č. 316/M-2005 zo dňa 14. februára
2005 |
|--|---|

(ďalej len objednávateľ)

- | | |
|---|--|
| 1.2 Zhotoviteľ
Názov a sídlo

Osoby oprávnené zastupovaním
- vo veciach zmluvných
- vo veciach technických
- vo veciach ekonomických
Bankové spojenie
Číslo účtu
IČO
IČ DPH
Telefón
Fax
E-mail
Právna forma | : IPOS spol. s r. o.
P. O. Box 295, Horná 26
974 01 Banská Bystrica

: Ing. Igor Chylo – konateľ s.r.o.
: Ing. Igor Chylo, Ing. Marián Gajdošík
: Andrea Bieniková
: Slovenská sporiteľňa pob. Banská Bystrica
: 430106550/0900
: 31603041
: SK2020460871
: 048/4161852, 4101136
: 048/4164856, 4161574
: iposbb@iposbb.sk
: Projektová spoločnosť zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel
Sro, vložka číslo: 1803/S |
|---|--|

(ďalej len zhotoviteľ)

Čl. 2. Predmet zmluvy

- 2.1 V zmysle tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje, že pre objednávateľa vyhotoví dokumentáciu na ponuku (DP), súčasťou ktorej je dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) stavby „I/50 Podkriváň, oporný múr“ a výkon autorského dozoru (AD).
- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať hotové dielo bez väd a nedorobkov a zaplatiť cenu diela uvedenú v čl. 8 tejto zmluvy.

Čl. 3. Vykonávanie diela

- 3.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy (stavebný zákon č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorý stanovuje zásady pre výstavbu v súlade s jednotnou štátnou technickou politikou a so záujmami spoločnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia), technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami zainteresovaných orgánov a organizácií štátnej správy.
- 3.2 Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na nevyhovujúce vlastnosti vecí, ktoré od neho prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. Ak túto povinnosť zhotoviteľ splnil, nezodpovedá za nemožnosť dokončenia diela, pokiaľ objednávateľ na použití odovzdaných vecí a dodržaní uložených pokynov trvá.
- 3.3 Objednávateľ má právo žiadať od zhotoviteľa, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením a to priebežne.

Čl. 4. Rozsah a obsah diela

- 4.1 Zhotoviteľ vypracuje predmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 4.2 Zhotoviteľ vypracuje dokumentáciu na ponuku, súčasťou ktorej je dokumentácia na realizáciu stavby v súlade so Smernicou pre dokumentáciu stavieb cestných komunikácií, č. 08/2002 vydanou v októbri 2002 SSC Bratislava (smernica je dostupná na [www.ssc.sk/technické predpisy](http://www.ssc.sk/technické_predpisy)), podľa prílohy č. 9, 10 a 14 príslušných slovenských právnych predpisov a slovenských technických noriem, alebo verejne dostupných technických špecifikácií (prednostne tých, ktoré sú národnou implementáciou noriem a technických špecifikácií, prípadne preukázať zhodu s uvedenými požiadavkami formou certifikácie) a podkladov objednávateľa. Pre plnenie tejto zmluvy sú záväzné platné STN resp. iné technické normy platné v čase zhotovenia predmetu tejto zmluvy.
- 4.3 Všeobecné požiadavky na spracovanie dokumentácie:
Začlenenie stavby do krajiny musí byť v zhode s požiadavkami zákona o životnom prostredí č. 17/1992 Zb. V znení neskorších predpisov a dosiahnuť minimálny nepriaznivý vplyv na životné prostredie.
Stavbu navrhnuť tak, aby boli nároky na trvalé zábery optimálne, minimalizovať dočasné zábery.
Zpracovať opodstatnené pripomienky z vyjadrení, stanovísk a rozhodnutí vydaných počas spracovania predmetu zmluvy.
Súčasťou dokumentácie nebude inžiniersko-geologický prieskum
Výkaz výmer a ocenený súpis prác bude v jazyku slovenskom s výstupom vo formáte MS EXCEL, alebo ORF.
- 4.4 Spôsob a lehoty prejednávania
Vstupné rokovania so správcami inžinierskych sietí zabezpečuje zhotoviteľ za účasti objednávateľa, z dôvodu určenia rozsahu vyvolaných investícií.
Zhotoviteľ odsúhlasuje objektívnu skladbu s objednávateľom.

Zhotoviteľ prerokuje dokumentáciu v priebehu spracovávaní s dotknutými stranami vrátane správcov inžinierskych sietí. Prerokovanie a súhlasné stanoviská je potrebné dokladovať na úradnom tlačíve v originálnom vyhotovení.

Počas spracovávaní dokumentácie zhotoviteľ informuje objednávateľa o stave rozpracovanosti na pravidelných pracovných rokovaníach, ktoré budú organizované podľa naliehavosti riešenia dielčích problémov. V prípade nutnosti môže tieto pracovné rokovania zvolávať aj objednávateľ.

Koncept kompletnej dokumentácie predloží zhotoviteľ objednávateľovi ku kontrole a k pripomienkovaniu najneskôr 4 týždne pred termínom dodania dokumentácie na dobu 3 dní.

Záverečné prerokovanie dokumentácie zvolá zhotoviteľ najneskôr 14 dní pred termínom dodania dokumentácie. Pripomienky vyplývajúce z tohoto rokovania je povinný zhotoviteľ zapracovať do dokumentácie do termínu jeho odovzdania objednávateľovi.

4.5 Kompletnú DP vrátane DRS zhotoviteľ dodá v tlačovej, elektronickej a v digitálnej forme.

4.6 Objednávateľ je oprávnený zmeniť alebo upresniť rozsah prác v priebehu plnenia tejto zmluvy.

4.7 Počet výťahov dokumentácie :

Kompletná dokumentácia – (bez oceneného súpisu prác)	12 x
Koordinačná situácia navyše:	5 x
Prehľadná situácia navyše:	5 x
Ocenený súpis prác	2 x

Rozsah prác autorského dozoru bude v súlade so smernicou pre dokumentáciu stavieb cestných komunikácií č. 08/2002, vydanou v októbri 2002 SSC Bratislava podľa prílohy č. 12.

Čl. 5. Podklady, údaje a spolupôsobenie objednávateľa

5.1.	Názov	:	I/50 Podkriváň – oporný múr
	Kraj	:	Banskobystrický
	Okres	:	Detva
	Katastrálne územie	:	Podkriváň

5.2 Umiestnenie stavby, účel, základné parametre.
Cesta I/50 tvorí úsek medzinárodného významu s označením E 572

Základné parametre:

Trieda	:	cesta I. triedy
Návrhová kategória	:	C 9,5
Dĺžka úpravy	:	101,75 m.

Účelom rekonštrukcie je kvalitatívne aj kapacitne zlepšiť predmetný úsek cesty s ohľadom na plynulosť cestnej premávky.

5.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracúvania predmetu zmluvy poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ v dohodnutých termínoch:
a) do 10 - tich pracovných dní od obdržania písomnej požiadavky zhotoviteľa,
b) osobitnú lehotu dohodnú zmluvné strany v prípade, že sa bude jednať o spolupôsobenie väčšieho rozsahu alebo také, ktoré nemôže objednávateľ zaobstarať vlastnými silami.

5.4 Objednávateľ dodá zhotoviteľovi pri podpise zmluvy inžiniersko-geologický prieskum.

Čl. 6. Termín plnenia

Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť a odovzdať:

- 6.1 DP vrátane DRS do: piatich týždňov od podpísania zmluvy t.j. do 24.04.2006
 6.2. Autorský dozor začína plynúť odovzdaním staveniska zhotoviteľovi stavebných prác končí zápisničným odovzdaním a prevzatím stavby

Čl. 7. Odovzdanie a prevzatie diela

- 7.1. Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a zápisničným odovzdaním diela resp. jeho ucelených častí uvedených v ZoD (DP). Splnomocnený zástupca objednávateľa k prevzatíu diela je Paulína Aláčová, resp. Ing. Mirko Izák v mieste jeho sídla, (SSC IVSC Banská Bystrica).
- 7.2. Objednávateľ prevezme dielo len bez väd a nedorobkov.
- 7.3. Predĺžiť termín dodania možno iba v prípade, že:
 7.3.1 zvýši sa množstvo, alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom,
 7.3.2 objednávateľ spôsobí zdržanie, chyby alebo prekážky,
 7.3.3 nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá a sú také, že zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty na vypracovanie diela.

Predĺženie termínu dodania diela určí objednávateľ po prerokovaní so zhotoviteľom.

Čl. 8. Cena diela a platobné podmienky

- 8.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku 4. tejto zmluvy je určená dohodou zmluvných strán podľa zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách. Špecifikácia ceny stanovená hodinovými sadzbami tvorí samostatné prílohy č.1 – 5 časti B.1 Spôsob určenia ceny súťažných podkladov a je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

Zmluvná cena bez DPH	371.320,00 Sk
DPH 19%	70.550,80 Sk
Zmluvná cena vrátane DPH	441.870,80 Sk

- 8.2 DP vrátane DRS

Cena prác bez DPH	Sk	335.620,00
DPH 19 %	Sk	63.767,80
Cena prác vrátane DPH	Sk	399.387,80

- 8.3 Autorský dozor predpokladaný rozsah 64 hod

Cena prác bez DPH	Sk	35.700,00
DPH 19 %	Sk	6.783,00
Cena prác vrátane DPH	Sk	42.483,00

- 8.4 Podkladom pre úhradu ceny dodávky diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom, po vyhotovení a odovzdaní ucelenej časti diela podľa článku 6 a 8.1(DP a AD). Súčasťou faktúry musí byť zápis o odovzdaní a prevzatí diela, resp. jeho ucelenej časti. Faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu, čiastka na úhradu, na ktorú má zhotoviteľ podľa svojej mienky nárok bude vyčíslená v slovenských korunách. Úhrada bude vykonaná v slovenských korunách.

- 8.5 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len cenu diela podľa čl. 8.1, resp. zníženú o sumu zmluvnej pokuty podľa čl 14.

- 8.6 Objednávateľ overí a potvrdí ceny fakturovaných prác podľa čl. 8.2, ktoré považuje za správne a tieto uhradí:
- a) v rozsahu 95 % z dohodnutej ceny v lehote do 30 dní odo dňa doručenia faktúry,
 - b) v rozsahu 5 % z dohodnutej ceny v lehote do 60 dní odo dňa doručenia faktúry, resp. po odstránení prípadných väd zistených a preukázaných po prehladnutí diela v uvedenej lehote 60 dní.
- 8.7 Hodinové sadzby sú spracované v skladbe :
- Priame mzdy
 - Ostatné priame náklady
 - Režijné náklady
 - Zisk
 - Celková cena
- 8.8 Výkon autorského dozoru bude hradený podľa skutočne vykonaných návštev, potvrdených stavebným dozorom objednávateľa.

Čl. 9. Zodpovednosť zhotoviteľa

- 9.1 Zhotoviteľ dokumentáciu podľa tejto zmlúvy vypracuje a dodá v rozsahu uvedenom v čl. 4 podľa podkladov a požiadaviek objednávateľa uvedených v čl. 2, 3, 5, 6, 7 a 8 tejto zmlúvy.

Čl. 10. Náhrada škôd

- 10.1 Pri uplatnení náhrad škôd sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami §§ 373 až 386 Obch. zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení jej neskorších zmien a doplnkov.
- 10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za škody zapríčinené porušením jeho povinností až do zápisničného odovzdania a prevzatia predmetu zmlúvy objednávateľom.
- 10.3 Za týmto účelom je zhotoviteľ povinný najneskôr do jedného mesiaca od podpisu ZoD predložiť objednávateľovi kópiu poisťnej zmlúvy na úhradu prípadných škôd, ktoré budú zapríčinené porušením jeho povinností a následne spôsobia objednávateľovi škody a zvýšené náklady pri zabezpečení realizácie stavby.
- 10.4 Poistné podmienky (ich minimálny rozsah) prerokuje zhotoviteľ s objednávateľom.

Čl. 11. Zoznam zamestnancov zodpovedných za dodanie DP a výkonu AD

- 11.1 Zamestnanci zhotoviteľa, oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, sú uvedení v "Zozname oprávnených pracovníkov" a budú vykonávať funkcie určené podľa tohoto zoznamu:

Zoznam oprávnených pracovníkov zhotoviteľa :

Ing. Igor Chylo – oprávnený rokovať o zmluvných, koncepčných a technických otázkach
Ing. Marián Gajdošík – oprávnený rokovať o technických otázkach.

- 11.2 Zamestnanci objednávateľa, oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne plnenia predmetu zmlúvy a nie sú uvedení v identifikačných údajoch a budú vykonávať funkcie určené podľa tohoto zoznamu.

Zoznam oprávnených pracovníkov objednávateľa :

Ing. Juraj Valent : námestník pre investičnú prípravu a výstavbu
Ing. Mirko Izák : vedúci oddelenia prípravy stavieb,
oprávnený rokovať o technických otázkach
Aláčová Paulína : pracovník oddelenia prípravy stavieb,
oprávnený rokovať o technických otázkach a poverený na prevzatie diela.

- 11.3 Zmeny v poverených osobách, uvedených v ZoD, sú obe zmluvné strany povinné si písomne oznámiť do 10 pracovných dní.

Čl. 12. Podzhotoviteľia

- 12.1. Zhotoviteľ uvádza týchto svojich podzhotoviteľov na objekty vykonávané v subdodávke a druh prác vykonávaných podzhotoviteľmi.

Zoznam podzhotoviteľov :

Obchodné meno a adresa podzhotoviteľa	Objekt, na ktorý bude podzhotoviteľ spracovávať dokumentáciu	Druh prác vykonávaných podzhotoviteľom	Percentuálny podiel podzhotoviteľa z celkov. fin. objemu
GEOPOZ s.r.o., Rudlovská 2, 974 01 Banská Bystrica	G.Dokum. na majetkoprávne vysporiadanie	geodetické práce	17,02
	H.Dokum. na vyňatie pôdy		

Celkový podiel z finančného objemu prác realizovaných podzhotoviteľmi v % : 17,02 %.

- 12.2 Zhotoviteľ môže, so súhlasom objednávateľa, poveriť k zhotoveniu niektorých dielčích častí služby aj iný subjekt. Tento súhlas nezavaruje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti stanovenej v ZoD.

Čl. 13. Obchodné tajomstvo a autorské práva

- 13.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 13.2 Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom.
- 13.3 Objednávateľ je oprávnený použiť dielo - predmet tejto zmluvy výlučne iba pre účely vyplývajúce z tejto zmluvy. Jeho iné využitie, najmä prípadné prenechanie na využívanie tretím osobám je podmienené výslovným súhlasom zhotoviteľa. Pokiaľ použije objednávateľ predmet zmluvy na iné účely, než ako vyplýva z tejto zmluvy, bez súhlasu zhotoviteľa, má zhotoviteľ právo, aby mu objednávateľ odovzdal celý prospech, ktorý z tohoto ďalšieho použitia mal. Pokiaľ vznikne zhotoviteľovi v tejto súvislosti škoda, má tiež právo na náhradu škody.
- 13.4 Východiskové podklady zostávajú v archíve zhotoviteľa.

Čl. 14. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

- 14.1. Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu za :

Č.	Druh pokuty	Čl. návrhu ZoD.	Výška pokuty v Sk/deň
1.	neukončenie DP v zmluvnom termíne	6.1	5 000,-
2.	neodstránenie vady v dohodnutom termíne	15.	1 500,-

- 14.2. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi úrok z omeškania za :

Č.	Druh úroku z omeškania	Čl. návrhu ZoD.	Výška úroku z omeškania v Sk/deň
1.	omeškanie s úhradou faktúry	8.4.	0,05 % z dlžnej čiastky

Čl. 15. Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 15.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok ZoD, všetkých jej príloh, jej prípadných dodatkov a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 15.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 15.3. Viditeľné vady dodávky, musí objednávatel' uviesť najneskôr v zápisnici z odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy a v prípade ich výskytu objednávatel' predmet zmluvy neprevezme.
- 15.4. **Záručná lehota** sa po vzájomnej dohode stanovuje nasledovne :
začína plynúť - zápisničným odovzdaním a prevzatím predmetu zmluvy, v rozsahu podľa čl. 4, objednávatel'om bez vád a nedorobkov,
končí - zápisničným odovzdaním a prevzatím stavby, zrealizovanej podľa predmetu zmluvy.
- 15.5. Oznámenie vád musí byť podané len písomne a v záručnej dobe, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vád, ako sa prejavujú a prípadne návrh vysporiadania vád.
- 15.6. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady predmetu zmluvy, že počas záručnej doby má objednávatel' právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.
- 15.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád predmetu zmluvy do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávatel'a a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou.
- 15.8. Zhotoviteľ je povinný odstrániť reklamované vady aj v prípade, že považuje reklamáciu objednávatel'a za neopodstatnenú. Úhradu nákladov s tým spojených môže uplatniť súdnou cestou.
- 15.9. Objednávatel' potvrdí, že všetky vady sú odstránené až vtedy, keď všetky známe vady boli skutočne odstránené.
- 15.10. Zhotoviteľ sa bude primeranou sumou podieľať na náhrade škôd, ktoré vzniknú z titulu vady ním zapríčinenej, počas realizácie stavby ním vyprojektovanej.

Čl. 16. Doplnky, zmeny, navyše práce

- 16.1. V prípade, že bude potrebné vypracovať doplnok k dokumentácii počas ďalšej prípravy stavby a počas jej realizácie, v dobe do skončenia záručnej lehoty, vzhľadom na zväčšený rozsah prác alebo podstatnú zmenu technického riešenia, zhotoviteľ predloží objednávatel'ovi dodatok k ZoD spolu so špecifikáciou rozsahu hodín pri zachovaní hodinových sadzieb uvedených v tejto ZoD. Rozsah navyše prác bude oceňovaný hodinovými sadzbami odsúhlasenými medzi zhotoviteľ'om a objednávatel'om.
V prípade, ak dodatok k ZoD prekročí finančný limit uvedený v § 16 ods. 4 zákona 523/2003 Z.z.v znení neskorších predpisov, objednávatel' bude postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Čl. 17. Odstúpenie od zmluvy

- 17.1. Objednávatel' alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy, ak je druhá strana príčinou podstatného porušenia zmluvy.

- 17.2 Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak:
- a/ Objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve a toto nesplnenie zmarí u zhotoviteľa možnosť vykonať dielo, alebo podstatne sťaží jeho realizáciu.
 - b/ Zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela a toto meškanie bude dlhšie ako 1 mesiac a spôsobí ho sám zhotoviteľ.
 - c/ Objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30 dní neprevezme dokončenú a riadne ponúknutú dodávku zhotoviteľa, alebo neurobí ani opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dodávku prevziať.
 - d/ Objednávateľ, alebo zhotoviteľ zbankrotuje, alebo dôjde k jeho likvidácii (okrem dobrovoľnej likvidácie za účelom reorganizácie alebo fúzie).
- 17.3 Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od záväzku podľa § 346 Obchodného zákonníka.
- 17.4 Pre odstúpenie od zmluvy platia § 344 až 351 obchodného zákonníka č.513/91 Z.z.
- 17.5 Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi, zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce.

Čl. 18 Platby pri odstúpení od zmluvy

- 18.1. Ak od zmluvy odstúpi objednávateľ pre jej podstatné porušenie zo strany zhotoviteľa, objednávateľ vystaví potvrdenie o cene do tej doby realizovaných prác (do doby odstúpenia od zmluvy) a má nárok na náhradu škôd z titulu akéhokoľvek omeškania vyplývajúceho z porušenia zmluvy.
- 18.2. Pokiaľ od zmluvy odstúpi zhotoviteľ, pre jej podstatné porušenie objednávateľom, zhotoviteľ vyčíslí náklady, ktoré mu z toho titulu vzniknú a predloží ich na odsúhlasenie objednávateľovi.

Čl. 19. Zmena záväzkov

- 19.1 Meniť, alebo dopĺňať zmluvu o dielo je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 19.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, keď sa po uzavretí ZoD zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky z jeho strany. Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu záväzku (termín plnenie, príp. cena) vtedy, ak dôjde k omeškaniu so splnením jeho povinnosti spolupôsobenia, dohodnutej v tejto zmluve.
- 19.3 K návrhom dodatkov k ZoD sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote najneskôr do 14 dní, od doručenia dodatku. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.

Čl. 20. Riešenie sporov

- 20.1. Spory zmluvnej povahy budú strany riešiť mimosúdnou dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, uplatnia zmluvné strany spory na príslušnom súde.

Čl. 21. Záverečné ustanovenia

- 21.1 Na zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.
- 21.2 Zmluvné strany bezvýhradne súhlasia s obsahom tejto zmluvy v celom rozsahu a na znak súhlasu ju potvrdzujú svojimi podpismi.
- 21.3 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

21.4 Táto zmluva o dielo je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponechá objednávatel' a jeden zhotoviteľ. Všetky prípadné dodatky k nej musia byť vyhotovené v rovnakom počte.

Príloha zmluvy o dielo : prílohy č. 1 – 5 B.1 Špecifikácie ceny prác
príloha č. 6 – B.1 Hodinové sadzby v tarifných triedach

Za objednávateľa
V Banskej Bystrici dňa 20.03.2006


Ing. Ladislav Stulažter
riaditeľ SSC – IVSC
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-13-

Za zhotoviteľa
V Banskej Bystrici dňa 20.03.2006


Ing. Igor Chylo
konateľ IPOS s.r.o. Banská Bystrica

IPOS s.r.o. BANSKÁ BYSTRICA
Inžinierske, projektové a obchodné služby
BANSKÁ BYSTRICA
-1-

I/50 Podkriváň - oporný múr

Podrobná špecifikácia dokumentácie pre ponuku (DP)

Časť dokumentácie	Potrebný počet hodín				Cena celkom v Sk	
	sadzba Sk/h 510.00	sadzba Sk/h 440.00	sadzba Sk/h 310.00	sadzba Sk/h 240.00		
Pokyny pre uchádzačov	0	0	0	0	0	0.00
Pokyny pre uchádzačov vrátane formulárov	0	0	0	0	0	0.00
Zmluva, podmienky zábezpeky	0	0	0	0	0	0.00
Zmluvné podmienky zvláštne vrátane formulárov	0	0	0	0	0	0.00
Technicko - kvalitatívne podmienky	8	24	0	16	18480.00	18480.00
Technicko - kvalitatívne podmienky všeobecné	8	24	0	16	18480.00	18480.00
Technicko - kvalitatívne podmienky zvláštne	0	0	0	0	0	0.00
Súpis prác stavby	0	0	0	0	0	0.00
Dokumentácia na realizáciu stavby	104	96	118	110	158260.00	158260.00
Postup stavebných prác	24	0	0	8	14160.00	14160.00
Preberacie podmienky	24	0	0	4	13200.00	13200.00
hodín spolu	160	120	118	138	204100.00	204100.00
Ponuková cena DP bez DPH					204100.00	204100.00
DPH 19%					38779.00	38779.00
Ponuková cena DP s DPH spolu					242879.00	242879.00

Slovom: Dvestoštyridsaťdva tisícosemsto sedemdesiatdeväť Slovenských korún

Cena za reprodukčné náklady za jednu súpravu DP: 5.000,00 Sk


 Ing. Igor Chylo
 konateľ IPOS s.r.o. B. Bystrica
 IPOS s.r.o. BANSKÁ BYSTRICA
 Inžinierske, projektové a obchodné služby
 BANSKÁ BYSTRICA
 -1-

Dokumentácia na realizáciu stavby - DRS

Časť dokumentácie	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	Cena celkom v Sk
	510.00	440.00	310.00	240.00		
	Potrebný počet hodín					
Sprievodná správa	24	0	0	0	8	14160.00
Celková situácia stavby	4	0	0	0	8	3960.00
Pozdĺžny profil	4	0	0	0	8	3960.00
Koordináčný výkres stavby	4	0	0	0	8	3960.00
Pisomnosti a výkresy objektov	24	48	118		56	83380.00
Popis predmetu obstarávania	4	0	0	0	8	3960.00
Výkaz výmer	16	16	0	0	8	17120.00
Súpis prác stavby	0	8	0	0	2	4000.00
Doklady, rokovania	24	24	0	0	4	23760.00
hodín spolu	104	96	118		110	158260.00
Ponuková cena DRS bez DPH						158260.00
DPH 19%						30069.40
Ponuková cena DRS s DPH spolu						188329.40

Slovom: Jedenstoosemdesiatosem tisíc tristo dvadsať deväť Slovenských korún

Cena za reprodukčné náklady na jednu súpravu DRS: 4.000,00 Sk


Ing. Igor Chylo
konateľ IPOS s.r.o. B. Bystrica

IPOS s.r.o. BAŇSKÁ BYSTRICA
Inžinierske inovácie a obnovené služby
BAŇSKÁ BYSTRICA
-1-

Časť "I" Dokumentácia prieskumov

číslo	Druh prác	Potrebný počet hodín				Cena celkom v Sk
		sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	
		510.00	440.00	310.00	240.00	
1	IGHP	0	0	0	0	0.00
2	Dendrologický prieskum	4	32	0	8	18040.00
3	Pedologický prieskum	4	32	0	8	18040.00
	hodín spolu	8	64	0	16	36080.00
Časť "I" bez DPH						
						36080.00

Časť "J" Ostatné projektové práce

číslo	Druh prác	Potrebný počet hodín				Cena celkom v Sk
		sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	
		510.00	440.00	310.00	240.00	
1	Naviac vyhotovenia (prehľad. a koordin. sit.)	0	0	0	32	7680.00
2	Dokumentácia BOZP	4	32	0	4	17080.00
3	Dokumentácia nakladania s odpadom	4	24	0	4	13560.00
4	Dokumentácia pre omedzňovanie stavby	0	0	0	0	0.00
5	Koordinátna situácia na podklade mapy KN	0	0	0	0	0.00
	hodín spolu	8	56	0	40	38320.00
Časť "J" bez DPH						
						38320.00

gk

Ing. Igor Chylo
konateľ IPOS s.r.o. B. Bystrica

IPOS s.r.o. BANSKÁ BYSTRICA
Inžinierske stavebníctvo a stavebné služby
BANSKÁ BYSTRICA

IPOS spol. s r. o.

F+G+H

Časť "F" Dokumentácia meračských prác

Časť "F" Dokumentácia meracských prác						
číslo	Druh prác	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	Cena celkom v Sk
		510.00	440.00	310.00	240.00	
		Potrebný počet hodín				
1	Účelová mapa a profily	0	0	0	0	0.00
2	Výtyčovací sieť	0	0	0	0	0.00
	hodín spolu	0	0	0	0	0.00
Časť "F" bez DPH						0.00

Časť "G" Dokumentácia pre majetkoprávne vysporiadanie

Časť "G" Dokumentácia pre majetkoprávne vysporiadanie							
číslo	Druh prác	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	Cena celkom v Sk
		510.00	440.00	310.00	240.00		
		Potrebný počet hodín					
1	Geometrický plán - trvalý záber	40	0	0	0	0	20400.00
2	Geometrický plán - dočasný záber	0	0	0	0	0	0.00
3	Výkonné elaboráty	12	0	0	0	0	6120.00
4	Podklady na uzatváranie nájomných zmlúv	20	0	0	0	0	10200.00
5	Geometrické plány na vyznačenie vecného bremena	0	0	0	0	0	0.00
	hodín spolu	72	0	0	0	0	36720.00
Časť "G" bez DPH							36720.00

Časť "H" Dokumentácia pre vyňatie pôdy

Časť "H" Dokumentácia pre vynatie vody							
číslo	Druh prác	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	Cena celkom v Sk
		510.00	440.00	310.00	240.00		
		Potrebný počet hodín					
1	Grafický prehľad	10	0	0	0	0	5100.00
2	Prehľadné tabuľky	30	0	0	0	0	15300.00
3	Bilancia skryvky	0	0	0	0	0	0.00
4	Projekt následnej rekultivácie, vrátanie biologickej	0	0	0	0	0	0.00
	hodín spolu	40	0	0	0	0	20400.00
Časť "H" bez DPH							20400.00

Ing. Igor Chylo

konateľ IPOS s.r.o. B. Bystrica

IPOS s.r.o. BAŇOVÁ BYSTRICA

Inžinierske inžinierske inžinierske služby

BAŇOVÁ BYSTRICA

I/50 Podkriváň - oporný múr

Špecifikácia ceny prác - autorský dozor

Ponuková cena za autorský dozor, stanovená hodinovými sadzbami podľa tarifných tried v cenovej úrovni roku 2005

Autorský dozor - predpokladaný rozsah 64 hod.

	sadzba Sk/h 510,00	sadzba Sk/h 440,00	sadzba Sk/h 310,00	sadzba Sk/h 240,00	Cena spolu v Sk
	Potrebný počet hodín				
Autorský dozor	70	0	0	0	35700,00
hodín spolu	70	0	0	0	35700,00
Ponuková cena autorského dozora bez DPH spolu					35700,00
DPH 19%					6783,00
Ponuková cena AD s DPH spolu					42483,00

IPOS s.r.o. BANSKÁ BYSTRICA
Inžinierske, projektové a odborné služby

BANSKÁ BYSTRICA

-1-

Výpočet hodinových sadzieb r. 2005

Projektant

Mzdy	111.95 Sk
Odvody 35,20 %	39.41 Sk
Réžia 54,86 % z miezd	61.42 Sk
Úplne vlastné náklady	212.78 Sk
Zisk 12 % z ÚVN	25.53 Sk
Spolu	238.31 Sk
Zaokrúhlene	240.00 Sk

Samostatný projektant

Mzdy	144.34 Sk
Odvody 34,91 %	50.39 Sk
Réžia 54,86 % z miezd	79.19 Sk
Úplne vlastné náklady	273.92 Sk
Zisk 12 % z ÚVN	32.87 Sk
Spolu	306.79 Sk
Zaokrúhlene	310.00 Sk

Zodpovedný projektant

Mzdy	208.64 Sk
Odvody 34,66 %	72.31 Sk
Réžia 54,86 % z miezd	114.46 Sk
Úplne vlastné náklady	395.41 Sk
Zisk 12 % z ÚVN	47.45 Sk
Spolu	442.86 Sk
Zaokrúhlene	440.00 Sk

Vedúci projektant

Mzdy	242.80 Sk
Odvody 34,52 %	83.81 Sk
Réžia 54,86 % z miezd	133.20 Sk
Úplne vlastné náklady	459.81 Sk
Zisk 12 % z ÚVN	55.18 Sk
Spolu	514.98 Sk
Zaokrúhlene	510.00 Sk

Banská Bystrica, január 2005


 Ing. Igor Chylo
 konateľ IPOS s.r.o.

IPOS s.r.o. BANSKÁ BYSTRICA
 Inžinierske, projektové a obchodné služby
 BANSKÁ BYSTRICA
 -1-