

Zmluva o dielo

podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Č. objednávateľa: 6231/ 34 /2006

Č. zhotoviteľa: 01/2006

Čl. 1 Zmluvné strany**1.1. Objednávateľ**

Štatutárny orgán:
Osoba oprávnená podpísať zmluvu

Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

Bankové spojenie

Číslo účtu:

IČO

DIČ

Telefón, fax

Právna forma

: **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

: Ing. Peter Havrila - generálny riaditeľ

: Ing. Ladislav Štulajter, riaditeľ SSC-IVSC,
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica

: Ing. Ladislav Štulajter, riaditeľ

Ing. Vladimír Šolc – vedúci oddelenia verejného
obstarávania

: Ing. Juraj Valent - námestník pre investičnú prípravu
a výstavbu

: Ing. Mirko Izák- vedúci oddelenia investičnej prípravy

: Štátna pokladnica

: 7000135433/8180

: 00 33 28

: 2021067785

: 048/4143232; 048/4143424

: Štátna rozpočtová organizácia zriadená
Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14.
februára 2005

(ďalej len objednávateľ)

1.2 Zhotoviteľ

Názov a sídlo

Osoby oprávnené zastupovaním

- vo veciach zmluvných

- vo veciach technických

- vo veciach ekonomických

Bankové spojenie

Číslo účtu

IČO

IČ DPH

Telefón

Fax

Tel./fax

E-mail

Právna forma

: **IPOS spol. s r. o.**

P. O. Box 295, Horná 26

974 01 Banská Bystrica

: Ing. Igor Chylo – konateľ s.r.o.

: Ing. Igor Chylo, Ing. Marián Gajdošík

: Andrea Bieniková

: Slovenská sporiteľňa pob. Banská Bystrica

: 430106550/0900

: 31603041

: SK2020460871

: 048/4161852, 4101136

: 048/4164856

: 048/4161574

: iposbb@iposbb.sk

: Projektová spoločnosť zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel
Sro, vložka číslo: 1803/S

(ďalej len zhotoviteľ)

Čl. 2. Predmet zmluvy

- 2.1 V zmysle tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje, že pre objednávateľa :
- a.) vyhotoví dokumentáciu na stavebné povolenie (DSP), ktorá bude vypracovaná na úrovni dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) a bude súčasťou dokumentácie na ponuku (DP)
 - b.) vykoná autorský dozor
- na stavbu „I/50 Kriváň – most ev. č. 201“
- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať hotové dielo bez väd a nedorobkov a zaplatiť cenu diela uvedenú v čl. 8 tejto zmluvy.

Čl. 3. Vykonávanie diela

- 3.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy (stavebný zákon č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorý stanovuje zásady pre výstavbu v súlade s jednotnou štátnou technickou politikou a so záujmami spoločnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia), technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami zainteresovaných orgánov a organizácií štátnej správy.
- 3.2. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na nevyhovujúce vlastnosti vecí, ktoré od neho prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. Ak túto povinnosť zhotoviteľ splnil, nezodpovedá za nemožnosť dokončenia diela, pokiaľ objednávateľ na použití odovzdaných vecí a dodržaní uložených pokynov trvá.
- 3.3. Objednávateľ má právo žiadať od zhotoviteľa, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením a to priebežne.

Čl. 4. Rozsah a obsah diela

- 4.1 Zhotoviteľ vypracuje predmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 4.2. Zhotoviteľ vypracuje dokumentáciu na stavebné povolenie (DSP), ktorá bude vypracovaná na úrovni dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) a bude súčasťou dokumentácie na ponuku (DP) v súlade so Smernicou pre dokumentáciu stavieb cestných komunikácií č. 08/2002 vydanou v októbri 2002 SSC Bratislava (smernica je dostupná na [www.ssc.sk/technické predpisy](http://www.ssc.sk/technické_predpisy)), podľa prílohy č. 8, 9, 10 a 14, príslušných slovenských právnych predpisov a slovenských technických noriem, alebo verejne dostupných technických špecifikácií (prednostne tých, ktoré sú národnou implementáciou noriem a technických špecifikácií, prípadne preukázať zhodu s uvedenými požiadavkami formou certifikácie) a podkladov objednávateľa. Pre plnenie tejto zmluvy sú záväzné platné STN, resp. iné technické normy platné v čase zhotovenia predmetu tejto zmluvy.
- 4.3. Všeobecné požiadavky na spracovanie dokumentácie:
Začlenenie stavby do krajiny musí byť v zhode s požiadavkami zákona o životnom prostredí č.17/1992 Z.z. v znení neskorších predpisov a dosiahnuť minimálny nepriaznivý vplyv na životné prostredie.
- 4.4 Nároky na spracovanie DP vrátane DSP:
- Zameranie územia pre potreby spracovania dokumentácie a vypracovanie účelovej mapy 15 m od osi na každú stranu cesty.
Zabezpečenie vytyčenia inžinierskych sietí u správcov, ich zameranie a autorizovanie správnosti vytyčenia správcov na jednom výťlačku účelovej mapy.
Navrhnutie, vybudovanie a zameranie bodov vytyčovacej siete, výpočet a vyrovnanie súradníc.
Určenie majetkovej hranice v súradniciach.
Geometrický plán (záber do 1 roka).

Podklady pre uzatváranie nájomných zmlúv (zábery do 1 roka).
Overenie geodetickej dokumentácie v zmysle zák. č. 215/1995 Z.z.
Spracovanie podkladov potrebných na udelenie výnimiek z noriem a predpisov.
Riešenie stavieb musí mať dobrú technickú úroveň, dobrú riešiteľnosť, predpísanú únosnosť a stabilitu, požadovanú trvanlivosť, zodpovedajúcu mieru údržby a musí byť ekonomické.
Požaduje sa dosiahnutie určených parametrov a užívateľských požiadaviek.
Vytýčenie osi a zameranie priečných profilov po 25 m staničenia.
Spracovať bilanciú skrývky kultúrnej vrstvy pôdy pre dočasný záber s uvedením vlastníka, užívateľa, parcelného čísla, výmery na odhumusovanie hĺbky skrývky, množstvo ornice, jej uloženie.
Spracovať dokumentáciu nakladania s odpadom.
Výpisy z katastra nehnuteľností.
Spracovať samostatný projekt bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s nariadením vlády SR č. 510/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a v priebehu výstavby (obmedzenia a regulácie dopravy).
Spracovať postup organizácie výstavby.
V dokumentácii riešiť polohu stavebného dvora, depónie nevhodných materiálov a spôsoby uskladnenia, zemník na násypový materiál riešiť podľa pokynov objednávateľa v priebehu spracovania DSP.
Vyvolané investície navrhovať iba v nevyhnutnom rozsahu a v technickom riešení zodpovedajúcom starému stavu investície. V prípade náročnejších požiadaviek správcov je potrebné vyšpecifikovať požiadavky správcu nad rámec stavu siete (investície).
Dokumentáciu nie je možné riešiť variantne.
Výkaz výmer bude vypracovaný položkovite v programe CENKROS aj v digitálnej forme a bude súčasťou každej dokumentácie.
Ocenený výkaz výmer v CÚ 2006 bude dodaný 2x.

4.5 Požiadavky na zabezpečenie prieskumov a meraní:

Preverenie únosnosti mosta – výpočet zaťažiteľnosti bude metódou dovoľených namáhání a medzných stavov.

4.6 Spôsob a lehoty prejednávania :

Zhotoviteľ prejedná dokumentáciu v priebehu spracovania s dotknutými organizáciami a orgánmi štátnej správy vrátane správcov inžinierskych sietí. Súhlasné stanoviská je potrebné vydokladovať na úradných tlačivách.

Objednávateľ požaduje zvolanie jej vnútorných výrobných výborov (zhotoviteľ + objednávateľ) za účelom prerokovania a odsúhlasenia technických riešení s dôrazom na vyvolané investície, ktorých riešenie žiadame odsúhlasovať zásadne za účasti objednávateľa.

Koncept dokumentácie predloží zhotoviteľ objednávateľovi na pripomienkovanie 2 týždne pred termínom dodania.

Objednávateľ požaduje účasť zhotoviteľa na rokovaní v rámci stavebného konania v zmysle stavebného zákona.

4.7 Počet výtlačkov dokumentácie :

Dokumentácia bude vypracovaná v 10 vyhotoveniach. Obsah a rozsah jednotlivých dokumentácií je upresnený v prílohe č. 1 a 2 - B.3 súťažných podkladov

4.8 Kompletnú dokumentáciu zhotoviteľ dodá v tlačovej, elektronickej a v digitálnej forme.

4.9 Objednávateľ je oprávnený zmeniť alebo upresniť rozsah prác v priebehu plnenia tejto zmluvy.

4.10 Rozsah prác autorského dozoru bude v súlade so smernicou pre dokumentáciu stavieb cestných komunikácií č. 08/2002, vydanou v októbri 2002 SSC Bratislava podľa prílohy č.12.

Čl. 6. Termín plnenia

Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť a odovzdať:

6.1 DP vrátane DSP do: 30. 06. 2006

6.2 Autorský dozor - začína plynúť odovzdaním staveniska zhotoviteľovi stavebných prác končí zápisničným odovzdaním a prevzatím stavby.

Čl. 7. Odovzdanie a prevzatie dokumentácie

7.1 Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a zápisničným odovzdaním predmetu zmluvy, resp. jeho ucelených častí uvedených v ZoD (DSP a DP). Splnomocnený zástupca objednávateľa k prevzatíu diela je Paulína Aláčová v mieste jeho sídla, (SSC IVSC Banská Bystrica).

7.2 Objednávateľ prevezme dokumentáciu len bez väd a nedorobkov.

7.3 Predĺžiť termín dodania možno iba v prípade, že:

7.3.1 zvýši sa množstvo, alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom,

7.3.2 objednávateľ spôsobí zdržanie, chyby alebo prekážky,

7.3.3 nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinností zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá a sú také, že zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty na vypracovanie dokumentácie.

Predĺženie termínu dodania diela určí objednávateľ po prerokovaní so zhotoviteľom.

Čl. 8. Cena diela a platobné podmienky

8.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku 4. tejto zmluvy je určená dohodou zmluvných strán podľa zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách. Špecifikácia ceny stanovená hodinovými sadzbami tvorí samostatné prílohy č.1 až 5 a je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

Zmluvná cena za predmet obstarávania bez DPH	498.740,00 Sk
DPH 19%	94.760,60 Sk
Zmluvná cena vrátane DPH	593.500,60 Sk

Slovom: Päťstodeväťdesiattritisícpäťsto Slovenských korún 60/100

8.2 DP vrátane DSP

Cena prác bez DPH	Sk 466.100,00
DPH 19 %	Sk 88.559,00
Cena prác vrátane DPH	Sk 554.659,00

8.3 Autorský dozor predpokladaný rozsah 64 hod

Cena prác bez DPH	Sk 32.640,00
DPH 19 %	Sk 6.201,60
Cena prác vrátane DPH	Sk 38.841,60

8.4 Podkladom pre úhradu ceny dodávky diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom, po vyhotovení a odovzdaní ucelenej časti diela podľa článku 6 a 8.1(DSP, DP a AD). Súčasťou faktúry musí byť zápis o odovzdaní a prevzatí diela, resp. jeho ucelenej časti. Faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu, čiastka na úhradu, na ktorú má zhotoviteľ podľa svojej mienky nárok bude vyčíslená v slovenských korunách. Úhrada bude vykonaná v slovenských korunách.

8.5 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len cenu diela podľa čl. 8.1, resp. zníženú o sumu zmluvnej pokuty podľa čl. 14.

- 8.6 Objednávateľ overí a potvrdí ceny fakturovaných prác podľa čl. 8.2 a 8.3, ktoré považuje za správne a tieto uhradí:
- a) v rozsahu 95 % z dohodnutej ceny v lehote do 30 dní odo dňa doručenia faktúry,
 - b) v rozsahu 5 % z dohodnutej ceny v lehote do 60 dní odo dňa doručenia faktúry, resp. po odstránení prípadných väd zistených a preukázaných po prehliadnutí diela v uvedenej lehote 60 dní.
- 8.7 Hodinové sadzby sú spracované v skladbe :
- Priame mzdy
 - Ostatné priame náklady
 - Režijné náklady
 - Zisk
 - Celková cena
- Hodinové sadzby tvoria samostatnú prílohu č.6 a sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.
- 8.8 Výkon autorského dozoru bude hradený podľa skutočne vykonaných návštev, potvrdených stavebným dozorom objednávateľa.

Čl. 9. Zodpovednosť zhotoviteľa

- 9.1 Zhotoviteľ dokumentáciu podľa tejto zmluvy vypracuje a dodá v rozsahu uvedenom v čl. 4 podľa podkladov a požiadaviek objednávateľa uvedených v čl. 2, 3, 5 a 6 tejto zmluvy.

Čl. 10. Náhrada škôd

- 10.1 Pri uplatnení náhrad škôd sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami §§ 373 až 386 Obch. zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení jej neskorších zmien a doplnkov.
- 10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za škody zapríčinené porušením jeho povinností až do zápisničného odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom.
- 10.3 Za týmto účelom je zhotoviteľ povinný najneskôr do jedného mesiaca od podpisu ZoD predložiť objednávateľovi kópiu poistnej zmluvy na úhradu prípadných škôd, ktoré budú zapríčinené porušením jeho povinností a následne spôsobia objednávateľovi škody a zvýšené náklady pri zabezpečení realizácie stavby.
- 10.4 Poistné podmienky (ich minimálny rozsah) prerokuje zhotoviteľ s objednávateľom.

Čl. 11. Zoznam zamestnancov zodpovedných za plnenie predmetu zmluvy

- 11.1 Zamestnanci zhotoviteľa, oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne plnenia predmetu zmluvy a nie sú uvedení v identifikačných údajoch, sú vedení v "**Zozname oprávnených pracovníkov**" a budú vykonávať funkcie určené podľa tohoto zoznamu:

Zoznam oprávnených pracovníkov zhotoviteľa :

Ing. Igor Chylo – oprávnený rokovať o zmluvných, koncepčných a technických otázkach

Ing. Marián Gajdošík – oprávnený rokovať o technických otázkach.

Ing. Vladimír Budinský – oprávnený rokovať o technických otázkach

- 11.2 Zamestnanci objednávateľa, oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne plnenia predmetu zmluvy a nie sú uvedení v identifikačných údajoch, sú uvedení v "**Zozname oprávnených pracovníkov**" a budú vykonávať funkcie určené podľa tohoto zoznamu.

Zoznam oprávnených pracovníkov objednávateľa :

Aláčová Paulína

: odborný zamestnanec prípravy stavieb,
oprávnený rokovať o technických otázkach a poverený na
prevzatie predmetu zmluvy.

- 11.3 Zmeny v poverených osobách, uvedených v ZoD, sú obe zmluvné strany povinné si písomne oznámiť do 10 pracovných dní.

Čl. 12. Podzhotoviteľia

12.1 Zhotoviteľ uvádza týchto svojich podzhotoviteľov na objekty a druh prác vykonávaných podzhotoviteľmi.

Zoznam podzhotoviteľov :

Obchodné meno a adresa podzhotoviteľa	Objekt, na ktorý bude podzhotoviteľ spracovávať dokumentáciu	Druh prác vykonávaných podzhotoviteľom	Percentuálny podiel podzhotoviteľa z celkov. fin. objemu
GEOPOZ s.r.o., Rudlovská 2, 974 01 Banská Bystrica	G.Dokum. na majetkoprávne vysporiadanie	geodetické práce	7,22
	F.Dokum. meračských prác	geodetické práce	8,75

Celkový podiel z finančného objemu prác realizovaných podzhotoviteľmi v % : 15,97 %.

12.2 Zhotoviteľ môže, so súhlasom objednávateľa, poveriť k zhotoveniu niektorých dielčích častí služby aj iný subjekt. Tento súhlas nezaväzuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti stanovenej v ZoD.

Čl. 13. Obchodné tajomstvo a autorské práva

13.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, neprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

13.2 Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom.

13.3 Objednávateľ je oprávnený použiť dielo - predmet tejto zmluvy výlučne iba pre účely vyplývajúce z tejto zmluvy. Jeho iné využitie, najmä prípadné prenechanie na využívanie tretím osobám je podmienené výslovným súhlasom zhotoviteľa. Pokiaľ použije objednávateľ predmet zmluvy na iné účely, než ako vyplýva z tejto zmluvy, bez súhlasu zhotoviteľa, má zhotoviteľ právo, aby mu objednávateľ odovzdal celý prospech, ktorý z tohoto ďalšieho použitia mal. Pokiaľ vznikne zhotoviteľovi v tejto súvislosti škoda, má tiež právo na náhradu škody.

13.4 Východiskové podklady zostávajú v archíve zhotoviteľa.

Čl. 14. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

14.1 Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu za :

Č.	Druh pokuty	Čl. návrhu ZoD	Výška pokuty v Sk/deň
1.	neukončenie DP vrátane DSP v zmluvnom termíne	6.1.	5 000,-
2.	neodstránenie vady v dohodnutom termíne	15.	1 500,-

14.2 Objednávateľ za neplnenie autorského dozoru môže zhotoviteľovi znížiť dohodnutú cenu za AD nasledovne:

- za neospravedlnenú neúčasť AD na kontrolných dňoch stavby o 3 000,00 Sk za každý kontrolný deň, ak písomnú pozvánku obdržal minimálne 5 pracovných dní pred konaním kontrolného dňa
- za nesplnenie dohodnutých termínov vyriešenia technických problémov stavby o 1 000,00 Sk za každý nesplnený termín

- c) za neospravedlnenú neúčast' na odovzdávaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane dohodnutých alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi stanovených skúšok o 3 000,00 Sk, ak bol písomne vyznamenaný o tom minimálne 5 pracovných dní vopred

14.3 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi úrok z omeškania za :

Č.	Druh úroku z omeškania	Čl. návrhu ZoD.	Výška úroku z omeškania v Sk/deň
1.	omeškanie s úhradou faktúry	8.6	0,05 % z dlžnej čiastky

Čl. 15. Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 15.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok ZoD, všetkých jej príloh, jej prípadných dodatkov a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 15.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 15.3 Viditeľné vady dodávky, musí objednávateľ uviesť najneskôr v zápisnici z odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy a v prípade ich výskytu objednávateľ predmet zmluvy neprevezme.
- 15.4 **Záručná lehota** sa po vzájomnej dohode stanovuje nasledovne :
začína plynúť - zápisničným odovzdaním a prevzatím predmetu zmluvy, v rozsahu podľa čl. 4. objednávatelom bez vád a nedorobkov,
končí - zápisničným odovzdaním a prevzatím stavby, zrealizovanej podľa predmetu zmluvy.
- 15.5 Oznámenie vád musí byť podané len písomne a v záručnej dobe, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vád, ako sa prejavujú a prípadne návrh vysporiadania vád.
- 15.6 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady predmetu zmluvy, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.
- 15.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád predmetu zmluvy do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávatel'a a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou.
- 15.8 Zhotoviteľ je povinný odstrániť reklamované vady aj v prípade, že považuje reklamáciu objednávatel'a za neopodstatnenú. Úhradu nákladov s tým spojených môže uplatniť súdnou cestou.
- 15.9 Objednávateľ potvrdí, že všetky vady sú odstránené až vtedy, keď všetky známe vady boli skutočne odstránené.
- 15.10 Zhotoviteľ sa bude primeranou sumou podieľať na náhrade škôd, ktoré vzniknú z titulu vady ním zapríčinennej, počas realizácie stavby ním vyprojektovanej.

Čl. 16. Doplnky, zmeny, naviac práce

- 16.1 V prípade, že bude potrebné vypracovať doplnok k dokumentácii počas ďalšej prípravy stavby a počas jej realizácie, v dobe do skončenia záručnej lehoty, vzhľadom na zväčšený rozsah prác alebo podstatnú zmenu technického riešenia, zhotoviteľ predloží objednávatel'ovi dodatok k ZoD spolu so špecifikáciou rozsahu hodín pri zachovaní hodinových sadzieb uvedených v tejto ZoD. Rozsah naviac prác bude oceňovaný hodinovými sadzbami odsúhlasenými medzi zhotoviteľom a objednávatel'om.

Čl. 17. Odstúpenie od zmluvy

- 17.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy, ak je druhá strana príčinou podstatného porušenia zmluvy.
- 17.2 Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak:
- a/ Objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve a toto nesplnenie zmarí u zhotoviteľa možnosť vykonať dielo, alebo podstatne sťaží jeho realizáciu.
 - b/ Zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela a toto meškanie bude dlhšie ako 1 mesiac a spôsobí ho sám zhotoviteľ.
 - c/ Objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30 dní neprevezme dokončenú a riadne ponúknutú dodávku zhotoviteľa, alebo neurobí ani opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dodávku prevziať.
 - d/ Objednávateľ, alebo zhotoviteľ zbankrotuje, alebo dôjde k jeho likvidácii (okrem dobrovoľnej likvidácie za účelom reorganizácie alebo fúzie).
- 17.3 Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od záväzku podľa § 346 Obchodného zákonníka.
- 17.4 Pre odstúpenie od zmluvy platia § 344 až 351 obchodného zákonníka č.513/91 Z.z.
- 17.5 Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi, zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť prácu.

Čl. 18 Platby pri odstúpení od zmluvy

- 18.1 Ak od zmluvy odstúpi objednávateľ pre jej podstatné porušenie zo strany zhotoviteľa, objednávateľ vystaví potvrdenie o cene do tej doby realizovaných prác (do doby odstúpenia od zmluvy) a má nárok na náhradu škôd z titulu akéhokoľvek omeškania vyplývajúceho z porušenia zmluvy.
- 18.2 Pokiaľ od zmluvy odstúpi zhotoviteľ, pre jej podstatné porušenie objednávateľom, zhotoviteľ vyčísli náklady, ktoré mu z toho titulu vzniknú a predloží ich na odsúhlasenie objednávateľovi.

Čl. 19. Zmena záväzkov

- 19.1 Meniť, alebo dopĺňať zmluvu o dielo je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 19.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, keď sa po uzavretí ZoD zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky z jeho strany. Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu záväzku (termín plnenie, príp. cena) vtedy, ak dôjde k omeškaniu so splnením jeho povinnosti spolupôsobenia, dohodnutej v tejto zmluve.
- 19.3 K návrhom dodatkov k ZoD sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote najneskôr do 14 dní, od doručenia dodatku. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.

Čl. 20. Riešenie sporov

- 20.1 Spory zmluvnej povahy budú strany riešiť mimosúdnu dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, uplatnia zmluvné strany spory na príslušnom súde.

Čl. 21. Záverečné ustanovenia

- 21.1 Na zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.

- 21.2 Zmluvné strany bezvýhradne súhlasia s obsahom tejto zmluvy v celom rozsahu a na znak súhlasu ju potvrdzujú svojimi podpismi.
- 21.3 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 21.4 Táto zmluva o dielo s prílohami č. 1 – 6 je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponechá objednávatel a jeden zhotoviteľ. Všetky prípadné dodatky k nej musia byť vyhotovené v rovnakom počte.

Príloha zmluvy o dielo: prílohy č. 1 – 5 Špecifikácia ceny prác
príloha č. 6 Hodinové sadzby v tarifných triedach.

Za objednávateľa
V Banskej Bystrici dňa 13.4.2006


Ing. Ladislav Štulajter
riaditeľ SSC/IVSC

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-10-

Za zhotoviteľa
V Banskej Bystrici dňa 13.4.2006


Ing. Igor Chylo
konateľ IPOS, s.r.o.

IPOS s.r.o. BANSKÁ BYSTRICA
Inžinierske, projektové a obchodné služby
BANSKÁ BYSTRICA
-1-

I/50 Kriváň - most ev. č. 201

Príloha č. 1-B.3

Podrobná špecifikácia dokumentácie pre ponuku (DP)

	Časť dokumentácie	Potrebný počet hodín					Cena celkom v Sk
		sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	
		510.00	440.00	310.00	240.00		
A	Pokyny pre uchádzačov	0	0	0	0	0	0.00
B	Zmluvné podmienky všeobecné	0	0	0	0	0	0.00
B1	Zmluvné podmienky zvláštne vrátane formulárov	0	0	0	0	0	0.00
C	Zmluvné údaje	0	0	0	0	0	0.00
D	Technicko - kvalitatívne podmienky	16	0	0	0	4	9120.00
D1	Technicko - kvalitatívne podmienky všeobecné	0	0	0	0	0	0.00
D2	Technicko - kvalitatívne podmienky zvláštne (10 x)	16	0	0	0	4	9120.00
E	Dokumentácia na stavebné povolenie	494	264	104	109		426500.00
F	Súpis prác stavby	0	0	0	0	0	0.00
G	Formuláre k ponuke	0	0	0	0	0	0.00
H	Postup stavebných prác (10 x)	24	0	0	0	4	13200.00
I	Preberacie podmienky (10 x)	32	0	0	0	4	17280.00
	hodín spolu	566	264	104	121		466100.00
Ponuková cena DP bez DPH							466100.00
DPH 19%							88559.00
Ponuková cena DP s DPH spolu							554659.00

Slovom: Päťstoštyridsaťtisícšesťsto päťdesiatdeväť Slovenských korún

Cena za reprodukčné náklady za jednu súpravu DP: 9.000,00 Sk

fz

Ing. Igor Chylo
konateľ IPOS s.r.o.
IPOS s.r.o. BANSKÁ BYSTRICA
Inžinierske, projektové a obchodné služby
BANSKÁ BYSTRICA
-1-

I/50 Kriváň - most ev. č. 201
Špecifikácia ceny prác

Príloha č. 2-B.3

Ponuková cena za projektové práce na DSP, stanovená hodinovými sadzbami podľa tarífnych tried v cenovej úrovni roku 2005

A. Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP)

	Časť dokumentácie	Potrebný počet hodín					Cena spolu v Sk	
		sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h		
		510.00	440.00	310.00	240.00			
A	Sprievodná správa (10 x)	40	0	0	0	11	23040.00	
B	Celková situácia stavby, pozdĺžny profil (15 x)	4	0	16	4		7960.00	
C	Koordináčný výkres stavby (10 x)	4	0	24	8		11400.00	
D	Písomnosti a výkresy objektov (10 x)	218	128	48	56		195820.00	
E	Doklady, rokovania (10x)	40	40	0	8		39920.00	
F	Dokumentácia meračských prác (6 x)	80	0	0	0		40800.00	
G	Dokumentácia pre majetkové vysporiadanie (6 x)	66	0	0	0		33660.00	
H	Ostatné projekt. práce (10 x)	6	32	16	10		24500.00	
J	Výkaz výmer (10 x)	32	40	0	8		35840.00	
K	Ocenený výkaz výmer (2 x)	4	24	0	4		13560.00	
	hodín spolu	494	264	104	109		426500.00	
Ponuková cena DSP bez DPH							426500.00	
DPH 19%							81035.00	
Ponuková cena DSP s DPH spolu							507535.00	

Slovom: Päťstosedemtisícpäťstotridsaťpäť Slovenských korún

Cena za reprodukčné náklady za jednu sadu DSP

8.000,00 Sk

Ing. Igor Chylo
konateľ IPOS s.r.o.

IPOS s.r.o. BANSKÁ BYSTRICA
Inžinierske, projektové a obchodné služby
BANSKÁ BYSTRICA

Príloha č. 3-B.3

Časť "D" - Podrobná špecifikácia, písomnosti a výkresy objektov

Číslo objektu	Názov objektu	sadzba Sk/h	Potrebný počet hodín				sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	Cena spolu v Sk
		510.00	440.00	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	310.00			
010-00	Stavebné úpravy pre ZS	4	8	24	8				14920.00
101-00	Rekonštrukcia cesty I/50	24	40	24	16				41120.00
201-00	Rek. mosta na ceste I/50 v km 261,262 ev. č. 201	190	80	0	32				139780.00
hodín spolu		218	128	48	56				195820.00
Časť "D" bez DPH spolu									195820.00

if

Ing. Igor Chylo
konateľ IPOS s.r.o.

IPOS s.r.o. BANSKÁ BYSTRICA
Inžinierske, projektové a obchodné služby
BANSKÁ BYSTRICA
-1-

Príloha č. 4-B.3

Časť "F" Dokumentácia meračských prác

číslo	Druh prác	Potrebný počet hodín				Cena celkom v Sk
		sadzba Sk/h 510.00	sadzba Sk/h 440.00	sadzba Sk/h 310.00	sadzba Sk/h 240.00	
1	Účelová mapa a profile	48	0	0	0	24480.00
2	Vytyčovací sieť	32	0	0	0	16320.00
	hodín spolu	80	0	0	0	40800.00
	Časť "F" bez DPH					40800.00

Časť "G" Dokumentácia pre majetkoprávne vysporiadanie

číslo	Druh prác	Potrebný počet hodín				Cena celkom v Sk
		sadzba Sk/h 510.00	sadzba Sk/h 440.00	sadzba Sk/h 310.00	sadzba Sk/h 240.00	
1	Geometrický plán - dočasný záber do 1 roka	46	0	0	0	23460.00
2	Podklady na uzatváranie nájomných zmlúv	20	0	0	0	10200.00
	hodín spolu	66	0	0	0	33660.00
	Časť "G" bez DPH					33660.00

Časť "H" Ostatné projektové práce

číslo	Druh prác	Potrebný počet hodín				Cena celkom v Sk
		sadzba Sk/h 510.00	sadzba Sk/h 440.00	sadzba Sk/h 310.00	sadzba Sk/h 240.00	
1	Dokumentácia BOZP	4	32	0	4	17080.00
2	Koordinátna situácia na podklade mapy KN	2	0	16	6	7420.00
	hodín spolu	6	32	16	10	24500.00
	Časť "H" bez DPH					24500.00

Ing. Igor Chylo
konateľ IPOS s.r.o.

IPOS s.r.o., BANSKÁ BYSTRICA
Inžinierske, projektové a obchodné služby
BANSKÁ BYSTRICA

I/50 Kriváň - most ev. č. 201

Príloha č. 5-B.3

Špecifikácia ceny prác - autorský dozor

Ponuková cena za autorský dozor, stanovená hodinovými sadzbami podľa tarifných tried v cenovej úrovni roku 2005

Autorský dozor - predpokladaný rozsah 64 hod.

	sadzba Sk/h 510.00	sadzba Sk/h 440.00	sadzba Sk/h 310.00	sadzba Sk/h 240.00	Cena spolu v Sk
	Potrebný počet hodín				
Autorský dozor	64	0	0	0	32640.00
	64	0	0	0	32640.00
hodín spolu					
Ponuková cena autorského dozora bez DPH spolu					32640.00
DPH 19%					6201.60
Ponuková cena AD s DPH spolu					38841.60

Slovom: Tridsaťosem tisícosemstoštyridsaťjeden Slovenských korún 60/100

Ing. Igor Chylo

konateľ IPOS s.r.o.
IPOS s.r.o. BANSKÁ BYSTRICA
 Inžinierske, projektové a obchodné služby
 BANSKÁ BYSTRICA

Hodinové sadzby v tarifných triedach

Výpočet hodinových sadzieb r. 2005	
Projektant	
Mzdy	111.95 Sk
Odvody 35,20 %	39.41 Sk
Réžia 54,86 % z miezd	61.42 Sk
Úplne vlastné náklady	212.78 Sk
Zisk 12 % z ÚVN	25.53 Sk
Spolu	238.31 Sk
Zaokrúhlene	240.00 Sk
Samostatný projektant	
Mzdy	144.34 Sk
Odvody 34,91 %	50.39 Sk
Réžia 54,86 % z miezd	79.19 Sk
Úplne vlastné náklady	273.92 Sk
Zisk 12 % z ÚVN	32.87 Sk
Spolu	306.79 Sk
Zaokrúhlene	310.00 Sk
Zodpovedný projektant	
Mzdy	208.64 Sk
Odvody 34,66 %	72.31 Sk
Réžia 54,86 % z miezd	114.46 Sk
Úplne vlastné náklady	395.41 Sk
Zisk 12 % z ÚVN	47.45 Sk
Spolu	442.86 Sk
Zaokrúhlene	440.00 Sk
Vedúci projektant	
Mzdy	242.80 Sk
Odvody 34,52 %	83.81 Sk
Réžia 54,86 % z miezd	133.20 Sk
Úplne vlastné náklady	459.81 Sk
Zisk 12 % z ÚVN	55.18 Sk
Spolu	514.98 Sk
Zaokrúhlene	510.00 Sk

Banská Bystrica, január 2005


 Ing. Igor Chylo
 konateľ IPOS s.r.o.

IPOS s.r.o. BANSKÁ BYSTRICA
 Inžinierske, projektové a obchodné služby
 BANSKÁ BYSTRICA