

## ZMLUVA O DIELO

č.objednávateľa : 612/6131/2008  
č.zhotoviteľa : 1572-7/2008

na výkon autorského dozoru uzavretá podľa §-u 536 a nasl. Obchodného  
zákonníka na stavbe

**Cesta I/64 TOPOĽČANY, preložka, 2.stavba, II.etapa**

### Čl. 1. Zmluvné strany

I.1.

**Objednávateľ** : SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
Miletičova 19, 826 19 Bratislava

**Štatutárny orgán:** : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

**Právna forma:** : Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom opravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995 v znení č. 316/M – 2005 zo dňa 14.02.2005, zmenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.05.2006.

**Osoba poverená uzavrieť zmluvu** : Ing. Viliam Žák  
riaditeľ Slovenskej správy ciest  
Investičná výstavba a správa ciest  
Miletičova 19, 820 05 Bratislava

**Osoby oprávnené na rokovanie**

- vo veciach zmluvných: : Ing. Helena Lakotová, hlavný zamestnanec verejného obstarávania
- vo veciach technických: : Ing. Rastislav Palkovič, námestník úseku investičnej prípravy  
Ing. Miroslav Bača, vedúci oddelenia realizácie stavieb

**Bankové spojenie:** : Štátna pokladnica Bratislava

**Číslo účtu:** : VÚ ŠR SSC 7000135433/8180

**IČO:** : 00 33 28

**DIČ** : 2021067785

**Telefón, fax** : 02-5025 5111, 02-5556 8176

ďalej len „objednávateľ“

I.2.

**Zhotoviteľ** : ISPO, spol. s r.o. inžinierske stavby  
Slovenská 86, 080 01 Prešov

**zastúpený** : Ing. Jozef Antol, predsedom spoločnosti

**Právna forma** : Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov I, oddiel: Sro, vložka: 262/P.

**osoby oprávnené zastupovaním  
vo veciach zmluvných** : Ing. Jozef Antol, predseda a konateľ spoločnosti  
: Ing. Michal Dúbravský, konateľ spoločnosti

**technických** : Ing. Michal Dúbravský, konateľ spoločnosti

**bankové spojenie** : VÚB a.s., pobočka Prešov

**číslo účtu** : 31801-572/0200

**IČO** : 17085501

**DRČ** : 2020518027

**IČ DPH** : SK2020518027

**Telefón, fax** : 051/7463695 , 051/7463699

**e-mail** : [ispo@ispo.sk](mailto:ispo@ispo.sk), [dubravsky@ispo.sk](mailto:dubravsky@ispo.sk)

ďalej len „zhotoviteľ“

Ak vznikne potreba vysvetlenia nejasností alebo problémov na stavbe, vyplývajúca z prípadných nejasností v projektovej dokumentácii, alebo keď zistený stav nezodpovedá predpokladom v projekte, dostaví sa autorský dozor na stavbu na vyzvanie technického dozoru do 3 dní v mimoriadnych prípadoch do 24 hodín.

4.3.

Zmluvné strany si vzájomne dohodli podmienky vykonávania autorského dozoru v predpokladanom rozsahu :  
Autorský dozor na stavbe sa bude vykonávať od začatia výstavby do jej ukončenia

v sadzbe 750.- Sk/hod a 600.- Sk/hod.

4.4.

Autorský dozor budú vykonávať Ing. Jozef Antol a Ing. Michal Dúbravský, prípadne prizvaní špecialisti. Činnosť špecialistov bude koordinovať technický dozor objednávateľa a autorský dozor. Vytýčovací práce budú vykonané geodetickou skupinou našej spoločnosti pod vedením Ing. Martina Kubánku.

4.5.

V prípade zložitých riešení a v prípade potreby účasti špecialistov, autorský dozor dodá svoje stanovisko v termíne, ktorý bude dohodnutý podľa rozsahu riešeného problému.

4.6.

- V prípade, že bude nutné vypracovať doplnok k dokumentácii ( zväčšený rozsah prác, zmena technického riešenia a pod.) objednávateľ predloží zhotoviteľovi návrh dodatku k tejto ZoD, v ktorom bude špecifikovaný požadovaný rozsah prác výkonu AD a VP. Zhotoviteľ v špecifikácii rozsahu hodín zachová hodinové sadzby uvedené v tejto ZoD. - V prípade, že sa na vypracovaní doplnku budú podieľať pracovníci zhotoviteľa zaradení v iných tarifných triedach, títo budú ocenení hodinovými sadzbami , ktorá zhotoviteľ bude predkladať na začiatku každého kalendárneho roka.

## Čl. 5. Spolupôsobenie a podklady objednávateľa

5.1.

Podklady pre výkon autorského dozoru : - dokumentácia pre stavebné povolenie

5.2.

Spolupôsobenie :

- objednávateľ v rámci spolupôsobenia k termínu začatia výkonu AD dodá kópie všetkých stavebných
- povolení, vrátane dokladov vyplývajúcich z prerokovania DSP v stavebnom konaní ;
- zabezpečí v prípade potreby účasť zástupcov majiteľov a správcov inžinierskych sietí na rokovaní na stavbe ;
- zabezpečí pre výkon autorského dozoru primerané organizačno-technické predpoklady, najmä zabezpečí prístup k stavebnému denníku zhotoviteľa stavby každodenne počas celej pracovnej doby.

5.3.

Objednávateľ bude pravidelne a včas bez odkladov oboznamovať autorský dozor so všetkými skutočnosťami a okolnosťami, ktoré môžu ovplyvňovať jeho výkon.

5.4.

Požiadavky zhotoviteľa stavby na výkon autorského dozoru budú sa zásadne nárokovať prostredníctvom objednávateľa.

## Čl. 6. Čas plnenia

6.1.

Autorský dozor bude vykonávaný formou občasného autorského dozoru v termíne

od 22.9.2008 do 31.3.2011

požiadavky objednávateľa. Rozsah autorského dozoru je možné meniť iba v prípade zásadných zmien technického riešenia alebo lehoty výstavby. Akékoľvek zmeny a dodatky tejto zmluvy o dielo dohodnú zmluvné strany po vzájomnom odsúhlasení písomnými dodatkami k zmluve, potvrdenými štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.

#### Čl. 10. Všeobecné ustanovenia

##### 10.1.

Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je posledný súhlas s obsahom návrhu zmluvy o dielo doručený druhej strane. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný štatutárnym zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

##### 10.2.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že k návrhom dodatkov k tejto zmluve sa písomne vyjadria v lehote 15 dní od doručenia dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto dodatkom viazaná zmluvná strana, ktorá návrh dodatku podala.

##### 10.3.

Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

##### 10.4

Táto zmluva je vypracovaná v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva si ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ. Všetky prípadné dodatky k nej musia byť vyhotovené v rovnakom počte.

Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy o dielo a na znak súhlasu s celým jej obsahom ju potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa :

V Prešove dňa 31.07.2008

Objednávateľ :


22. 09. 2008

Zhotoviteľ :

**ISPO** spol. s r.o.   
inžinierske stavby  
Slovenská 86, 080 01 PREŠOV  
IČO 17 085 501 DIČ 2020518027  
IČ DPH SK2020518027

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
Investičná výstavba a správa ciest  
Miletičova 19  
820 05 BRATISLAVA  
-23-

Ing. Viliam Žák  
riaditeľ SSC IVSC



Ing. Michal Dúbravský  
konateľ spoločnosti

