

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ) a dokumentácie na územné rozhodnutia (DÚR) stavby

I/65 Kremnické Bane – hranica kraja

Číslo objednávateľa: **Z - 219/2009**

Číslo zhotoviteľa: **10/2008**

Čl. 1 Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ : Slovenská správa ciest
 Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava
 Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
 Osoba oprávnená podpísať zmluvu : Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC-IVSC
 Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
- Osoby oprávnené rokovať
 - vo veciach zmluvných : Ing. Hana Hasprová, vedúca oddelenia verejného obstarávania
 - vo veciach technických : Ing. Juraj Valent, námestník pre investičnú prípravu
 Bankové spojenie : Štátna pokladnica
 Číslo účtu : 7000135433/8180
 IČO : 003328
 DIČ : 2021067785
 Tel./Fax : 048/4343 210, 048/4143 424
 Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutiami MDPT SR č. 100 z 11.5.2006 a č. 86 z 22.5.2008

d ďalej lej „objednávateľ“

- 1.2 Zhotoviteľ : IPOS s.r.o. Inžinierske, projektové a obchodné služby
 Sídlo : Horná č. 26, P.O. Box 295, 974 01 Banská Bystrica
 Štatutárny orgán : Ing. Igor Chylo, konateľ s.r.o.
- Osoby oprávnené na rokovanie
 - vo veciach zmluvných : Ing. Igor Chylo
 - vo veciach technických : Ing. Ján Hronec
 - vo veciach cenových : Ing. Igor Chylo
 Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa pob. Banská Bystrica
 Číslo účtu : 430 106 550/ 0900
 IČO : 31 603 041
 DIČ : 2020460871
 Tel./Fax : 048/416 18 52 Fax: 048/416 48 56

d ďalej lej „zhotoviteľ“

Čl. 2 Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve o dielo (ďalej len „zmluva“) pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá dielo, ktorým je:

Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ) a dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR) stavby**I/65 Kremnické Bane – hranica kraja
(ďalej len „dielo“)**

- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že spôsobom dojednaným v tejto zmluve dokončené dielo prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

Čl. 3 Rozsah a obsah predmetu plnenia

- 3.1 Rozsah a obsah diela podľa bodu 2.1 zmluvy je špecifikovaný v súťažných podkladoch (ďalej len „SP“)objednávateľa a v ich prílohách, ktoré spolu s ponukou zhotoviteľa tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Dokumentácia stavebného zámeru a dokumentácia pre územné rozhodnutie bude spracovaná v súlade s technickým predpisom MDPT SR č. 03/2006. Dokumentácia stavieb ciest, (ďalej len TP 03/2006).
- 3.2 V rámci dohodnutej ceny podľa odseku 6.1 zhotoviteľ dodá dielo objednávatelovi v nasledovných počtoch:
- | | |
|---|------------------------|
| Kompletná dokumentácia DSZ, DÚR | : 15x |
| Časť G – Rozpočet | : 5x (len súprava 1-5) |
| Kompletná dokumentácia DSZ, DÚR na CD | : 5x vo formáte .pdf |
| Výtlačky navyše | |
| - prehľadná situácia M 1 : 50 000 | : 10x |
| - koordinačný výkres stavby | : 10x |
| - kópia z katastrálnej mapy | : 10x |
| - podklady na čerpanie financií z fondov EÚ | : 5x |

Čl. 4 Podklady a spolupôsobenie objednávateľa

- 4.1 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi po uzatvorení tejto zmluvy nasledujúce poklady:
- 4.1.1 I/65 Kremnické Bane – hranica kraja, technická štúdia
- 4.1.2 vyjadrenia a stanoviská z prerokovania technickej štúdie
- 4.1.3 dopravno – inžinierske podklady boli spracované v stupni TŠ stavby, ktoré sú získané na základe výsledkov sčítania dopravy z roku 2005 a sú k dispozícii u objednávateľa
- 4.1.4 v dotknutom území nebol spracovaný inžiniersko-geologický, hydrogeologický prieskum ani hluková štúdia
- 4.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávaní diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktoré sa nachádzajú u objednávateľa a ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskôr do 7 dní od jeho vyžiadania. V osobitných prípadoch je možné obojstranne dohodnúť individuálny termín plnenia spolupôsobenia.
- 4.3 Nedodržanie termínu podľa ods. 4.1 a 4.2 zo strany objednávateľa, ktoré preukázateľne spôsobí

zdržanie prác zhotoviteľa, oprávňuje zhotoviteľa k úprave termínu plnenia, ktoré bude zodpovedať omeškaniu spôsobeného objednávateľom.

Čl. 5 Čas plnenia

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:
- 5.1.1 Kompletná projektová dokumentácia DSZ, DÚR: do 30.06.2009
- 5.2 Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a osobným odovzdaním diela v lehote podľa 5.1.2 a v rozsahu a obsahu dohodnutom v čl. 2 a 3 tejto zmluvy osobe objednávateľa oprávnenej konať vo veciach technických podľa čl. 1.1. Preberací protokol podpíšu

osoby oprávnené konať vo veciach technických za každú zo zmluvných strán. Za deň dodania sa považuje deň uvedený v preberacom protokole.

Čl. 6 Cena diela, platobné a fakturačné podmienky

- 6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. Cena podľa prijatej ponuky zhotoviteľa predstavuje:

Časť dokumentácie	Cena bez DPH v €	DPH 19 % v €	Cena s DPH v €
	Cena bez DPH v Sk	DPH 19 % v Sk	Cena s DPH v Sk
Dokumentácia stavebného zámeru vrátane ekonomického posúdenia	78.055,50 €	14.830,55 €	92.886,05 €
	2.351.500,00 Sk	446.785,00 Sk	2.798.285,00 Sk
Dokumentácia na územné rozhodnutie vrátane výťahov navyše	18.937,13 €	3.598,05 €	22.535,19 €
	570.500,00 Sk	108.395,00 Sk	678.895,00 Sk
Spolu:	96.992,63 €	18.428,60 €	115.421,23 €
	2.922.000,00 Sk	555.180,00 Sk	3.477.180,00 Sk

Slovom: Trimiliónyštyristosedemdesiatšesťtisícstoosemdesiat Sk;
Jedenstopätnásťtisícštyristodvadsaťjeden EUR 23/100

konverzný kurz 1EUR=30,126 Sk

- 6.2 Podkladom pre úhradu ceny diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov do 15 dní po vyhotovení, odovzdaní a prevzatí častí diela. Zápis o odovzdaní a prevzatí častí diela musia byť súčasťou faktúry.
Úhrady za časti diela bude realizovaná na základe dohody zmluvných strán nasledovne:
- 6.2.1 90% z fakturovanej sumy po dodaní a kontrole
- 6.2.2 10% z fakturovanej sumy po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia
- 6.3 Zhotoviteľ je oprávnený faktúry vyhotoviť a objednávateľovi doporučené doručiť najskôr v deň nasledujúci po dni zápisničného odovzdania a prevzatia plnenia.
- 6.4 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doporučeného doručenia do sídla objednávateľa.
- 6.5 Prípadné navyše práce, ktoré vyplynú v priebehu vypracovania dokumentácie a budú odsúhlasené objednávateľom budú ocenené v jednotkových cenách v súlade s časťou B.2 súťažných podkladov – Spôsob určenia ceny
- 6.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ ju vráti na zmenu, doplnenie alebo opravu (ďalej len „oprava faktúry“).
- 6.7 Do doby doručenia opravenej faktúry objednávateľovi lehota splatnosti faktúry neplynie, po doručení opravenej faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti dohodnutá v bode 6.5 tohto článku.
- 6.8 Cena inžiniersko-geologické vrty a geologické práce môže byť navýšená maximálne o 10%.

Čl. 7 Sankcie

- 7.1 V prípade nedodania dokumentácie (jej časti) v zmluvne dohodnutom termíne má objednávateľ voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.
- 7.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
- 7.3 O použití ktorejkoľvek zo sankcií objednávateľ bezodkladne upozorní zhotoviteľa.
- 7.4 Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne druhou zmluvnou stranou.

Čl. 8 Zodpovednosť za vady

- 8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonaní diela s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy, bude sa riadiť zápismi a písomnými požiadavkami zmluvných strán a dielo podľa tejto zmluvy vypracuje a dodá podľa podkladov a požiadaviek objednávateľa.
- 8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené riadne a včas v kvalite podľa požiadaviek objednávateľa a odovzdané objednávateľovi podľa ustanovení tejto zmluvy a bez väd.
- 8.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť bezodplatne a bez zbytočného odkladu, po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. Reklamáciu vady plnenia predmetu zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme potvrdenou oprávnenou osobou. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia diela a trvá po dobu piatich rokov.

Čl. 9 Ostatné ujednania

- 9.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zodpovedajúcu zmenu záväzku v prípadoch, keď sa po uzavretí zmluvy zmení rozsah alebo obsah predmetu zmluvy podľa čl.3, východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie zmluvy podľa čl.4, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa, ktoré neboli predvídateľné v čase uzatvárania tejto zmluvy s preukázateľným vplyvom na cenu a termín plnenia. Prípadná zmena ceny za takéto práce bude vyčíslená rovnakou metódou a s použitím rovnakých jednotkových cien ako v tejto zmluve.
- 9.2 V prípade, že dôjde k zastaveniu prác alebo k odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, zhotoviteľ bude práce rozpracované ku dňu zastavenia alebo odstúpenia od zmluvy fakturovať vo výške vzájomne odsúhlaseného rozsahu vykonaných prác a to príslušným podielom z dohodnutej ceny podľa ods. 6.1.
- 9.3 Zhotoviteľ bude objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela v súlade s harmonogramom prác na pravidelných pracovných rokovaníach, ktoré bude zvolávať podľa aktuálnej potreby riešenia dielčích problémov. Vstupné rokovanie zhotoviteľ zvolá do jedného mesiaca po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. Ďalšie rokovania bude zvolávať podľa potreby min. 4 krát počas celej doby zhotovovania dokumentácie. Zhotoviteľ prizve na pracovné rokovania zainteresovaných zástupcov štátnej správy, miestnych úradov a správcov inžinierskych sietí. Zoznam účastníkov rokovania bude zhotoviteľ vopred konzultovať s objednávateľom. Z rokovaní sa vyhotoví zápis, ktorého závery prijaté oprávneným zástupcom objednávateľa, sa stanú podkladmi objednávateľa v zmysle ods. 4.2.
- 9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa zúčastní územného konania a štátnej expertízy, všetkých rokovaní, prípadne stretnutí s verejnosťou a pod., ktoré sa budú konať aj po dodaní diela, ak ho k tomu objednávateľ vyzve a vykoná činnosti, ktoré z nich vyplynú v rozsahu predmetu tejto zmluvy.

Uly

- 9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoužije dielo bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako na tie, ktoré sú určené v zmluve.
- 9.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi podklady poskytnuté k vypracovaniu dokumentácie do 14 dní po odovzdaní diela.
- 9.7 Splnením všetkých povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy vlastnícke právo na dokumentáciu stavebného zámeru a dokumentáciu na územné rozhodnutie prechádza v plnom rozsahu na objednávateľa, ktorý súhlasí s tým, aby zhotoviteľ použil plnenie predmetu tejto zmluvy ako svoju referenciu a na propagáciu svojej odbornosti.

Čl. 10 Záverečné ustanovenia

- 10.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Zmluvné strany prehlasujú, že sa pred podpisom zmluvy oboznámili s celým jej obsahom a na znak súhlasu s jej znením ju podpisujú.
- 10.2 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť odo dňa podpísania oprávnenými osobami oboch zmluvných strán.
- 10.3 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte.
- 10.4 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 10 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
- 10.5 Pre otázky touto zmluvou riešené platia príslušné ustanovenia obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 10.6 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z čoho sú po jednom rovnopise pre každú zmluvnú stranu. Ponuka uchádzača (v tejto zmluve označený ako zhotoviteľ) a súťažné podklady objednávateľa sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Banskej Bystrici, dňa 30.1.2009

V Banskej Bystrici, dňa 30.1.2009

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEŤ
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEŤ
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-13-

Ing. Peter Polešenský
riaditeľ



Ing. Igor Chylo
konateľ IPOS s.r.o.

IPOS s.r.o. BANSKÁ BYSTRICA
Inžinierske, projektové a obchodné služby
BANSKÁ BYSTRICA

-1-


I/65 Kremnické Bane - hranica kraja

Rekapitulácia špecifikácie ceny prác

Časť dokumentácie	Cena v Sk bez DPH Cena v EURO bez DPH	DPH 19% DPH 19%	Cena v Sk s DPH Cena v EURO s DPH
Dokumentácia stavebného zámeru DSZ	2 351 500,00 Sk	446 785,00 Sk	2 798 285,00 Sk
	78 055,50 EUR	14 830,55 EUR	92 886,05 EUR
Dokumentácia pre územné rozhodnutie DÚR	570 500,00 Sk	108 395,00 Sk	678 895,00 Sk
	18 937,13 EUR	3 598,05 EUR	22 535,19 EUR
Spolu	2 922 000,00 Sk	555 180,00 Sk	3 477 180,00 Sk
	96 992,63 EUR	18 428,60 EUR	115 421,23 EUR

Slovom: Trimilióny štyristosedemdesiatšesťtisícstoosemdesiat Slovenských korún
Jedenstopäťnásťtisícštyristodvadsaťjeden EUR 23/100

Za objednávateľa
V Banskej Bystrici dňa 30.1.2009


Ing. Peter Polešenský
riaditeľ
PROJEKTOVÁ SPRÁVA CIEŤ
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEŤ
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-13-

Za zhotoviteľa
V Banskej Bystrici dňa 30.1.2009


Ing. Igor Chylo
konateľ
IPOS s.r.o. BANSKÁ BYSTRICA
Inžinierske, projektové a obchodné služby
BANSKÁ BYSTRICA
-1-

Príloha č. 2

Orientačný inžinierskogeologický prieskum - celková cena

Druh prác	m. j.	Počet m.j.	cena za m.j.	cena celkom v Sk
				cena celkom v EUR
Inžinierskogeologický vrty - vrátane všetkých potrebných geologických prác bez kalkulácie za záverečnú správu	m	242	1 650,00 Sk	399 300,00 Sk
				13 254,33 EUR
Záverečná správa	ks	6	3 500,00 Sk	21 000,00 Sk
				697,07 EUR
	hod	241	720,00 Sk	173 520,00 Sk
				5 759,81 EUR
Vyvolané náklady (vstupy na pozemky, náhrada vzniknutých škôd, vytýčenie inžinierskych sietí)	Predpokladaná suma:			40 780,00 Sk
				1 353,65 EUR
Celková cena				634 600,00 Sk
				21 064,86 EUR


Slovom: Šesťstotridsaťštyritisícšesťsto Slovenských korún
Dvadsaťjedentisícšesťdesiatštyri EUR 86/100

Za objednávateľa
V Banskej Bystrici dňa 30.1.2009


Ing. Peter Polešenský
riadiť

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-13-

Za zhotoviteľa
V Banskej Bystrici dňa 30.1.2009


Ing. Igor Chylo
konateľ

IPOS s.r.o. BANSKÁ BYSTRICA
Inžinierske, projektové a obchodné služby
BANSKÁ BYSTRICA
-1-

Príloha č. 3

I/65 Kremnické Bane - hranica kraja

Špecifikácia ceny prác

Ponuková cena za projektoré práce na DZS stanovená hodinovými sadzbami podľa tarifných tried v cenovej úrovni roku 2008

Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ)

Časti dokumentácie		Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Cena spolu
		EUR/h	EUR/h	EUR/h	EUR/h	
		940,00	720,00	550,00	430,00	
		31,20	23,90	18,26	14,27	
		Potrebný počet hodín				
A	Sprievodná správa	40	0	0	8	41 040,00 Sk 1 362,28 EUR
B	Technická správa	100	40	40	20	153 400,00 Sk 5 091,95 EUR
B1	Prehľadné tabuľky	0	0	40	10	26 300,00 Sk 873,00 EUR
B2	Výpočet smerového vedenia trasy	54	100	0	0	122 760,00 Sk 4 074,89 EUR
C	Ekonomická správa	0	40	40	10	55 100,00 Sk 1 828,98 EUR
D	Výkresy	50	370	140	40	407 600,00 Sk 13 529,84 EUR
E	Podklady a prieskumy	30	525	1 025	885	1 350 500,00 Sk 44 828,39 EUR
E1	Účelové mapovanie	0	0	755	0	415 250,00 Sk 13 783,77 EUR
E2	Dopravno-inžinierske údaje prieskumu	10	30	0	10	35 300,00 Sk 1 171,75 EUR
E3	Pedologický prieskum	0	40	0	10	33 100,00 Sk 1 098,72 EUR
E4	Inventarizácia a spoloč.ohodnot.biotopov	0	60	0	10	47 500,00 Sk 1 576,71 EUR
E5	Inventarizácia a spoloč.ohodnot.drevín	0	50	0	10	40 300,00 Sk 1 337,71 EUR
E6	Archeologický prieskum	0	0	25	25	24 500,00 Sk 813,25 EUR
E7	Hluková štúdia	10	10	20	20	36 200,00 Sk 1 201,62 EUR
E8	Emisná štúdia	10	10	20	20	36 200,00 Sk 1 201,62 EUR
E9	Korózný a geoelektrický prieskum	0	35	25	20	47 550,00 Sk 1 578,37 EUR
E10	Orientačný IGHP	0	290	180	760	634 600,00 Sk 21 064,86 EUR
F	Doklady	80	40	0	10	108 300,00 Sk 3 594,90 EUR
G	Rozpočet	10	40	80	10	86 500,00 Sk 2 871,27 EUR
PONUKOVÁ CENA DSZ BEZ DPH SPOLU		364	1 155	1 365	993	2 351 500,00 Sk 78 055,50 EUR
DPH 19%						446 785,00 Sk 14 830,55 EUR
PONUKOVÁ CENA DSZ S DPH SPOLU						2 798 285,00 Sk 92 886,05 EUR

Slovom: Dvamiľióny sedemsto deväťdesiatosem tisíc dvochsto sedemdesiatpäť Slovenských korún
Deväťdesiatdvatisícosemsto sedemdesiatšesť EUR 05/100

Za objednávateľa
V Banskej Bystrici dňa 30.1.2009

Ing. Peter Polešenský
riadiťel

POSLOVSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-13-

Za zhotoviteľa
V Banskej Bystrici dňa 30.1.2009

Ing. Igor Chylo
konateľ

IPOS s.r.o. BANSKÁ BYSTRICA
Inžinierske, projektové a obchodné služby
BANSKÁ BYSTRICA
-1-

I/65 Kremnické Bane - hranica kraja

Špecifikácia ceny prác

Ponuková cena za projektové práce na DZS stanovená hodinovými sadzbami podľa tarifných tried v cenovej úrovni roku 2008

Dokumentácia na územné rozhodnutie (DÚR)

Časti dokumentácie	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Cena spolu
	EUR/h	EUR/h	EUR/h	EUR/h	EUR/h	
	940,00	720,00	550,00	430,00		
	31,20	23,90	18,26	14,27		
	Potrebný počet hodín					
A-G DSZ (príloha č. 3)	364	1 155	1 365		993	2 351 500,00 Sk
H Záber pozemkov	0	0	760		0	78 055,50 EUR
H1 Záber pozemkov podľa vlastníkov	0	0	290		0	418 000,00 Sk
H2 Trvalý záber	0	0	370		0	13 875,06 EUR
H3 Dočasný záber a záber do 1 roka	0	0	100		0	159 500,00 Sk
K Vplyv stavby na životné prostredie	0	0	60		10	5 294,43 EUR
L Podklady na čerpanie financií z fondov EÚ	30	0	80		0	203 500,00 Sk
Výťahy navyš	0	0	0		100	6 754,96 EUR
PONUKOVÁ CENA DÚR BEZ DPH SPOLU	394	1 155	2 265		1 103	55 000,00 Sk
DPH 19%						96 992,63 EUR
PONUKOVÁ CENA DÚR S DPH SPOLU						555 180,00 Sk
						18 428,60 EUR
						3 477 180,00 Sk
						115 421,23 EUR

Slovom: Trimilióny štyristosedemdesiat sedem tisíc osemdesiat Slovenských korún
Jeden sto päťnásť tisíc štyristo dvadsať jeden EUR 23/100

Za objednávateľa
V Banskej Bystrici dňa 30.1.2009

Za zhotoviteľa
V Banskej Bystrici dňa 30.1.2009

Ing. Peter Polešenský
riadiť

Ing. Igor Chylo
konateľ

JAVOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTICNÝ ÚRAD
Súťažného 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-13-

IPOS s.r.o. BANSKÁ BYSTRICA
Inžinierske, projektové a obchodné služby
BANSKÁ BYSTRICA
-1-

Výpočet hodinových sadzieb r. 2008

Projektant

Mzdy	138,26 Sk
Odvody 35,20 %	48,67 Sk
Réžia 148,60 % z miezd	205,45 Sk
Úplne vlastné náklady	392,38 Sk
Zisk 10 % z ÚVN	39,24 Sk
Spolu	431,62 Sk
Zaokrúhlene	430,00 Sk
	14,27 EURO

Samostatný projektant

Mzdy	176,74 Sk
Odvody 35,11 %	62,05 Sk
Réžia 148,60 % z miezd	262,64 Sk
Úplne vlastné náklady	501,43 Sk
Zisk 10 % z ÚVN	50,14 Sk
Spolu	551,57 Sk
Zaokrúhlene	550,00 Sk
	18,26 EURO

Zodpovedný projektant

Mzdy	232,17 Sk
Odvody 34,74 %	80,66 Sk
Réžia 148,60 % z miezd	345,00 Sk
Úplne vlastné náklady	657,83 Sk
Zisk 10 % z ÚVN	65,78 Sk
Spolu	723,61 Sk
Zaokrúhlene	720,00 Sk
	23,90 EURO

Vedúci projektant

Mzdy	304,57 Sk
Odvody 34,46 %	104,95 Sk
Réžia 148,60 % z miezd	452,59 Sk
Úplne vlastné náklady	862,12 Sk
Zisk 10 % z ÚVN	86,21 Sk
Spolu	948,33 Sk
Zaokrúhlene	940,00 Sk
	31,20 EURO

Banská Bystrica, august 2008


Ing. Igor Chylo
konateľ IPOS s.r.o.

IPOS s.r.o. BANSKÁ BYSTRICA
inžinierske, projektové a obchodné služby
BANSKÁ BYSTRICA