

Zmluva o dielo

podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

č. objednávateľa

618/6131/2008

č. zhotoviteľa

7588-99

na výkon autorského dozoru na stavbe:

„Cesta I/63 Komárno, križovatka s MK Hadovská cesta“

(ďalej len „zmluva“)

1. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 OBJEDNÁVATEĽ: **SR - SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST,**
Sídlo: Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma: Rozpočtová organizácia, zriadená Ministerstvom dopravy, pošt a telekomunikácií SR, zriaďovacou listinou č. 316/M – 95 zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.5.2006 a č.86 zo dňa 22.5.2008
Štatutárny orgán: **Ing. Roman Žembera,**
generálny riaditeľ SSC Bratislava
Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu: **Ing. Viliam Žák,**
riaditeľ SSC IVSC Bratislava
Sídlo: Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25
Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných: Ing. Helena Lakotová, hlavný zamestnanec verejného obstarávania
- vo veciach technických: Ing. Rastislav Palkovič, námestník úseku investičnej výstavby
Ing. Miroslav Bača, vedúci oddelenia realizácie stavieb
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: VÚ ŠR SSC 7000135433/8180
IČO: 003328
DIČ: 2021067785
Spojenie - tel./fax: 041/5074624, 041/5074626 (15)
(ďalej len „objednávateľ“)

- a -

- 1.2 ZHOTOVITEĽ: **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**
Sídlo: Kominárska 2, 4 832 03 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka číslo: 378/B
Štatutárny orgán: **Predstavenstvo a.s.**
V zastúpení: **Ing. arch. Gabriel Koczkáš,**
- predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.
Ing. Viktória Chomová,
členka predstavenstva a riaditeľka divízie Bratislava I.

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných: Ing. Viktória Chomová, riaditeľka divízie Bratislava I.
- vo veciach technických: Ing. Marta Kodajová, zodpovedný projektant

Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Bratislava - Dunajská
Číslo účtu: 24402 – 012/ 0200
IČO: 31 322 000
DIČ: 2020524770
Spojenie - tel./fax: 02/50234 111, 02/55574396

(ďalej len „zhotoviteľ“)

ďalej spoločne „zmluvné strany“

2. PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že a v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve bude pre objednávateľa vykonávať **autorský dozor na stavbe:**

„Cesta I/63 Komárno, križovatka s MK Hadovská cesta“,

- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že za výkon AD zaplatí zhotoviteľovi cenu uvedenú v článku 7 zmluvy spôsobom dohodnutým v tejto zmluve.

3. ROZSAH PREDMETU PLNENIA

- 3.1 Výkon autorského dozoru bude pozostávať predovšetkým z nasledujúcich činností:
- účať na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,
 - kontrolovať súlad zhotovovanej stavby s dokumentáciou na ponuku (DRS), na požiadanie objednávateľa,
 - sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska a kontrolovať dodržiavanie podmienok stanovených v DP, vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách,
 - posudzovať návrhy zhotoviteľa na zmeny dokumentácie DP z technického i technologického hľadiska a zúčastňovať sa konaní na zmeny stavby pred dokončením,
 - vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa na tzv. navyše práce, t. j. práce nad rozsah DP,
 - účať na operatívnych a kontrolných dňoch stavby,
 - účať na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, v súlade dohodnutými alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi,
 - vyjadrovať sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou zistenou pri zemných prácach a v prípade odlišných výsledkov v spolupráci so špecialistom pre geotechniku prijímať návrh doplnkových riešení,
 - na požiadanie objednávateľa, alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a schválenej PD zúčastniť sa na kontrole a preberaní konštrukčných vrstiev, stavebných konštrukcií resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácii jednotlivých objektov stavby, ako napr. základových škár, podložia, výstuže, vŕtaných a baraných pilót, atď.,
 - na základe zistených skutočností vyjadrovať sa k prípadným zmenám stavebných a technologických postupov,
 - v prípade potreby predkladať stanoviská a vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami vyplývajúcimi z vyhotovených projektových dokumentácií,

- v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom v PD, navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny, vrátane komplexného projekčného spracovania zmeny technického riešenia spolu s výkazom výmer,
- na výzvu technického dozoru je povinný sa dostaviť na stavbu do 3 dní, v mimoriadnych prípadoch do 24 h,
- v prípade zložitých riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov autorský dozor je povinný dodať svoje stanovisko v dohodnutom termíne stanovenom podľa zložitosti riešení,
- je povinný zaujať stanovisko k dodržaniu projektových parametrov verejnej práce v zmysle zákona č. 254/ 1998 Z.z. v znení neskorších predpisov z pohľadu autorského dozoru,
- zaujíma stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám,
- je povinný odsúhlasiť dokumentáciu skutočného realizovania stavby (DSRS),
- zabezpečiť vypracovanie záverečnej správy autorského dozoru o priebehu stavby.

4. SPÔSOB VYKONÁVANIA AUTORSKÉHO DOZORU

- 4.1 Rozhodnutia z výkonu autorského dozoru sa budú zaznamenávať do stavebného denníka, do zápisu z kontrolného dňa stavby, alebo listom. Záznamy môže zapisovať len pracovník uvedený v tejto zmluve o dielo, prípadne iný pracovník, písomne poverený oprávneným pracovníkom.
- 4.2 Zmluvné strany si vzájomne dohodli podmienky vykonávania autorského dozoru v predpokladanom rozsahu:
autorský dozor na stavbe sa bude vykonávať od nadobnutia platnosti tejto zmluvy do jej ukončenia, t.j. cca do : **31.08.2009**,
t.j. 12 mesiacov v rozsahu 16 hodín mesačne v sadzbe 850,- Sk/hod.
V tomto rozsahu je zahrnutá okrem záväzkov podľa ods. 3.1 aj technická príprava, konzultácie a účasť na kontrolných dňoch stavby.
V prípade, že objednávateľom skutočne požadovaný rozsah prác pri výkone AD prekročí predpokladaný rozsah, zmluvné strany budú postupovať v zmysle čl.9 ods. 9.1.
- 4.3 Autorský dozor bude vykonávať **Ing. Marta Kodajová**, prípadne prizvaní špecialisti. Ich činnosť bude koordinovať stavebný dozor objednávateľa.
- 4.4 V prípade zložitých riešení a v prípade potreby účasti špecialistov, autorský dozor dodá svoje stanovisko v termíne, ktorý bude dohodnutý podľa rozsahu riešeného problému.
- 4.5 V prípade, že bude nutné vypracovať doplnok k dokumentácii (zväčšený rozsah prác, zmena technického riešenia a pod.) objednávateľ predloží zhotoviteľovi návrh dodatku k tejto ZoD, v ktorom bude špecifikovaný požadovaný rozsah prác. Zhotoviteľ v špecifikácii rozsahu hodín zachová hodinové sadzby uvedené v tejto ZoD. V prípade, že sa na vypracovaní doplnku budú podieľať pracovníci zhotoviteľa zaradení v iných tarifných triedach, títo budú ocenení hodinovými sadzbami, ktoré zhotoviteľ predloží na odsúhlasenie objednávateľovi pred zaslaním návrhu dodatku k tejto zmluve.

5. PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

- 5.1 Podkladmi pre výkon autorského dozoru sú:
- dokumentácia na stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby, DOPRAVOPROJEKT, a.s. (07/2006)
 - objednávka č.j. 33297/6150/2008 zo dňa 20.08.2008

- 5.2 Spolupôsobenie objednávateľa:
- v rámci spolupôsobenia k termínu začatia výkonu AD dodá kópie všetkých právoplatných stavebných povolení, vrátane dokladov vyplývajúcich z prerokovania DSP v stavebnom konaní,
 - zabezpečí pre výkon autorského dozoru primerané organizačno-technické predpoklady, najmä zabezpečí prístup k stavebnému denníku zhotoviteľa stavby každodenne počas celej pracovnej doby.
- 5.3 Objednávateľ bude pravidelne a včas bez odkladu oboznamovať autorský dozor so všetkými skutočnosťami a okolnosťami, ktoré môžu ovplyvňovať jeho výkon.
- 5.4 Požiadavky zhotoviteľa stavby na výkon autorského dozoru budú sa zásadne nárokovať prostredníctvom objednávateľa.

6. ČAS PLNENIA

- 6.1 Autorský dozor špecifikovaný v ods. 3.1 sa bude vykonávať formou občasného autorského dozoru počas realizácie stavby (od uzatvorenia tejto zmluvy) do termínu jej predpokladaného ukončenia, t.j.

do 31. 08. 2009.

7. CENA PRÁC A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 7.1 Cena za výkon autorského dozoru podľa čl. 2 v rozsahu a obsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov, v znení zákona č.659/2007 Z.z. o zavedení meny EURO v SR a predstavuje:

Cena za AD

podľa ods. 3.1, 4.2 a prílohy č. 1: TT10:

12 mesiacov x 16 h x 850,-- Sk =	163 200,00 Sk
DPH 19 % :	31 008,00 Sk
Cena spolu s DPH:	194 208,00 Sk

Slovom: jedenstodeväťdesiatštyritisícdivoosem Sk

- 7.2 Cena prác je stanovená počtom hodín a kalkuláciou hodinovej sadzby, ktorá je doložená v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Príloha č.1 tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.
- 7.3 Hodinové sadzby budú upresnené v jednotlivých rokoch výstavby, na základe zhotoviteľom predložených a objednávateľom prijatých kalkulácií, najneskôr do 31.3. každého príslušného roku. Ak do tohto termínu zhotoviteľ neprerokuje s objednávateľom novú kalkuláciu, bude mu v príslušnom roku priznaná ostatná schválená kalkulácia. Úprava ceny hodinových sadzieb za autorský dozor (najmä v prípade dohody o zmene času plnenia zmluvy) je možná len v prípade preukázania nárastu oprávnených nákladov autorského dozoru, a to dodatkom k zmluve.
- 7.4 Zmluvné strany sa dohodli, že výkon AD bude fakturovaný čiastkovými faktúrami a to: na konci kalendárneho roku 2008 a do jedného mesiaca po ukončení a skolaudovaní stavby.
- 7.5 Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra, splatná do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi a skutočný výkon autorského dozoru doložený kópiami zápisov o výkone AD na predmetnej stavbe, potvrdený stavebným dozorom objednávateľa. Potvrdený výkon o počte hodín zohľadňuje spravidla celodenný pracovný čas a do výkonu sa započítava počet hodín, potrebný

- na spracovanie doplnkov alebo iných stanovísk a vyjadrení, či riešení, požadovaných objednávateľom.
- 7.6 Faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu, v opačnom prípade ju objednávateľ vráti zhotoviteľovi na opravu, zmenu alebo doplnenie. Do doby doručenia opravenej faktúry neplynie objednávateľovi lehota splatnosti. Nová lehota začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry do podateľne SSC IVSC Bratislava.
- 7.7 DPH bude fakturovaná vo výške podľa platného zákona č.222/2004 Z.z. o DPH, ktorým sa mení, resp. dopĺňa zákon o dani z pridanej hodnoty od nadobudnutia účinnosti stanovenej zákonom.
- 7.8 Funkciu stavebného dozora bude na stavbe vykonávať a rozsah výkonu autorského dozoru bude potvrdzovať p. Dezider Morócz.
- 7.9 Kontrolu výkonu autorského dozoru v mene SSC-IVSC Bratislava zabezpečuje príslušný technický dozor SSC-IVSC Bratislava - p. Dezider Morócz.
- 7.10 V prípade omeškania objednávateľa súhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dĺžnej čiastky za každý, aj začatý týždeň omeškania.
- 7.11 V prípade, že dôjde k zastaveniu prác, zrušeniu, alebo odstúpeniu od tejto zmluvy o dielo z dôvodov na strane objednávateľa, budú práce rozpracované ku dňu zrušenia, resp. odstúpenia od zmluvy fakturované vo výške rozsahu skutočne vykonaných prác a to podielom z dohodnutej ceny podľa ods. 7.1 čl.7 tejto zmluvy.

8. ZMLUVNÉ POKUTY ZA NEPLNENIE AUTORSKÉHO DOZORU

- 8.1 Dohodnutú cenu môže objednávateľ vo faktúre znížiť o nasledujúce zmluvné pokuty:
- za neospravedlnenú neúčast' AD na kontrolných dňoch stavby o 3 000,- Sk za každý kontrolný deň, ak písomnú pozvánku obdržal minimálne 5 pracovných dní pred konaním kontrolného dňa,
 - za nesplnenie dohodnutých termínov vyriešenia technických problémov stavby o 3 000,- Sk za každý nesplnený termín,
 - za neospravedlnenú neúčast' na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, vrátane dohodnutých alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi stanovených skúšok o 3.000,- Sk, ak bol vyzozumený o tom minimálne 3 pracovné dni vopred.

9. ZMENA ZÁVÄZKOV

- 9.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí zmluvy o dielo zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzavretie zmluvy o dielo alebo vzniknú nové okolnosti alebo požiadavky objednávateľa. Rozsah autorského dozoru je možné meniť v prípade zásadných zmien technického riešenia alebo lehoty výstavby. Akékoľvek zmeny a dodatky tejto zmluvy o dielo dohodnú zmluvné strany po vzájomnom odsúhlasení písomnými dodatkami k zmluve, potvrdenými štatutárnymi, resp. poverenými zástupcami zmluvných strán.
- 9.2 Pri uzatváraní dohody o zmene ceny za autorský dozor sú zmluvné strany povinné použiť ten istý spôsob ocenenia autorského dozoru, ktorý použili pri uzatváraní pôvodnej zmluvy a pritom sú povinní vychádzať z pôvodne ekonomicky oprávnenej stanovenej kalkulácie hodinovej sadzby za autorský dozor.

10. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

- 10.1 Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom zmluvy od doby jeho doručenia objednávateľovi. Lehota pre prijatie návrhu zmluvy sa stanovuje na 15 dní od jeho doručenia.
- 10.2 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je posledný súhlas s obsahom návrhu zmluvy doručený druhej zmluvnej strane. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.
- 10.3 Zmluvné strany sa zaväzujú, že k návrhom dodatkov k tejto zmluve sa písomne vyjadria v lehote 15 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá návrh dodatku podala.
- 10.4 Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 10.5 Zmluva nadobúda účinnosť dňom doručenia podpísanej zmluvy druhej zmluvnej strane, pričom rozhoduje neskorší dátum doručenia jednej zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane.
- 10.6 Táto zmluva s Prílohou č.1, má sedem strán, je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.

Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy o dielo a na znak jej súhlasu s celým jej obsahom ju potvrdzujú svojimi podpismi.


Prílohy Zmluvy o dielo:

Príloha č. 1 Kalkulácia nákladov a zisku

V Bratislave, dňa **30. 09. 2008**

Objednávateľ:
SSC IVSC Bratislava
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA
-20-

Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava





V Bratislave, dňa

Zhotoviteľ:
DOPRAVOPROJEKT a.s.
DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava
Divízia Bratislava I.

Ing. arch. Gabriel Koczkáš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.

Ing. Viktória Chomová
členka predstavenstva a.s.
a riaditeľka divízie Bratislava I.

Príloha č. 1
k ZoD č. zhotoviteľa 7588-99
č. objednávateľa

Kalkulácia nákladov a zisku

Tarifná trieda 10	2. Priame mzdy		307,03
	3. Ostatné priame náklady		
	zákonné poistenie a odvody		105,89
	4. Režijné náklady	106.69% z Sk 307.03	327,57
	Úplné vlastné náklady		740,49
	5. Zisk 15% z ÚVN	15% z Sk 740.49	111,07
	Vykalkulovaná cena		851,56
	6. Stanovená cena		850,00

Režijné náklady :	Názov	
	Spotreba materiálu	7,222%
	Výkony spojov	2,115%
	Opravy a udržiavanie	0,970%
	Cestovné	1,523%
	Služby ostatné	10,202%
	Dane a poplatky	0,112%
	Odpisy	11,780%
	Iné náklady na hosp.činnosť	2,311%
	Prevádzkové náklady	16,356%
	Správna réžia	50,498%
	Sociálne náklady	3,606%
	spolu :	106,695%