

## ZMLUVA O DIELO

č.objednávateľ'a : 667/6139/2008

č.zhotoviteľ'a : 1970-3/2008

na výkon autorského dozoru uzavretá podľa §-u 536 a nasl. Obchodného  
zákonníka na stavbe

**Cesta I/51 LEVICE – križovatka, KNL**

### Čl. 1. Zmluvné strany

1.1.

**Objednávateľ** : SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
Miletičova 19, 826 19 Bratislava

**Štatutárny orgán:** : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

**Právna forma:** : Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom opravy, pôšt a  
telekomunikácií SR zriadovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa  
14.2.2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.5.2006  
a č.86 zo dňa 22.5.2008

**Osoba poverená uzavrieť zmluvu** : Ing. Viliam Žák  
riaditeľ Slovenskej správy ciest  
Investična výstavba a správa ciest  
Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25

**Osoby oprávnené na rokovanie**

- vo veciach zmluvných: : Ing. Helena Lakotová, hlavný zamestnanec verejného obstarávania

- vo veciach technických: : Ing. Rastislav Palkovič, námestník úseku investičnej prípravy  
Ing. Miroslav Bača, vedúci oddelenia realizácie stavieb

**Bankové spojenie:** : Štátna pokladnica Bratislava

**Číslo účtu:** : VÚ ŠR SSC 7000135433/8180

**IČO:** : 00 33 28

**DIČ** : 2021067785

**Telefón, fax** : 02-5025 5111, 02-5556 8176

dalej len „objednávateľ“

1.2.

**Zhotoviteľ** : ISPO, spol. s r.o. inžinierske stavby  
Slovenská 86, 080 01 Prešov

**zastúpený** : Ing. Jozef Antolom, predsedom spoločnosti

**Právna forma** : Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu  
Prešov I, oddiel: Sro, vložka: 262/P.

**osoby oprávnené zastupovaním**

**vo veciach zmluvných** : Ing. Jozef Antol, predseda a konateľ spoločnosti

: Ing. Michal Dúbravský, konateľ spoločnosti

**technických** : Ing. Michal Dúbravský, konateľ spoločnosti

**bankové spojenie** : VÚB a.s., pobočka Prešov

**číslo účtu** : 31801-572/0200

**IČO** : 17085501

**DRČ** : 2020518027

**IČ DPH** : SK2020518027

**Telefón, fax** : 051/7463695 , 051/7463699

**e-mail** : [ispo@ispo.sk](mailto:ispo@ispo.sk), [dubravsky@ispo.sk](mailto:dubravsky@ispo.sk)

dalej len „zhotoviteľ“

## Čl. 2. Predmet zmluvy

### 2.1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve bude pre objednávateľa vykonávať :

#### 2.1.1

Občasný autorský dozor na stavbe : „Cesta I/51 LEVICE – križovatka, KNL“ sa bude vykonávať v rozsahu stavebných objektov, ktoré tvoria prílohu č.1 tejto zmluvy, v súlade s TP 02/2002 z 10/2002 „Smernica o dokumentácii stavieb cestných komunikácií“ a Prikazu GR č. 9/2005 – Zásady zabezpečovania AD.

#### 2.1.2

Objednávateľ sa zaväzuje za autorský dozor zaplatiť cenu diela v rozsahu podľa tejto zmluvy a poskytne zhotoviteľovi vydané stavebné povolenie a dohodnuté spolupôsobenie.

## Čl. 3. Obsah a rozsah autorského dozoru

### 3.1.

Výkon autorského dozoru bude zhotoviteľ realizovať na požiadanie objednávateľa a bude pozostávať predovšetkým z nasledovných činností :

- dohľad nad dodržiavaním dokumentácie pre stavebné povolenie a DVP
- dohľad nad dodržiavaním celkovej koncepcie diela a jeho podrobných riešení
- dohľad nad dodržiavaním predpokladaných a stanovených technológií
- dohľad nad dodržiavaním stanovísk výstavbou dotknutých subjektov
- prijímanie stanovísk k prípadným zmenám riešenia diela
- poskytovanie vysvetlení potrebných na vypracovanie dokumentácie pre realizáciu stavby ;
- účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi ;
- vyjadrovanie sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou zistenou pri zemných prácach ;
- v prípade odchýliek prijímanie návrhov doplnkových riešení za účasti geotechnika ;
- na požiadanie objednávateľa účasť pri preberaní základových škár vybraných objektov ;
- vyjadrovanie sa k prípadným zmenám v stavebných a technologických postupoch súvisiacich so zemnými prácami a zakladaním objektov vyplývajúcich zo zistených skutočností ;
- vyjadrovanie sa k návrhom zhotoviteľa na zmeny dokumentácie pre stavebné povolenie z technického a technologického hľadiska na základe predbežného súhlasu objednávateľa ;
- vyjadrovanie sa k návrhom zhotoviteľa na práce nad rozsah dokumentácie pre stavebné povolenie ( navyiac práce ) v dokumentácii pre realizáciu stavby
- účasť na kontrolných dňoch stavby ;
- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane dohodnutých alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi stanovených skúšok
- na požiadanie objednávateľa k ukončeniu stavby, prípadne stavebného objektu predložiť stanovisko z pohľadu autorského dozoru ;
- sledovanie dodržania projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením a ostatnými rozhodnutiami, technickými normami a technologickými postupmi podľa DSP a DVP ;

## Čl. 4. Spôsob vykonávania autorského dozoru

### 4.1.

Rozhodnutia z výkonu autorského dozoru sa budú zaznamenávať do stavebného denníka, alebo listom. Záznamy môže zapisovať len pracovník uvedený v tejto zmluve o dielo, prípadne iný pracovník, písomne poverený oprávneným pracovníkom.

4.2.

Ak vznikne potreba vysvetlenia nejasností alebo problémov na stavbe, vyplývajúca z prípadných nejasností v projektovej dokumentácii, alebo keď zistený stav nezodpovedá predpokladom v projekte, dostaví sa autorský dozor na stavbu na vyzvanie technického dozoru do 3 dní v mimoriadnych prípadoch do 24 hodín.

4.3.

Zmluvné strany si vzájomne dohodli podmienky vykonávania autorského dozoru v predpokladanom rozsahu :  
Autorský dozor na stavbe sa bude vykonávať **od začatia výstavby do jej ukončenia**

**v sadzbe 750.- Sk/hod a 600.- Sk/hod.**

4.4.

Autorský dozor budú vykonávať Ing. Jozef Antol a Ing. Michal Dúbravský, prípadne prizvaní špecialisti. Činnosť špecialistov bude koordinovať technický dozor objednávateľa a autorský dozor.

4.5.

V prípade zložitých riešení a v prípade potreby účasti špecialistov, autorský dozor dodá svoje stanovisko v termíne, ktorý bude dohodnutý podľa rozsahu riešeného problému.

4.6.

- V prípade, že bude nutné vypracovať doplnok k dokumentácii ( zväčšený rozsah prác, zmena technického riešenia a pod.) objednávateľ predloží zhotoviteľovi návrh dodatku k tejto ZoD, v ktorom bude špecifikovaný požadovaný rozsah prác výkonu AD. Zhotoviteľ v špecifikácii rozsahu hodín zachová hodinové sadzby uvedené v tejto ZoD. - V prípade, že sa na vypracovaní doplnku budú podieľať pracovníci zhotoviteľa zaradení v iných tarifných triedach, títo budú ocenení hodinovými sadzbami , ktorú zhotoviteľ bude predkladať na začiatku každého kalendárneho roka.

## Čl. 5. Spolupôsobenie a podklady objednávateľa

5.1.

Podklady pre výkon autorského dozoru : - dokumentácia pre stavebné povolenie.  
- dokumentácia na ponuku, ktorej súčasťou je dokumentácia na realizáciu stavby

5.2.

Spolupôsobenie :

- objednávateľ v rámci spolupôsobenia k termínu začatia výkonu AD dodá kópie všetkých stavebných povolení, vrátane dokladov vyplývajúcich z prerokovania DSP v stavebnom konaní ;
- zabezpečí v prípade potreby účasť zástupcov majiteľov a správcov inžinierskych sietí na rokovaní na stavbe ;
- zabezpečí pre výkon autorského dozoru primerané organizačno-technické predpoklady, najmä zabezpečí prístup k stavebnému denníku zhotoviteľa stavby každodenne počas celej pracovnej doby.

5.3.

Objednávateľ bude pravidelne a včas bez odkladov oboznamovať autorský dozor so všetkými skutočnosťami a okolnosťami, ktoré môžu ovplyvňovať jeho výkon.

5.4.

Požiadavky zhotoviteľa stavby na výkon autorského dozoru budú sa zásadne nárokovávať prostredníctvom objednávateľa.

## Čl. 6. Čas plnenia

6.1.

Autorský dozor bude vykonávaný formou občasného autorského dozoru v termíne

**od 01.12.2008 do 31.7.2009**

## Čl. 7. Cena prác a platobné podmienky

### 7.1.

Orientačná cena za výkon autorského dozoru podľa čl.2 v rozsahu a obsahu podľa čl.3 tejto zmluvy o dielo je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č.18/1996 Z.z. o cenách a predstavuje :

Cena AD bez DPH : .....	142 500,- Sk
DPH 19% : .....	27 075,- Sk
<b>Cena prác vrátane DPH : .....</b>	<b>169 575,- Sk</b>
Cena prác vrátane DPH : .....	5 628,86 Eur

Slovom : Jednostošesťdesiatdeväťtisíc päťstosedemdesiatpäť Slovenských korún  
Päťtisíc šesťstodvadsaťosem 86/100 Eur

### 7.2.

Zmluvné strany sa dohodli, že výkon AD bude fakturovaný ročne **do 30. novembra**.

### 7.3.

Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra, splatná do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi a skutočný výkon autorského dozoru podložený kópiami zápisov o výkone AD na predmetnej stavbe, potvrdené stavebným dozorom. Potvrdený výkon bude v počte 10 hodín za účasť na jednaniach a 3 hodiny za stanovisko alebo vyjadrenie. V prípade, že faktúra nebude mať náležitosti daňového dokladu, môže ju objednávateľ vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie. Do doby doručenia opravenej alebo prepracovanej faktúry lehota splatnosti objednávateľovi neplynie.

### 7.4.

Funkciu stavebného dozora bude na stavbe vykonávať a rozsah výkonu autorského dozoru bude potvrdzovať **p. Dezider Mórocz**.

### 7.5.

V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, dohodli zmluvné strany úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý, aj začatý deň omeškania.

### 7.6.

V prípade, že dôjde k zastaveniu prác, zrušeniu, alebo odstúpeniu od tejto zmluvy o dielo z dôvodov na strane objednávateľa, budú práce rozpracované ku dňu zrušenia resp. odstúpenia od zmluvy fakturované vo výške rozsahu vykonaných prác a to podielom z dohodnutej ceny podľa čl.7 tejto zmluvy.

### 7.7.

Príloha č.1 Prehľad objektov je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

Príloha č.2 Špecifikácia ceny výkonov AD.

## Čl. 8. Sankcie za neplnenie autorského dozoru

### 8.1.

Dohodnutú cenu môže objednávateľ vo faktúre znížiť o nasledujúce sankcie :

- za neospravedlnenú neúčasť AD na kontrolných dňoch stavby o zmluvnú pokutu 3 000,-- Sk za každý kontrolný deň, ak písomnú pozvánku obdržal minimálne 3 pracovné dni pre konaním kontrolného dňa ;
- za nesplnenie dohodnutých termínov vyriešenia technických problémov stavby o zmluvnú pokutu 3 000,-- Sk za každý nesplnený termín.
- za neospravedlnenú neúčasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane dohodnutých alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi stanovených skúšok o zmluvnú pokutu 3 000,-- Sk, ak bol vyzozumený o tom minimálne 3 pracovné dni vopred.

9.1.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí zmluvy o dielo zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzavretie zmluvy, alebo vzniknú nové okolnosti alebo požiadavky objednávateľa. Rozsah autorského dozoru je možné meniť iba v prípade zásadných zmien technického riešenia alebo lehoty výstavby Akékoľvek zmeny a dodatky tejto zmluvy o dielo dohodnú zmluvné strany po vzájomnom odsúhlasení písomnými dodatkami k zmluve, potvrdenými štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.

## Čl. 10. Všeobecné ustanovenia

10.1.

Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je posledný súhlas s obsahom návrhu zmluvy o dielo doručený druhej strane. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný štatutárnym zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

10.2.

Túto zmluvu je možné meniť len formou písomných dodatkov, podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov sa vyžaduje dohoda o celom texte. Zmluvné strany sa zaväzujú, že k návrhom dodatkov k tejto zmluve sa písomne vyjadria v lehote 15 dní od doručenia dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto dodatkom viazaná zmluvná strana, ktorá návrh dodatku podala.

10.3.

Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.4

Táto zmluva je vypracovaná v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva si ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ. Všetky prípadné dodatky k nej musia byť vyhotovené v rovnakom počte.


Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy o dielo a na znak súhlasu s celým jej obsahom ju potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave dňa : 1 - 12. 2008

V Prešove dňa 3.11.2008

Objednávateľ :  
**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
Investičná výstavba a správa ciest  
Miletičova 19  
820 05 BRATISLAVA  
-20-


Ing. Viliam Žák  
riaditeľ SSC IVSC



Zhotoviteľ :

**ISPO** spol. s r.o. 5  
Inžinierske stavby,  
Slovenská 86, 080 01 PREŠOV  
IČO 17 085 501 DIČ 2020518027  
IČ DPH SK2020518027

Ing. Michal Dúbravský  
konateľ spoločnosti




Cesta I/51 LEVICE - križovatka, KNL 12/2008 - 07/2009

Príloha č. 2

Špecifikácia ceny výkonu autorského dozoru  
Klasifikácia produkcie 74.20.34

Cinnosť	Potrebný počet hodín					Cena celkom v Sk	Cena celkom v eurách	
	sadzba Sk/h 750	sadzba Sk/h 600	sadzba Sk/h 450	sadzba Sk/h 350				
<b>I</b>	<b>Stavebno-technický dozor rok 2008</b>							
A	10,00	0,00	0,00	0,00		7 500,00		
B	10,00	0,00	0,00	0,00		7 500,00		
C	16,00	8,00	0,00	0,00		16 800,00		
D	8,00	8,00	0,00	0,00		10 800,00		
<b>II</b>	<b>Stavebno-technický dozor rok 2009</b>							
B	30,00	0,00	0,00	0,00		22 500,00		
C	24,00	16,00	0,00	0,00		27 600,00		
D	16,00	24,00	0,00	0,00		26 400,00		
E	20,00	0,00	0,00	0,00		15 000,00		
F	8,00	4,00	0,00	0,00		8 400,00		
	142,00	60,00	0,00	0,00		99 900,00		
	Navrhovaná cena bez DPH						142 500,00	4 730,13
	DPH 19%						27 075,00	898,73
	Navrhovaná cena s DPH						169 575,00	5 628,86

V Prešove, 03.11.2008 vypracoval: Ing. Michal Dúbravský



**ISPO** spol. s r.o.  5  
inžinierske stavby,  
Iovenská 86, 080 01 PREŠOV  
IČO 17 085 561 DIČ 2020518027  
IČ DPH SK2020518027

Stavba : „Cesta I/51 LEVICE – rekonštrukcia, KNL“

Zoznam stavebných objektov :

- D 020-00 Rekultivácia dočasne zabratých plôch
- D 050-00 Vegetačné úpravy
- D 101-00 Rekonštrukcia križovatky na ceste I/51
- D 102-00 Rekonštrukcia miestnych komunikácií
- D 103-00 Chodníky na ceste I/51
- D 110.00 Dočasné dopravné značenie
- D 501-00 Cestná kanalizácia na ceste I/51
- D 502-00 Cestná kanalizácia na miestnych komunikáciach
- D 611-00 Ochrana NN káblov
- D 621-00 Verejné osvetlenie
- D 652-00 Preložka miestneho rozhlasu

**ISPO** spol. s r.o. 1  
inžinierske stavby  
Slovenská 86, 080 01 PREŠOV  
IČO 17 085 501 DIČ 2020518027  
IČ DPH SK2020518027

V Prešove, 3.11.2008

  
Ing. Michal Dúbravský

**Kalkulácia hodinovej sadzby**

Organizácia:	<b>ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby Prešov</b>
Pracovníci – zaradenie:	4. stupeň náročnosti práce
Priemerná priama mzda Sk/mesiac: (142 hod. á 160.- Sk/hod.)	22 720,00 Sk
Priemerný fond pracovných hodín:	
Ročný fond dní:	260 dní -10 dní (sviatky) -36 dní (dovolenka + náhrad mzdy pri prekážkach v práci)
<b>Spolu</b>	<b>214 dní práce</b>

Priemerný mesačný fond pracovných hodín:  
214 dní x 8 hod. : 12 mes. = 142 hod.

Odvody:

Položka	Vymeriavací základ	%	na pracovníka v Sk
Zdravotné poistenie	22 720	10,00	2 272
Nemocenské poistenie	22 720	1,40	319
Starobné poistenie	22 720	14,00	3 181
Invalidné poistenie	22 720	3,00	682
Úrazové poistenie	22 720	0,80	182
Garančné poistenie	22 720	0,25	57
Poistenie v nezamestnanosti	22 720	1,00	228
Poistenie do rezervného fondu	22 720	4,75	1 080
<b>Odvody celkom</b>			<b>8 001</b>
<b>Mesačný mzdový náklad celkom</b>			<b>30 721</b>
<b>Hodinový náklad</b>			<b>216</b>
<b>Hodinový náklad – zaokrúhlene (dole)</b>			<b>216,00 Sk</b>


Ekonomicky oprávnené náklady:

Druh nákladu	Celkom na 1 pracovníka za 142 hod.	Na 1 hod. pracovníka
Materiál	6 390,00	45,00
Normy + odborná literatúra	710,00	5,00
Prenájom priestorov	5 467,00	38,50
Obstaranie DNIM – neodpis.	8 065,60	56,80
Obstaranie DHIM – neodpis.	3 081,40	21,70
Školenia	3 322,80	23,40
Energie	2 130,00	15,00
Poštovné + telefóny + internet	2 371,40	16,70
Odpisy DHaNIM	11 118,60	78,30
Ostatné náklady	4 771,20	33,60
<b>Spolu OPN</b>	<b>47 428,00</b>	<b>334,00</b>
<b>Zaokrúhlené (dole)</b>	<b>47 428,00</b>	<b>334,00</b>

Mzda + odvody + OPN:

Zisk	9,1 %	550.- (základ pre výpočet)	50
------	-------	----------------------------	----

Celková hodinová sadzba: 216 + 334 + 50 600,00 Sk  
 Zaokrúhlená hodinová sadzba: 600,00 Sk



**ISPO** spol. s r.o.   
 inžinierske stavby  
 Slovenská 86, 080 01 PREŠOV  
 IČO 17 085 501 DIČ 2020518027  
 IČ DPH SK2020518027



**Kalkulácia hodinovej sadzby**

Organizácia:	ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby Prešov
Pracovníci – zaradenie:	5. stupeň náročnosti práce
Priemerná priama mzda Sk/mesiac: (142 hod. á 200.- Sk/hod.)	28 400,00 Sk
Priemerný fond pracovných hodín:	
Ročný fond dní:	260 dní
	-10 dní (sviatky)
	-36 dní (dovolenka + náhrad mzdy pri prekážkach v práci)
Spolu	214 dní práce

Priemerný mesačný fond pracovných hodín:  
214 dní x 8 hod. : 12 mes. = 142 hod.

Odvody:

Položka	Vymeriavací základ	%	na pracovníka v Sk
Zdravotné poistenie	28 400	10,00	2 840
Nemocenské poistenie	25 911	1,40	363
Starobné poistenie	28 400	14,00	3 976
Invalidné poistenie	28 400	3,00	852
Úrazové poistenie	28 400	0,80	228
Garančné poistenie	25 911	0,25	65
Poistenie v nezamestnanosti	28 400	1,00	284
Poistenie do rezervného fondu	28 400	4,75	1 349
Odvody celkom			9 957
Mesačný mzdový náklad celkom			38 357
Hodinový náklad			270
Hodinový náklad – zaokrúhlene (dole)			270,00



Ekonomicky oprávnené náklady:

Druh nákladu	Celkom na 1 pracovníka za 142 hod.	Na 1 hod. pracovníka
Materiál	8 008,80	56,40
Normy + odborná literatúra	894,60	6,30
Prenájom priestorov	6 816,00	48,00
Obstaranie DNIM – neodpis.	10 082,00	71,00
Obstaranie DHIM – neodpis.	3 862,40	27,20
Školenia	4 160,60	29,30
Energie	2 669,60	18,80
Poštovné + telefóny + internet	2 967,80	20,90
Odpisy DHaNIM	13 930,20	98,10
Ostatné náklady	5 964,00	42,00
Spolu OPN	59 356,00	418,00
Zaokrúhlené (dole)	59 356,00	418,00

Mzda + odvody + OPN:

Zisk	9,1 %	688.- (základ pre výpočet)	62
------	-------	----------------------------	----

Celková hodinová sadzba: 270 + 418 + 62 750,00 Sk  
 Zaokrúhlená hodinová sadzba: 750,00 Sk

  
 ISPO spol. s r.o.   
 inžinierske stavby  
 Slovenská 86, 080 01 PREŠOV  
 IČO 17 085 501 DIČ 2020518027  
 IČ DPH SK2020518027