Zmiuva o dielo

uzatvorena podFa § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov

C. objednavatefa: 171/6231/2007

ha vypracovanie dokumentacie pre stavbu:

€. zhotovitefa: 07BA02011

»1/66 oprava hornej stavby na moste ev. &. 66-087¢

| €1.1 Zmluvné strany

1.1.

1.2,

Objednavatel

Statutarny organ:

Osoba opravnena podpisat zmluvu

Osoby opravnené rokovat
- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych

Bankové spojenie
¢islo Octu:

ICQ

DIC

Telefon, fax
E-mail

Pravna forma

Zhotovitel’
Nazov a sidlo

Statutarny organ
V zastlpeni

Osocby opravnené rokovat
- vo veciach technickych

Bankové spojenie
Cislo G&tu

ICO

DIC

IC DPH

Telefon

Fax

E-maii

Pravna forma

: SLOVENSKA SPRAVA CIEST

MiletiGova 19, 826 19 Bratislava

: Ing. Roman Zembera - generalny riaditel
: Ing. Peter Poledensky, riaditel SSC-IVSC,

Skuteckého 32, 974 23 Banska Bystrica

: Ing. Eva Savelova — vedlca oddelenia verejného

obstaravania

:2Ing. Vladimir Sobol
a Udrzbu ciest

— namesinfk pre spravu

: Statna pokladnica

: 7000135433/8180

1003328

1 2021067785, nie sme platcom DPH
: 048/4343210; 048/4143424

: eva.savelova@ssc.sk

:Statna rozpodtova organizacia zriadena
Ministerstvom dopravy, pdst atelekomunikacii SR
zriadovacou listinou &. 5854/M-25 zo diia 7.12.1995,
vaplnom zneni pod €. 316/M — 2005 zo dfa
14 februara 2005, zmensna rozhodnutim MDPT SR
¢. 100 z 11. maja 2006

(dalej [en objednavatel)

: Valbek s.r.o.
Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava

: Ing. Eduard Manco, konatel spoloénosti

: Ing. Robert Vorschneider

: Komeréni banka Bratislava, a.s.

: 35-6848780267/8100

136612 642

1 2022209288

: SK 2022209288

: 02/44 643 077

: 02/44 643 078

: manco@valbek.sk

: Spoloénost' s ruéenim obmedzenym zapisana v OR
Okresného sidu Bratislava | Odd: Sro, vioZka &.
41175/B

(dalej len zhotovitel)
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| Zmluva o dielo &. 171/6231/2007 I/66 oprava home] stavby na moste ev. &. 66-087 |

| 1. 2. Predmet zmluvy |

21 Zhotovitel sa zavézuje, Ze vrozsahu aza podmienok dohodnutych v tejto zmluve o dielo,
(dalej len ,zmluva®} pre objednavatela zhotovi a objednavatelovi odovzda dielo, ktorym je
dokumentacia pre stavbu i/66 oprava hornej stavby na moste ev. &, 66-087.

2.2 Objednavatel sa zavézuje prevziat hotové dielo bez vad a nedorobkov a zaplatit cenu diela
uveden v &l. 8 tejto zmluvy.

Cl. 3. Vykonavanie diela J

3.1 Zhotovitel bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat' s odbornou starostlivostou na vysokej
profesionalnej Grovni. Zavazuje sa dodrZiavat vieobecne zévézné predpisy, technické normy
a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatela,
pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran,
rozhodnutiami a vyjadreniami zainteresovanych organov a organizacii §tatnej spravy.

3.2 Zhotovitel je povinny upozornit’ objednavatefa na nevyhovujlce vlastnosti veci, ktoré od neho
prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednavate! dal na vyhotovenie diela. Ak tato
povinnost' zhotovitel spinil, nezodpoveda za nemozZnost dokon&enia diela, pokial cbjednavatel
na pouZiti odovzdanych vecl a dodrZzani uloZenych pokynov trva.

33 Objednavatel ma pravo Ziadat' od zhotovitela, aby odstranil chyby, ktoré spdsobil nespravnym
vyhotovenim a to priebezne.

Cl. 4. Rozsah a obsah

41 Rozsah aobsah diela podfa &l. 2 je Specifikovany v sitaZnych podkladoch, ktoré spolu
s ponukou zhotovitela zo diia 16.10.2007 tvoria neoddeliteln( sGast tejto zmluvy.

42 VSeobecné poziadavky:

technické rieSenie bude obsahovat nasledovné vykresy a prilchy v zmysle TP &. 03/2006
MDPaT SR ,Dokumentécia stavieb ciest — technické podmienky” { priloha ¢&. 10):

A - sprievodna sprava
B - prehladna situacia na podklade katastralnej mapy 1:10 000
D - vykresy a pisomnosti stav. oddielov, objektov stavby
D2 — Mosty
2.1, technicka sprava
2.2, vykresy
2.2.1. podorys
2.2.2. pozdlZny a prieény rez
2.2.3. vytyGovaci vykres
2.2.4. vykres tvaru a vystuze rims
2.2.5. vzorové detaily
2.3. bezpectnostné zariadenie
2.4. projekt prenosného dopravného znaéenia
2.5. dokumentacia meradskych prac
2.6. vykaz vymer
2.7. rozpotet 1x (v digitalne] forme spracované vo formate *.xls)
E - doklady

rieSenie stavby musi reSpektovat’ prisludné technické a pravne predpisy a normy a musi byt
ekonomické ako z pohladu realizacie, tak aj z pohladu prevadzky a Gdrzby

bud( zapracované vdetky opodstatnené poZiadavky a podmienky zrozhodnuti, vyjadreni
a stanovisk

vietky prilohy jednotlivych &asti dokumentacie bud( potvrdené odborne spdsobilou oscbou
v prisludnom odbore v zmysle platnych predpisov

technické rieSenie bude obsahovat zriadenie rims s prislusnou &astou izolacie tj. 1m od
rimsy k vozovke
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| Zmluva o dielo & 171/6231/2007

I/66 oprava hornej stavby na moste ev. &. 66-087

4.3

44

¢ & & & 0 2

bezpetnostné zariadenie v zmysle STN

vymena obrusnej vrstvy vozovky, 10 m pred a za mostom

vymena odvodiiovadov

vymena alebo oprava dilataénych zaverov (povodné GHH)

zriadenie chodnikovej casti

zachovanie existujucich Sirkovych parametrov

situovanie stavby bude zakreslené do kopie z katastralnej mapy

su¢astou technického rieSenia bude aj polozkovity vykaz vymer a popis prac, ktory bude
podkladom pre spracovanie cenovej ponuky na samotnu realizéciu diela

technicke riesenie bude obsahovat aj navrh prenosného dopravného znadéenia podas
realizacie odsuhlaseného okresnym dopravnym inSpektoratom

sucastou bude gj dokladova cast' so stanoviskami dotknutych organov a organizacii
dosiahnutie minimalneho nepriaznivého vplyvu stavby na Zivotné prostredie podla zakona é&.
24/2006 Z. z., zakona €. 17/1992 Zb. v zneni neskordich predpisov a zékona &. 287/1994 z. z.
v zneni neskorSich predpisov,

Spodsob a lehoty prerokovania:

koncept kompletného technického rieSenia predloZi spracovatel objednavatefovi na kontrolu
a na pripomienky 2 tyZdne pred terminom dodania dokumentacie na dobu 5 dni, pripomienky
objednavatela vratane opodstatnenych pripomienok dotknutych G&astnikov buda zapracované
do terminu odovzdania dokumentacie.

Poziadavky na vybavenie dokumentacie:

Poget vytlackov:
. komplexné vyhotovenie 6 paré
. v digitdinej forme 1%

Cl. 5. Podklady, tidaje a spolupdsobenie objednavatefa

5.1

5.2

53

# s

Identifikaéné Gdaje :

Nazov: 1166 oprava hornej stavby na moste ev. ¢. 66-087
Kraj: Banskobystricky

QOkres: Brezno

Miesto: Brusno

StaniCenie: km 108,500

Premostenie: potok Sopotnica, cesta

Dizka premostenia : 93,75 m

Sirka medzi zvySenymi obrubami: 10,5m

Poget otvorov: 3

Sirka chodnikov: 2x1,25m

Podklady a adaje

Most sa nachadza na ceste |/66 v km 108,500. Postaveny bol v roku 1972, Nosnt konstrukciu
tvori tramova doska z predpétych prefabrikatov typu [-67 Sevéik, di.=30m, h=1,45m, pocet
kusov 3 x 9. Krajné opory st monolitické, podpery st &lenené, zakladanie plo$né. Dizka
premostenia je 93,75 m pocet otvorov 3. Sirka medzi zvySenymi obrubami 10,5m, vyka
mosta nad terénom — ponad tdolie je 19,6m. Sirka chodnikov 2 x 1,25 m.

Spolupdsobenie objednavatel’a :

Objednavatel sa zavdzuje, Ze polas spracovavania diela poskytne zhotovitefovi v
nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupdscbenie, spotivajice najma v odovzdani doplfiujicich
Udajov, upresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu
pinenia tejto zmluvy. Toto spolupdsobenie poskytne objednévatel v dohodnutych terminoch:
a) do 10 - tich pracovnych dni od obdrZania pisomnej poZiadavky zhotovitela,

b} osobitnu lehotu dohodnt zmluvné strany v pripade, Ze sa bude jednat o spolupdsobenie
vatsieho rozsahu alebo takeé, ktoré nemdze objednavatel zaobstarat viastnymi silami.
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| Zmluva o dielo €. 171/6231/2007

1/66 oprava homej stavby na moste ev. ¢. 66-087

ClL 6.

Termin plnenia

6.1

Zhotovitefl sa zavizuje, Ze vyhotov! a odovzda dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom touto
zmluvou v nasledujacich terminoch :
Kompletna dokumentacia 30.11.2007

| €I 7.

Odovzdanie a prevzatie diela

7.1

7.2

7.3

7.3
7.3.2
7.3.3

7.4

Predmet plnenia podla tejto zmluvy je splneny riadnym vypracovanim a zépisniénym
odovzdanim predmetu zmluvy.

Splnomocneny zastupca objednavatela k prevzatiu diela je Ing. Erika Puli$ové v mieste jeho
sidla, (SSC IVSC Banska Bysirica).

Objednavatel prevezme dielo len bez vad a nedorobkov.

PrediZit termin dodania moZno iba v pripade, Ze:

zvy3i sa mnozstvo, alebo povaha prac dodatogne vyZiadanych objednavatelom,

objednavate! spdsobi zdrZanie, chyby alebo prekazky,

nastant zvlédtne okolnosti, nezavinené poruSenim povinnosti zhotovitela alebo niekoho, za
koho zhotovitel zodpovedd a su také, Ze zhotovitel mé pravo na prediZenie lehoty na
vypracovanie diela.

PrediZenie terminu dodania diela uréi objednavatel po prerockovani so zhotovitelom.

Cl. 8.

Cena diela a platobné podmienky

8.1

8.2

8.3

8.4

Cena za vykonanie diela v rozsahu &lanku 4 tejto zmluvy je uréené dohodou zmluvnych stran
podla zak. €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskor$ich predpisov a vyhlagky MF SR &.
87/1996 Z.z, v zneni neskorich predpisov.

Cena podla prijatej ponuky zhotovitefa predstavuje:

Cena prac bez DPH 197 500,00 Sk
DPH 19 % 37 525,00 Sk
Zmluvna cena vratane DPH 235 025,00 Sk

Slovom: Dvestotridsatpéttisicdvadsatpat’ slovenskych korin s DPH

Specifikacia ceny prac je uvedena v prilohe &. 1 k zmluve,
Kalkulacia hodinovej sadzby je uvedena v prilohe &. 2 k zmluve.

Podkladom pre Uhradu ceny za dodavku diela bude faktdra vystavena zhotovitelom do 15 dni
od datumu prevzatia prac podla ¢lanku 6.1. Suéastou faktiry musi byt zépis o odovzdani a
prevzatl diela. Faktira musi mat' vSetky naleZitosti dafiového dokladu, Siastka na Uhradu, na
ktord ma zhotovitel podla svojej mienky narok bude vyéislena v slovenskych korunach.
Uhrada bude vykonana v slovenskych korunach.

Zhotovitel je opravneny fakturovat len cenu diela podfa ¢l. 8.1, resp. zniZen( o sumu zmluvne;j
pokuty podi'a ¢l 14.

Objednavatel’ overi a potvrdi ceny fakturovanych prac, ktoré povaZuje za spravne a tieto
uhradi:

a) vrozsahu 95 % z dohodnutej ceny v lehote do 30 dni odo diia dorudenia faktary na adresu
S8C - IVSC Banské Bystrica, Skuteckého 32, formou doporuéenej zasielky v zalepenej
obalke s oznadenim : ,fakilra®

b} vrozsahu 5 % z dohodnutej ceny v lehote do 60 dni odo diia dorugenia faktdry resp. po
odstraneni pripadnych vad zistenych a preukazanych po prehliadnuti diela v uvedenej lehote
60 dni.
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| Zmiuva o dielo & 171/6231/2007

1/66 oprava homej stavby na moste ev. &. 66-087 |

| €1.9. Zodpovednost zhotovitefa

9.1

Zhotovitel vypracuje predmet plnenia vo vlastnom mene a na viastn(i zodpovednost.

9.2 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vypracované riadne avdéas v kvalite podla
poziadaviek objednavatela.

Cl. 10. Osoby opravnené zastupovanim zmluvnych stran

10.1.

diela, okrem oséb uvedenych v identifikaénych Udajoch su ;

Zamestnanci zhotovitela opravneni rokovat v jeho mene ohfadne realizacie predmetného

Titul, meno, priezvisko

Funkcia

zasttipenie v rdmci realizécie diela

Ing. Roman Lenner

Technicka kontrola

vo veciach technickych

10.2.

diela, okrem o0séb uvedenych v identifikaénych Gdajoch s :

Zamestnanci objednavatela opravneni rokovat v jeho mene ohfadne realizacie predmetného

Titul, meno, priezvisko

Funkcia

zastdpenie v rémci realizécie diela

| Ing. Erika PuliSova

pracovnik oddelenia spravy

ciest [ vo veciach technickych

| €1. 11. Podzhotovitelia

11.1
podzhotovitelmi.

Zoznam podzhotovitelov

Zhotovitel uvadza tychto svojich podzhotovitelov na objekty adruh prac vykondvanych

Valbek spol. s r.0., Liberec

. Objekt, na ktory bude . N Percentualny
Obchodne.m?no a adresa podzhotovitel spracovévat Druh préc vykonavanych | podief -
podzhotovitefa dokumentciu podzhotovitefom podzhotovitefa z

celkov. fin. objemu
GEQ3 s.r.o., Trencin Geodetické prace 20%
Technicka kontrola 3%

Celkovy podiel z finanéného ohjemu préc realizovanych podzhotovitelmiv % : 23 .

11.2

Zhotovitel mdZe, so stihlasom objednavatela, poverit k zhotoveniu niektorych dieléich Easti

sluzby aj iny subjekt. Tento slhlas nezbavuje zhotovitela povinnosti a zodpovednosti

stanovenej v zmluve.

Cl. 12 Nahrada §kéd

121

zakonnika €. 513/1891 Zb. v zneni jej neskorsich zmien a dopinkov.

Pri uplatneni nahrad 8kéd sa zmluvné strany budd riadit’ ustanoveniami §§ 373 aZ 386 Obch.

Cl. 13. Obchodné tajomstvo a autorské prava

1341

Objednéavatel a zhotovitel sa zavdzuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré mu boli

zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného sdhlasu,
alebo tieto informacie nepouzZije pre iné Ucely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

13.2

Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné a technické informécie, ktoré si beZne

dostupné tretim osobam, a ktoré zmluvny partner nechrani zodpovedajicim spdsobom.

/@7
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| Zmluva o dielo & 171/6231/2007

I/66 oprava hornej stavby na moste ev. &. 66-087 ]

13.3

13.4

Objednavatel je opravneny pouZit dielo - predmet tejto zmluvy vyluéne iba pre Gdely
vyplyvajice z tejto zmluvy. Jeho iné vyuZitie, najma pripadné prenechanie na vyuZivanie
tretim osobam je podmienené vyslovnym sihlasom zhotovitela. Pokial pouZije objednavatel
predmet zmluvy na iné dcely, neZ ako vyplyva z tejto zmluvy, bez sihlasu zhotovitela, ma
zhotovitel pravo, aby mu objednavatel odovzdal cely prospech, ktory z tohoto dalieho
pouzitia mal. Pokial vznikne zhotovitelovi v tejto sivislosti 3koda, ma tieZ pravo na nahradu
Skody.

Vychodiskové podklady zostavaji v archive zhotovitela.

CL 14.

Zmluvné pokuty a uroky z omes$kania

14.1
14.1.1

14.1.2

14.2
14.2.1

Zhotovitefl zaplati objednavatelovi zmluvni pokutu za :
neukoncenie predmetu zmluvy v zmluvnom termine podla €l. 6 vo vyske 5.000,- Sk za kazdy
defi omeskania,

neodstranenie vady v dohodnutom termine podla €. 15 vo vyske 1.500,- Sk za kazdy def
omeskania.

Objednavatel zaplati zhotovitelovi Urok z ome3kania za :
omeskanie s uhradou faktury podla ¢l. 8 vo vyske 0,05% z diZnej Siastky za kaZdy den
omeskania.

él. 15.

Zaruéna doba — zodpovednost’ za vady

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

156.7

15.8

15.9

15.10

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podfa podmienok ZoD,
vietkych jej priloh, jej pripadnych dodatkov a Ze potas zaruénej doby bude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto zmiuve.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, vzniknuté po odovzdani predmetu zmluvy iba vtedy, ak boli
spdsobené porudenim jeho povinnosti.

Viditelné vady dodavky, musi objednavatel uviest najneskér v zapisnici z odovzdania a
prevzatia predmetu zmluvy a v pripade ich vyskytu objednévatel predmet zmluvy
neprevezme.

Zaruéna lehota sa po vzdéjomne] dohode stanovuje nasledovne :

zadina plynat’ - zépisni¢nym odovzdanim a prevzatim predmetu zmluvy, v rozsahu podla &.
4, objednavatelom bez vad a nedorobkov,
konci zapisniénym odovzdanim a prevzatim realizovaného diela na zaklade DRS.

Oznamenie vad musi byt podané len pisomne a v zaruénej dobe, inak je neplatné. Musi
obsahovat' oznagenie vad, ako sa prejavuja a pripadne navrh vysporiadania vad.

Zmluvne strany sa dohodli pre pripad vady predmetu zmluvy, Zze pocas zéruénej doby ma
objedndvatel pravo poZadovat a zhotovitel povinnost bezplaine odstranif zistené a
reklamované vady.

Zhotovitel sa zavazuje zadat s odstraiiovanim vad predmetu zmluvy do 10 dni od uplatnenia
opravnene] reklamacie objednévatela a vady odstranit v o najkratSom technicky moZnom
dase. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou.

Zhotovitel' je povinny odstranit reklamované vady aj v pripade, Ze povazZuje reklaméciu
objednavatela za neopodstatnend. Uhradu nakladov s tym spojenych méZe uplatnit’ sidnou
cestou.

Objednavatel potvrdi, Ze v8etky vady sU odstranené az vtedy, ked vietky znéme vady boli
skuto&ne odstranené.

Zhotovitel sa bude primeranou sumou podielat' na nahrade $kéd, ktoré vzniknd z titulu vady
nim zapri¢inenej, pocas realizacie stavby nim vyprojektovane;.
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LZrnluva o dielo €. 171/6231/2007

/66 oprava homej stavby na moste ev. &. 66-087 |

[ €1. 16.

Doplnky, zmeny, naviac prace

16.1

V pripade, Ze bude potrebné vypracovat doplnok k dokumentécii pogas daldej pripravy stavby
a pocas jej realizacie, v dobe do skoncenia zarugnej lehoty, vzhfadom na zvédSeny rozsah
prac alebo podstatn zmenu technického rieenia, zhotovitel predioZi objednavatel'ovi dodatok
k zmluve spolu so 3pecifikdciou rozsahu hodin pri zachovani hodinovych sadzieb uvedenych
v tejto zmluve a pri dodrzani &lanku 19.

| €1 17.

Odsttipenie od zmluvy ]

17.1

17.2
17.2.1

17.2.2

17.2.3

17.2.4

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

Objednavatel alebo zhotovitel méZu odstipit od zmluvy, ak je druha strana priginou
podstatného poruSenia zmluvy.

Zmluvné strany oznaéuju porusenie zmiluvy za_podstatné ak:
Objednavatel neposkytne spolupdsobenie pri plneni zavazku, ku ktorému sa zaviazal v tejto

zmluve a toto nesplnenie zmari u zhotovitela moznost' vykonat dielo, alebo podstatne stazi
jeho realizaciu.

Zhotovitel bude meskat' s realizaciou diela a toto meskanie bude dlhgie ako 1 mesiac a
spdsobi ho sém zhotovitel.

Objednavatel v rozpore s touto zmluvou do 30 dni neprevezme dokonéen( a riadne
ponuknutl dodavku zhotovitela, alebo neurobi ani opatrenia nasvedgujace ochote
objednavatela dodavku prevziat.

Zhotovitel zbankrotuje, alebo ddjde k jeho likvidacii (okrem dobrovolnej likvidacie za Géelom
reorganizacie alebo fuzie),

Ostatne poruSenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznaduji zmluvné strany ako
nepodstainé s opravnenim strany opravnenej odstlpit od zavézku podla § 346 Obchodného
zakonnika.

Pre odst(penie od zmluvy platia § 344 az 351 obchodného zékonnika .513/1991 Z.z.

Odstapenim od zmluvy zmluva zaniké, ked prejav vole opravnenej strany odstipit od zmluvy
je doruCeny druhej zmluvnej strane, po tejto dobe nemozno G&inky odstipenia od zmluvy
odvolat alebo menit' sthlasu druhej strany.

Opravnena strana nemdZe odstupit od zmluvy po tom, o jej bola dorutena sprava, Ze uz bola
spinena povinnost, kiorej poruSenie bolo dévodom na odstipenie od zmluvy.

Odstapenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti strdn zo zmluvy. Odstipenie od
zmluvy sa v8ak nedotyka naroku na nahradu Skody vzniknutej poruSenim zmluvy, ani
zmluvnych ustanoveni tykajlcich sa volby prava alebo volby Obchodného zékonnika podra §
262 Obch. z., rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami ainych ustanoveni, ktoré Gpdla
prejavenej véle stran, alebo vzhladom na svoju povahu majl trvat’ aj po ukon&eni zmluvy (
naroky z vad diela, naroky zo zaruky )

Pokial sa od zmluvy odstlpi, zhotovitel je povinny ckamzite zastavit' prace.

Cl. 18 Platby pri odstiipeni od zmluvy

18.1

18.2

Ak od zmluvy odstipi objednavatel pre jej podstatné poruSenie zo strany zhotovitela,
objednavatel vystavi potvrdenie o cene do tej doby realizovanych prac (do doby odstipenia
od zmluvy) a ma narok na nahradu §kdd z titulu akéhokolvek omeskania vyplyvajlceho z
poruenia zmluvy.

Pokial' od zmluvy odstapi zhotovitel, pre jej podstatné porudenie objednavatelom, zhotovitel
vy&isli naklady, ktoré mu z toho titulu vznikn( a predloZi ich na odsthlasenie objednavatelovi.
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| Zmluva o dielo €. 171/6231/2007

/66 oprava homej stavby na moste ev. &. 66-087 |

| €1. 19. Zmena zavizkov l

19.1  Menit alebo dopliiat zmluvu je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budl platné,
ak bud riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

19.2  Objednavatel sa zavazuje, Ze pristipi na zmenu zavézku v pripadoch, ked sa po uzavreti
zmluvy zmenia vychodiskové podklady, rozhodujice pre uzavretie tejto zmluvy, alebo
vzniknd nové poZiadavky z jeho strany. Objednavatel je povinny pristapit na zmenu zavazku
(termin pinenie, prip. cena) vtedy, ak dojde k omeskaniu so splnenim jeho povinnosti
spolupdscbenia, dohodnutej v tejto zmluve.

19.3 K navrhom dodatkov k zmluve sa zmluvné strany zavdzuju vyjadrit pisomne, v lehote
najneskor do 14 dni, od doruc¢enia dodatku. Po td ist dobu je tymto navrhom viazana strana,
ktora ho podala.

CL. 20. Riegenie sporov ]

201 Spory zmluvnej povahy bud( strany riedit mimostdnou dohodou. V pripade, e neddjde
k dohode, uplatnenia zmluvné strany spory na pristuinom side.

| €l. 21. Zavereéné ustanovenia

211 Na pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislu$né ustanovernia obchodného
zakonika.

21.2  Zmluvné strany bezvyhradne sihlasia s obsahom tejto zmluvy v celom rozsahu a na znak
suhlasu ju potvrdzuja svojimi podpismi.

21.3  Zmluva nadoblda platnost' a Gcinnost' dilom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami.

214  Zmluva ma 8 stran. Neoddeliteinou stUgastou zmluvy si prilohy & 1 aé. 2. Zmluva je
vyhotovena v dvoch rovnopisoch, z ktorych jeden si ponecha objednavatel a jeden zhotovitel.
VEetky pripadné dodatky k nej musia byt vyhotovené v rovnakom poéte.,

Za objednavatela Za zhotovitela

V Banskej Bystricidia 3 1. ¥ 01 V Bratislave dfia 15.10.2007

5.1 0.

. projekéna kancelaria
ST U HANSKA RYRTTACA Kutuzovova 3,231 03 Bratislava
G

Mﬂﬂ & L
Ing. PeterlPgdlesensky Ing. Eduard Manco
riaditel' SSC IVSC Banska Bystrica konatel' spolo€nosti

Valbek s.r.o.
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KALKULACIA HODINOVYCH SADIEB

Hlavny inZinier projektu HIP, Specialista

Mzdy 460,00 Sk
Odvody (35,2%) 161,92 Sk
Rézia 12% (z miezd) 56,20 Sk
Zisk 11% (z miezd + odvody + rézia) 74,48 Sk
Sadzba Sk/h 751,60 Sk
SADZBA Sk/h - PONUKA 750,00 Sk
Ved. projektant, zodpovedny projektant

Mzdy 370,00 Sk
Odvody (35,2%) 130,24 Sk
RéZia 12% (z miezd) 44,40 Sk
Zisk 11% (z miezd + odvody + rézia) 59,91 Sk
Sadzba Sk/h 604,55 Sk
SADZBA Sk/h - PONUKA 600,00 Sk
Projektant, Konstruktér

Mzdy 340,00 Sk
Odvody (35,2%) 119,68 Sk
Rézia 12% (z miezd) 40,80 Sk
Zisk 11% (z miezd + odvody + réZia) 55,05 Sk
Sadzba Sk/h 555,53 Sk
SADZBA Sk/h - PONUKA 550,00 Sk
Kresli¢, planografia

Mzdy 245,00 Sk
Odvody (35,2%) 86,24 Sk
RéZia 12% (z miezd) 29,40 Sk
Zisk 11% (z miezd + odvody + réZia) 39,67 Sk
Sadzba Sk/h 400,31 8k
SADZBA Sk/h - PONUKA 400,00 Sk

Priloha ¢.2

projekéna kanceiér‘fa
Kutuzovova 3, 831 03 Rratislava

V Bratfslave dfa:15.10.2007
Ing, Eduard Manco
konatel spoloénosti

Valbek s.r.o.




