ZMLUVA O DIELO

uzavreta podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

G. objednavatela : 6231/128/2006

1.1.

1.2.

&. zhotovitela : 045/2006

Cl. 1. Zmluvné strany

OBJEDNAVATEL

Statutarny organ
osoba opravnena podpisat zmluvu

ICO

Bankové spojenie

¢. uctu

DIC

Osoby opravnené rokovat vo veciach
zmiuvnych
technickych

Pravna forma

: Slovenska sprava ciest

Miletidova &.19, 826 19 Bratislava

: Ing. Peter Havrila, generélny riaditel

: Ing. Ladislav Stulajter, riaditef
SSC-IVSC Banska Bystrica, Skuteckého ul.£.32,
974 23 Banska Bystrica

;003328

: Statna pokladnica

: 7000135433/8180

: 2021067785

: Ing. Vladimir Solc — hlavny odborny zamestnanec

verejného cbstaravania

: Ing. Vladimir Sobol — hlavny odborny zamestnanec
spravy a prevadzky ciest

: Statna rozpodtova organizacia zriadena
Ministerstvom dopravy, p8st a telekomunikacii SR
zriadovacou listinou &. 316/M-2005 zo diia 14.
februdra 2005

(dalej len ,objednavatei™)

ZHOTOVITEL
Nazov a sidlo

Osoba opravnena podpisat zmluvu
Osoby opravnené rokovat
- vo veciach zmluvnych

- vo veciach technickych

- vo veciach ekonomickych
Bankové spojenie
Cislo G&tu

ICO

IC DPH

Telefén

Fax

E-mail

Pravna forma

C.S. Bitunova spol. s r.o., Neresnicka cesia 3,

960 01 Zvolen
: Ing. Karol Straus, konatel spoloénosti

: Ing. Karol Straus, konate! spolognosti

: Ing. Miroslav Sufliarsky, vedtci vyroby

: Ing. Jan Stefik, prokurista

: Tatra Banka a.s., Bratislava

: 2620040491/100

: 30228247

:8K2020475193

1 045/524 33 00

1 045/524 33 01

: cshitunova@bauholding.sk

: spolofnost s ruéenim ocbmedzenym, zapisana
v Obchodnom registri Okresného sidu Banska Bystrica,
oddiel Sro, viozka €. 574/8

(d'alej len ,zhotovitel*)



Cl. 2.
Predmet zmluvy

2.1 Touto zmluvou sa zhotovitel zavézuje, Ze v rozsahu aza podmienok dohodnutych v tejto
~zmluve  zrealizuje pre objednavatela stavbu:

»Oprava cesty 1/59 Donovaly — hr. Okresu RuZomberok®

2.2 Objednavatel sa zavézuje, Ze dokonZené dielo bez vad a nedorobkov od zhotovitela
prevezme, zaplati mu za jeho zhotovenie zmluvne dohodnutd cenu a poskytne mu dohodnuté
spolupdsobenie.

2.3 Oprava cesty pozostava z nasledovnych prac : vyfrézovanie obrusnej vrstvy vozovky hr. 5 cm,
vyspravenie nerovnosti mikrokobercovou zmesou, nanesenie spojovacieho postreku
z asfaltovej emulzie v mnoZstve 0,5 aZ 0,7 kg/m2, polozemm dvojvrstvového mikrokoberca
EMKS hr. 14 mm o vymere 21 103 m?

2.4 Zhotovitel zabezpem vypracovanie dokumentacie do€asného dopravného znacenia a jgj
odsuhlasenie OR PZ ODI, na zaklade ktorej objednavatel poZiada prisludny krajsky trad pre
cestni dopravu a pozemné komunikacie o vydanie uréenia- DZ a Ciastofnt uzavierku.

CL3
Cena diela
3.1 Cena za vykonanie diela je uréena dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona ¢. 18/1986 Z. z.
o cenach v zneni neskorsich predpisov a v zmysle vyhl. MF SR 87/1996 Z.z,, kiorou sa zakon

o cendch vykonava, v zneni neskorsich predpisov

3.2. Vymery a jednotkové ceny :

m.j. Vymera v m? Jednotkova cena spolu
za m? bez DPH

Frézovanie hr. 5 cm m? 21103 68,00 Sk 1435 004,00 Sk
Vyspravenie nerovnosti f 100 5 500,00 Sk 550 000,00 Sk
mikrokobercovou

ZmMesou

Spojovaci postrek m? 21103 18,00 Sk 373 854,00 Sk
Dvojvrstvovy koberec m? 21103 166,00 Sk 3 503 098,00 Sk
EMKS hr. 14 mm

V jednotkovej cene za EMKS hr. 14 mm je zahrnuta i potrebna Uprava pracovnych 3kar, t.j. zarovanie
zapilenim, vloZenie spojovace]j pasky, prip. dodatofna pruzna zalievka,

V jednotkovej cene za frézovanie je zahrnuty odvoz a likvidacia vyfrézovaného materialu, zapilenie
_hrany zagiatku a konca Gpravy a vy&istenie vozovky pred pokladkou.

V jednotkovych cendch si zahrnuté naklady na prenosné dopravné znacenie odsthlasené OR PZ
ODI a doprava materialov a zamestnancov na miesto opravy.

3.3 Celkovacena:

cena diela na celti vymeru 5 867 956,00 Sk
DPH 19% 1114 911,708k
Speolu 6 982 867,708k

Slovom: Sestmilionovdevit'stoosemdesiatdvatisicosemstoSest'desiatsedem kor(in a 70hal.

34 Objednévatel zaplatl zhotovitefovi skulotné vymery vykonanych prac, ktoré si objednal
a zapisnitne prevzal v dohodnutych jednotkovych cenach, kioré s pocas pfatnostl zmiuvy
pevné a nemenné.




4.1.

4.2
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5.1.

5.2.

5.3.

6.1.

6.1

.

Cl. 4
Platobné podmienky

Podkladom pre thradu ceny za vykonanie diela bude faktdra vystavenad zhotovitefom na
zaklade objednavatefom potvrdeného sOpisu  vykonanych prac vrozsahu skutoSne
zrealizovaného mnoZstva, ktoré predstavuje zdanitelné plnenie.

Faktira je dafovy doklad. Faktiry bud( vyhotovené prehfadne a so vSetkymi nalezZitostami
aich suCastou bude potvrdeny supis vykonanych prac. Ciastka na Ohradu, na ktord ma
zhotovitel narok bude vycislena v slovenskych korunach. Uhrada bude vykonana v slovenskych
korunach.

Lehota splatnosti predioZenych faktar je do 30 dnf od dorugenia objednavatelovi na adresu SSC
iVSC Banska Bystrica, Skuteckého 32 formou doporucenej zasielky v zalepenej obélke
s oznagenim ,Fakidra” .

Objednavatel bude uvadzat v platobnom styku varfabilny symbol zhotovitela.

_ CLs5
Cas plnenia

Termin realizécie :

Zadatie 25.09.2006

Ukon&enie diela 02.10.2006

Dodrzanie Casu plnenia je zavislé od riadneho a v&asného spolupdsobenia objednavatela
dohodnutého v tejto zmluve, v zdzname z odovzdania staveniska a dohdd uzavretych podas
realizacie prac. Po€as omeskania so spolupdsobenim objednéavatela nie je zhotovitel

v omeskani so splnenim zavézku.

Zhotovitel' nie je zodpovedny za omeskanie alebo nesplnenie zavdzku z dévodov okolnosti vis
maior. :

ClL.6
Osoby opravnené zastupovanim zmiuvnych stran

Zamestnanci zhotovitefa

Zhotovitel zamestna bud tych vedtcich pracovnikov, ktorf s menovite uvedeni v tejto zmluve a
budd vykonavat funkcie uréené podla tohoto zoznamu, alebo inych pracovnikov schvalenych
objednavatefom. Objednavatel bude suhlasit s pripadnym vystriedanim veducich pracovnikov
iba vitedy, ak kvalifikacia, schopnosti a prisluné skisenosti novych pracovnikov sf rovhakeé,
alebo lepsie nez u pracovnikov uvedenych v predmetnom zozname.

Ak objednavatel poZiada zhotovitela, aby odvolal pracovnika zo stavby, ktory patri do jeho
personalu, alebo pracovnych sil a uvedie dévody na jeho odvolanie, potom zhotovitef musi
zaistit, Ze takyto pracovnik opusti stavbu do 3-och dni a Ze nebude mat Ziadne dalSie vazby s
pracami v rdmci predmetnej stavby.

6.1.2. Zamestnanci zhotovitela opravneni rokovat v jeho mene ohladne realizacie predmetného diela,

okrem 0s6b uvedenych v identifikaénych Gdajoch s :

Titul, meno, priezvisko funkcia zasttipenie v ramci realizacie diela
Ing. Miroslav Sufliarsky | veduci vyroby vo veciach technickych
Jozef Oravec stavbyveduci | vo veciach realizanych

T q u




6.2. Zamestnanci objednévatefa

6.2.1. Zamestnanci objednavatela opravneni rokovat v jeho mene ohladne realizécie predmetného
diela, okrem osdb uvedenych v identifikadnych Gdajoch s :

Titul, meno, priezvisko funkcia zastupenie v rémci realizacie diela
Ing. Erika PuliSova htavny  odborny zamestnanec | vo veciach technickych
majetkovej spravy ciest
Ing. Rastislav Drab hlavny odborny zamestnanec |vo veciach realizacie
spravy a prevadzky
Ing. Slukova Eva hlavny odborny zamestnanec | vo veciach kontroly kvality
kontroly kvality
Jan Bacik koordinator hezpecnosti vo veciach BOZP
CL7

Stavenisko a stavebny dennik

7.1. Objednévatel zapisni¢ne odovzda zhotovitelovi stavenisko bez prekazok a prav tretich oséb.

7.2.  Ugastnici vystavby st povinni dodrziavat zasady BOZP na stavenisku v zmysle prilohy &. 1 k
ZaD.

7.3. V zapisnici z odovzdania staveniska musi byt uvedené, &i stavenisko je v stave spdsobilom na
zakatie a realizdciu prac na diele v silade so zmluvou.

7.4. Zhotovitel bude viest na stavbe stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat v8etky skuto&nosti
doleZité pre plnenie zmluvy.

7.4.1. Objednavatel je povinny sledovat zaznamy v stavebnom denniku a najmenej 1 x za 2 dni sa
k nim vyjadrit. V opa&nom pripade sa predpoklada, Ze so zapisom sihlasi.

7.5. Zhotovitel je povinny pred kaZdou €astou diela, ktora ma byt podfa zmluvy zakryta, vyzvat
najneskdr 2 dni vopred stavebny dozor objednavatela k prevzatiu prac. Ak sa objednavatel
k prevzatiu, hoci bol riadne vyzvany, nedostavi, zhotovitel to bude povaZovat za suhlas na dalsi
postup prac.

CL8
Kvalitativhe podmienky diela

8.1 Dielo bude zrealizované podla Technicko-kvalitativnych podmienok SSC a v slilade s
Technickym predpisom &. 12/2005 ,Katalég technolégii na opravu zékladnych typov portch
vozoviek” vydanym v septembri 2005 SSC Bratislava, podla prilohy &. A, prislusnych
slovenskych pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem, alebo verejne dostupnych
technickych Specifikacii (prednostne tych, ktoré s narodnou implementaciou noriem a
technickych Specifikacii, pripadne preukazat zhodu s uvedenymi poziadavkami formou
certifikacie) a podkladov objednavatela.

8.2 Dielo bude vykonané zmaterialov vyhovujucich STN, STN EN. Vlastnosti stavebnych
materialov a hotovej Gpravy sa overuja v $tadiu pripravy materialov, po€as celej realizacie a po
ukondeni realizécie.

8.3 Budud vypracované tieto plany a dokumenty :

8.4 Kontrolny askasobny pléan stavby /KSPS/ predstavujici podmienky pre vypracovanie
a predkladanie dokumentacie kvality vo faze vstupnej, medzioperaénej a vystupnej kontroly
a organizano — technicky systém zabezpegenia zhotovitelom. Poget sk($ok v plane nesmie byt
niz&i ako uréuji technické Specifikacie /STN, STN EN/.

8.5 Podkladom pre prevzatie kaZdej konStruknej vrstvy krytu vozovky si vysledky skidck
vykonane na hotovej (prave.

8.6 Systém preukazovania zhody asfaltovych zmesi sa riadi zakonom &. 90/1998 Z.z. o stavebnych
vyrobkoch v zneni neskorSich predpisov.




9.1.

9.2

9.3.
9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

10.1

10.2

10.3.

Cl. 9.
Odovzdanie a prevzatie,
zodpovednost’ za vady a zaruéna doba

Zhotovitel' oznami objednavatelovi pisomne, cestou stavebného dennika, Ze dielo je ukonéené

" apripravené na odovzdanie. Objednavatel sa zavizuje ukondené dielo prevziat do 5

pracovnych dni.

K preberaciemu konaniu zhotovitel predloZi : stavebné deniky, finan&né odddtovanie
stavby,elaborat o kvalite vykonanych prac a dalsie doklady a dokumenty, ktoré si potrebné
k prevzatiu diela.

Elaborat dokumentacie kvality stavby k preberaciemu konaniu s hodnotenim kvality a pinenia
KSPS obsahuje dokumentdciu kvality realizovanych préc ( pociatoéna skaska typu,
technologické postupy prac, vyrobno-kontrolné a preberacie skusky, certifikaty atd ).

Zmluvné strany spiSu o odovzdani a prevzati diela zapisnicu, v ktorej sa zhodnoti kvalita
vykonanych prac, bude obsahovat slpis zistenych vad a nedorobkov, terminy na ich
odstranenie a vyhldsenie objednévatela, Ze odovzdavaneé dielo prebera.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podia podmienok ZoD,
vsetkych jef priloh; jej pripadnych dodatkov a Ze polas zaruénej doby bude mat' viastnosti
dohodnuté v tejto zmluve.

ViditeIné vady diela, musi objednavatel uviest najneskér v zapisnici z odovzdania a prevzatia
predmetu zmluvy a v pripade ich vyskytu objednavatel predmet zmluvy neprevezme.

Zaruéna doba na vykonané dielo je virvani 60 mesiacov od odovzdania objednavatelovi
v zmysle zakona 254/1998 Z.z. o verejnych pracach. Oznédmenie vad musi byt podané len
pisomne bez zbytoéného odkladu po tom, &o ich objednavatel zistil a v zaruénej dobe, inak je
neplatné. Musi obsahovat oznacenie vad, ako sa prejavuji a pripadne navrh vysporiadania
vad.

Zmluvne strany sa dohodli, Ze po€as zarucnej doby mé& objednavatef pravo poZadovat a
zhotovitel povinnost bezplatne odstranit zistené a reklamované vady.

Zhotovitel sa zavézuje zacat s odstrafiovanim vad predmetu zmluvy do 10 dni od uplatnenia
opravnenej reklamacie objednavatefa a vady odstranit v o najkratS8om technicky moZnom
Case. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou, inak plati, Ze zhotovitel je povinny
odstranit vady diela do 30 dnf od dorugenia pisomného oznamenia vad objednavatefom.
Zhotovite! nezodpoveda za vady, ktoré vznikli neodbornym zasahom do diela, napr. pdsobenim
oleja, naity, chemickym &istenim, mechanickym poskodenim alebo nespravnym uZivanim alebo
udrZiavanim.

Cl. 10.
Zmiuvné pokuty a Groky z omeskania

Zhotovitel je povinny zaplatit' objednavatefovi zmluvinil pokutu vo vyske 1 500,- Sk za kaZdy
defi omeskania so zhotovenim a odovzdanim diela v sdlade s touto zmiuvou a zmluvnl
pokutu vo vy3ke 1000,- Sk za kaZdy defi omeskania s odstranenim vad v zmysle &L 9 ods.

9.8 tejto zmluvy.
Zaplatenie zmiuvnej pokuty nezbavuje zhotovitela povinnosti dokonéit' a odovzdat dielo a

povinnosti odstranit’ vady diela.

Objednavatel je povinny zaplatit zhotovitefovi lrok z omeskania vo vy3ke 0,05 % z dliZnej
Ciastky za kazdy defi omesSkania s hradou fakilry vystavenej v stlade s &ldnkom 4 tejto
zmluvy. ' :

C1.11
Vlastnicke pravo k zhotovovanej veci a nebezpeéenstvo $kody na nej
Vlastnikom zhotovovanej veci (diela) a nebezpeéenstvb Skody na nej znasa zhotovitel' az do

zapisniéného odovzdania aprevzatia ukon&eného diela bez vad a nedorobkov
objednavatelom.




Cl. 12
Odstipenie od zmluvy

ObjednéVatél’ alebo zhotovite! mdZu odétﬂpit‘ od zmluvy,' ak druhd zmluvna strana porudi

Cl. 13
Zmena zavazkov

Objednavatel sa zavazuje, Ze pristlpi na zmenu zmluvy v pripade, ak sa po uzavreti zmluvy
zmenia vychodiskové podklady a podmienky rozhodujlice pre plnenie tejto zmluvy alebo

Menit, alebo dopiftat zmluvu o dielo je moZné len pisomne formou &islovanych dodatkov, kioré
budtt platné, ak budi riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran. Dodatky budt tvorit neoddelitelnd sugast zmluvy o dielo.

K navrhom dodatkov k ZoD sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne, v lehote najneskdr do
7 dni, od doru€enia dodatku. Po t isttt dobu je tymto navrhom viazana strana, ktora ho podala.
Dodatok k ZoD nesmie prekrocit financny limit ( podprahova zakazka ) uvedeny v § 4 zakona
25/2006 Z.z. o verejnom obstarévani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Cl. 14
RieSenie sporov

Spory zmluvnej povahy budi strany riedit mimostdnou dohodou. V pripade, Ze neddjde
ClL. 15
Zaveretné ustanovenia

Na pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa vztahuji prisludné ustanovenia obchodného

12.1
zmluvu podstatnym spdsobom.

13.1

vznikni nové poZiadavky objednavatela.
13.2
13.3
13.4
14.1

k dohode, uplatnia zmluvné strany spory na prislusnom stde.
15.1

- zakonnika.

15.2

158.3
15.4

Zmluva nadobiida platnost a uginnost diiom jej podpisania cboma zmluvnymi stranami
Zmluvné strany si zmluvu pregitali, jej obsahu porozumeli v celom rozsahu a na znak sGhlasu ju

‘potvrdzuji svojimi podpismi.

Tato zmluva o dielo s prilohou €.1 je vyhotovend vdvoch rovnopisoch, z ktorych jeden si
ponecha objednavatel' a jeden zhotovitel. VSetky pripadné dodatky k nej musia byt vyhotovené
v rovnakom pocte.

Prilohy k ZoD: &.1 — zasady BOZP na stavenisku

V Banskej Bystrici, dita 18.09.2006

Za obgednavé’c‘éll “thkého 32
74 23

Vo Zvolene, dina 18.09.2006

SLOVENSKA SPRAVA CIEST
INVESTICNA VYSTAYEA A SPRAVA CIEST

BANSKA BYSTRICA
<f0-

Za zhotovitela : \)

Ing. Karol Straus

riaditel SSC-IVSEZ Banska Bystrica

konatel CS Blturaua B'TUN OVA

GSBiTUINllOVA SPOISS} 5\ os
ESNICKA GE
tl:tfﬁ . 960 01 ZVOLEN



ZASADY BOZP NA STAVENISKU Priloha ¢.1

Oddiel 1.

22

2.2.1

222

2.2.3

Vykonavanie stavebnych prac zhotovitel'om.

Zhotovitel bude na stavbe vykonavat’ prace a éinnosti:
kvalifikovanymi a odbornymi zamestnancami,

zdravotine spdsobilymi zamestnancami na vykonavanie prace a €innosti,

Skolenymi zamestnancami v zmysle § 9 Vyhlasky ¢. 374/1990 Zb. SUBP a SBU o bezpeénosti
prace a TZ pri stavebnych pracach, pripadne podla vykonu prace (zvaradi, viazadi, leSenari,
strojnici a pod.),

vybavenymi osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami (OOPP) v rozsahu vykonéavanych
prac a Cinnosti v zmysle NV SR €. 395/2006 Z.z. o podmienkach poskytovania osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov, ako aj zdkona NR SR &. 124/2006 Z. z. o bezpednosti a
ochrane zdravia pri préci { dalej len zakon o BOZP") v zneni neskoriich predpisov.

Zaistenle ,,bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci® na stavenisku.

Zhotovitel zodpoveda:

za kvalifikaciu svojich zamestnancov,

za zdravotnl spdsobilost svojich zamestnancov,

za preskolenie zamesinancov z predpisov o bezpednosti a ochrane zdravia pri praci,

za ochranu pred poZiarmi, ako aj zabezpetenie dloh v zmysle ustanoveni Vyhlasky MV SR &,
121/2002 Z.z. o podiarnej prevencii, ktorou sa vykonavaji ustanovenia zakona NR SR &.
314/2001 Z.z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorich predpisov,

za vybavenie svojich zamestnancov potrebnou dokumentéciou a platnymi predpismi BOZP
a O0OPP,

za ind spdsobilost potrebnu pre vykon zmluvnych Einnosti na vykon plnenia predmetu zmluvy.

Zhotovitel Je povinny:

V pripade, Ze menny zoznam veducich zamestnancov a zamestnancov zodpovednych za
plnenie zmluvy je identicky so zoznamom, ktory tvori stGc¢ast ponuky uchadzaca, je prijatie
ponuky obstaravatelom, zarovefi sihlasom objednavatefa na vstup tychto zamestnancov na
stavenisko.

V pripade akychkolvek zmien ved(cich zamestnancov azamestnancov zodpovednych za
plnenie zmluvy v procese realizacie stavby je zhotovitel povinny predloZit aktualizovany menny
zoznam veducich zamestnancov a zamestnancov zodpovednych za plnenie zmluvy spolu
5 podpisom tychio zamestnancov.

Oznadit vsetky dopravné vozidla a mechanizmy na viditelnom mieste firemnym logom
zhotovitefa (jedna sa o dopravné vozidla a stavebné mechanizmy, ktoré sa pohybuju na
stavenisku, alebo na stavenisku vykonavaju stavebnu, pripadne ind &innost suvisiacu
s plnenim predmetu zmluvy).

DodrZiavat nasledovné prikazy :

a) riadit sa planom BOZP, kiory je sti¢astou projektovej dokumentacie,
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2.2.6

227

2.2.8

2.29

2.210

2.2.11
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b) dodrziavat Cistotu a poriadok na stavenisku,

¢) v objektoch v celom aredli objednévatela — stavebnika okrem vyhradenych miest je zakaz
fajCenia,

d) vplnom rozsahu pouZivat ochranné prilby a ochranné prostriedky v celom aredli stavby
{na stavenisku),

e) zdrZiavat sa iba na uréenom pracovisku a pohybovat sa ien v uréenych priestoroch,

f) zabezpelit jednotné obleCenie a viditelné oznaGenie svojich zamestnancov, ako aj
oznacenie zamestnancov svojich poddodavatelov,

g) ftriedit odpady vznikajlce pri vykone stavebnej &innosti a dodrZiavat Zakon &.334/2006 Z.z.
o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

h)} predkladat objednavatefovi — stavebnikovi stavebny dennik na vykonanie zaznamu z
kontrolnej Cinnosti a zapis pripadnych zistenych nedostatkov, respektive pisomné
vyjadrenie stanoviska poverenému zamestnancovi objednéavatela — stavebnika priebezne
pocas vykonu zmluvnych €innosti,

i) umoznit koordinatorovi BOZP objednavatela — stavebnika vykonat zapis o zistenych
nedostatkoch pocas vykonavania zmluvnych &innosti.

V oblasti bezpeCnosti prace a ochrany zdravia pri préaci, ako aj ochrany pred poZiarmi
dodrziavat okrem zakonnych ustanoveni iustanovenia v3eobecne zavaznych pravnych
predpisov a ustanovenia osobitnych internych predpisov vydanych objednavatelom s kforymi
bol oboznameny.

Dodrziavat podmienky vykonavania prac uvedené v povoleni na vykonavanie $pecialnych prac
(zvaranie, palenie arezanie, prace s horfavinami, vybusninou apod.) vydanych v zmysle
prisludnych piatnych predpisov, vyhladok a nariadeni.

Na prevzatom pracovisku — stavenisku dodrZiavat predpisy BOZP a ochrany pred poZiarmi pri
pracach, kioré bude v zmysle ,Zasad BOZP na stavenisku® vykonavat a v plnom rozsahu
zodpovedat za oblast BOZP a ochranu pred poZiarmi. Sdstavne kontrolovat a vyZadovat
dodrZiavanie prislusnych v3eobecne zavaznych pravnych predpisov a ostatnych predpisov na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, zasad bezpecCnej prace, ochrany zdravia pri
praci a bezpetného spravania na pracovisku. Sustavne kontrolovat dodrziavanie bezpe&nych
pracovnych postupov.

PInit ohlasovaciu povinnost v oblasti pracovnej Urazovosti, v zmysle ustanovenia zak. NR SR
¢.124/2006 Z.z. - § 17 — , Pracovny Uraz, iny Graz, choroba z povolania, nebezpe&na udalost
a zavaZna priemyselna havéria, ako aj v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (drazy,
havarie, a pod.) prisluSnym Statnym organom a vznik takejto udalosti oznamit neodkiadne aj
koordinatorovi bezpeénosti objednévatefovi — stavebnikovi s ciefom zabezpeéit objektivne
vySetrovanie a vedenie evidencie.

Nahlasit vCas pred zaCatim prac objednavatelovi — stavebnikovi predpokladany pocet
pravnickych alebo fyzickych oséb na vykonavanie prac na stavenisku. (v pripade Ze sa
nezhoduje so zoznamom podzhotovitelov, kiory je prilchou k ZoD)

V pripade zmeny u svojich zamestnancov a zamestnancov svojich poddodavatelov (zvy3enie
poctu, vymena zamestnancov a pod.) poudit' tychto zamestnancov v rozsahu, v ktorom bol pri
preberani pracoviska pouCeny objednavatefom — stavebnikom a tdto povinnost je povinny
vykonat' aj u svojich poddodévatelov. Za dodrZiavanie BOZP a ochranu pred poZiarmi pri
ginnosti tychto zamestnancov taktieZ v plnom rozsahu zodpoveda zhotovitel.

Vlastné mechanizmy a mechanizmy svojich poddedéavatelov prevadzkovat a udrZiavat v
takom technickom stave, aby nedochadzalo k Gniku ropnych latok. V pripade =zistenia
porusenia zavézku ma prévo objednavatel — stavebnik (koordinator bezpeénosti) pozastavit
prevadzku tychto mechanizmov a vykazat ich z priestorov staveniska. V pripade vzniku $kéd
na Zivotnom praostredi objednavatel — stavebnik uplatni vo&i zhotovitelovi sankcie.

V plnom rozsahu plnit ustanovenia v zmysle § 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 zakona NR SR &. 124/2006
Zz. o BOZP

- -’ F/
PInit’ ustanovenia Vyhlasky €. 374/1890 Zb. SUBP a SBU o bezpe&nosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych pracachv zneni § 1 az 105, ¢ast' |. az XIII.
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4.1.3.

4.1.3.1

Pinit nariadenia, usmernenia a doporucenia koordinatora bezpecénosti objednavatela —
stavebnika a prijimat’ opatrenia pri plneni vSeobecnych zdsad podla § 7 a § 8 vzmysle
nariadenia €. 396/2006 Z.z.

Dodrziavanie ustanoveni uvedenych vbodoch 2.2.1 aZz 2.2.13 nezbavuje zhotovitefa
zodpovednosti za bezpetnost a ochranu zdravia pri praci.

Pre umoZnenie vykonania kontroly :

a) objednavatel' v dostato€nom predstihu oznami zhotovitelovi termin vykonu kontroly BOZP
koordinatorom bezpecnosti na prisludnom stavenisku z dévodu zabezpeéenia pritomnosti
zodpovednych zastupcov zhotovitela za dodrziavanie BOZP (technik BOZP, stavbyveduci
a pod.), pripadne daldich veducich THZ,

b) zhotovitel umoZni koordinatorovi bezpenosti objednavatela vstup na stavenisko

k vykonaniu aj namatkovej {(nechlasenej) kontroly.

VSeobecné ustanovenia.
Dopliiujiice podmienky:

Koordinator bezpelnosti objednavatela upozorni zhotovitela na porusenie povinnosti
vyplyvajlcich z predchadzajucich ustanoveni pripadnou kontrolnou &innostou pogas doby
vystavby diela zdznamom do stavebného dennika, pripadne protokolarnym zaznamom z
vykonanej kontroly zabezpeCovania Gloh v oblasti bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci na
prislusnej stavbe.

Zodpovedny zamestnanec zhotovitefa je povinny zistené nedostatky neodkladne odstranit do
stanoveného terminu. V pripade, Ze tak neurobi, je koordinator bezpe¢nosti opravneny nariadit
prerusenie stavebnych prac. Désledky a Skody vyplyvajice z prerusenia stavebnych prac
znasa v plnej miere zhotovitel.

Oddiel II.
Porusenie povinnosti.
Sankcie:

Za kazdé jednotlivé porudenie povinnosti zhotovitela, ktoré vyplyvaji zo ,,Zasad BOZP na
stavenisku® ma objednavatel - stavebnik pravo na navrh koordinatora bezpeénosti uplatnit a
zhotovitel' povinnost zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 5 000,- Sk.

Za opakované porudenie povinnosti rovnakého druhu, ktoré vyplyvaji zo ,Zasad BOZP na
stavenisku® bude zmluvna pokuta vo vyske 10 000,- Sk.

V zmysle zakona NR SR &. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneuzivanim alkoholickych napojov
v sllade so zakonom NR SR €.124/2006 Z.z. § 9 pism. b ods.1 a § 12 ods. 2 pism. a, ods. 3,
za potZitie alkoholickych napojov a inych omamnych latok, ktoré bude zistené u zamestnanca
zhotovitela, sa zakdZe zamestnancovi vstup na stavbu respektive bude vykazany z
pracoviska a zarovefi sa uplatni zmluvna pokuta vo&i zhotovitelovi vo vydke 20 000,- Sk.

V pripade odmietnutia zamestnanca podrobit sa dychovej skiske alebo odberu krvi &i
lekarskemu vy3etreniu, je objednavatel opravneny prerusit prace, resp. zmluvné &innosti
zhotovitela do vyrieSenia konkrétneho pripadu zodpovednym vedUcim zamestnancom
zhotovitela. O takomto prerudeni prace musi byt okamZite vykonany zaznam v stavebnom
denniku. Désledky a kody vyplyvajice z prerusenia prac znasa zhotovitel.

Za nepouzivanie predpisanych OOPP (pracovna obuv, oble€enie, prilba a pod.) v zmysle NV

SR €. 395/2006 Z.z. ¢ podmienkach poskytovania QOOPP a zakona NR SR &.124/2006 Z.z. o
BOZP bude uplatnena zmluvna pokuta vo vyske minimélne 1 000,- Sk



4.1.5. Fajtenie v zakdzanych priestoroch, zékaz fajtenia v celom areali objednavatela — stavebnika
okrem vyhradenych priestorov v zmysle zédkona NR SR &, 377/2004 Z. z. o ochrane nefajéiarov
a o zmene a doplneni niektorych zakonov — zakon NR SR ¢.124/2006 o BOZP , §9 ods.1
pism. b - za porudovanie budt vyvodeneé postihy vo vygke miniméine 5 000,- Sk

4.1.6. Porusenie zakazu nelegalnej prace a nelegalneho zamestnéavania v zmysle § 3 zakona NR SR
€.82/2005 Z.z. o0 nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov. 30 000,- 8k

4,2 Spdsab uplatnenia sankcie.

4.21. Za kazdé porusenie povinnosti zhotovitefa, ktoré vyplyvaju zo ,,Zasad BOZP na stavenisku®,
ako aj pri opakovanych zisteniach a neredpekfovani predpisov BOZP, bude zhotovitelovi z
prislusnej mesacénej faktury uplatnena zrazka vo vySke uvedenych v bodoch 4.1.1 aZ 4.1.6 a
képia vystavenej faktary zaslang koordinatorovi bezpeénosti objednavatela — stavebnika

Oddiel Il

5. Zaverecné ustanovenie.

5.1  Zmluvné strany vyhlasujd, Ze so ,,Zasadami BOZP na stavenisku* sa ddkladne oboznamili, s

obsahom sudhlasia a podpisuju ich slobodne a nie za nevyhodnych podmienok.

V Banskej Bystrici, diia 18.08.20086 Vo Zvolene, diia 18.09.2006

Za cobjednavatela : Za zhotovitel'a :

NSKA SPRAVA CIBST
?JG(%%ENA \WSTATER A SPRAVA GIEST
Skt e S sTRICA
2 RA B
o74 2 -10'?\ /\j

Ing. Ladislay §t ajter Ing. Karol Straus

riaditel SSC - IV8G/Banska Bystrica konatel CS Bitunova

C.SBITUNOVA

C.S.BITUNOVA spol.sT. 0.
NERESNICKA CESTA 3
3K . 960 01 ZVOLEN




