

Zmluva o dielo

podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

6231/176/2006

číslo ZoD objednávateľa:

7277-00

číslo ZoD zhotoviteľa:

na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP) a výkon autorského dozoru (AD) na stavbu:

I/59 DONOVALY – NÚDZOVÝ ZÁLIV**Čl. 1 Zmluvné strany**

- 1.1. Objednávateľ** : **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán: : Ing. Peter Havrila - generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať zmluvu : Ing. Ladislav Štulajter, riaditeľ SSC-IVSC,
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
- Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvných : **Ing. Ladislav Štulajter**, riaditeľ
Ing. Vladimír Šolc – vedúci oddelenia verejného
obstarávania
- vo veciach technických : Ing. Juraj Valent - námestník pre investičnú prípravu
a výstavbu
- Bankové spojenie : Štátna pokladnica
číslo účtu: : 7000135433/8180
IČO : 00 33 28
DIČ : 2021067785
Telefón, fax : 048/4143232; 048/4143424
Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená
Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
zriaďovacou listinou č. 316/M – 2005 zo dňa
14. februára 2005
(ďalej len objednávateľ)
- 1.2. Zhotoviteľ** : **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**
Názov a sídlo : Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka: 378/B
- Štatutárny orgán : Predstavenstvo a. s.
V zastúpení
- Osoba oprávnená podpísať zmluvu : **Ing. arch. Gabriel Koczkáš**,
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.
Ing. Bartolomej Šechný,
podpredseda predstavenstva
a obchodno-technický riaditeľ a.s.
- Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvných : Ing. Stanislav Gabryš, riaditeľ divízie Zvolen
- vo veciach technických : Ing. František Mojžiš, vedúci strediska Zvolen
- vo veciach ekonomických : Ing. Gabriela Fülöpová, ekonomická riaditeľka
- Bankové spojenie : OTP Banka Slovensko, a.s. Pobočka, Štúrova 5,
Bratislava
Číslo účtu : 8451260/5200
IČO : 31 322 000
IČ DPH : SK2020524770
Telefón : 02/50234111, 045/5203301;
Fax : 02/55421878, 045/5203388,
E-mail : dppzv@dopravoprojekt.sk
(ďalej len zhotoviteľ)

Čl. 2. Predmet zmluvy

- 2.1 Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje, že pre objednávateľa vyhotoví dokumentáciu na stavebné povolenie (DSP) a dokumentáciu na ponuku (DP), súčasťou ktorej je dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) a vykoná autorský dozor na stavbu: „I/59 Donovaly – núdzový záliv“ v členení :
- a) I/59 Donovaly 1- núdzový záliv
 - b) I/59 Donovaly 2- núdzový záliv
- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať hotové dielo bez väd a nedorobkov a zaplatiť cenu diela uvedenú v čl. 8 tejto zmluvy.

Čl. 3. Vykonávanie diela

- 3.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy (stavebný zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorý stanovuje zásady pre výstavbu v súlade s jednotnou štátnou technickou politikou a so záujmami spoločnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia), technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami zainteresovaných orgánov a organizácií štátnej správy.
- 3.2 Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na nevyhovujúce vlastnosti vecí, ktoré od neho prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. Ak túto povinnosť zhotoviteľ splnil, nezodpovedá za nemožnosť dokončenia diela, pokiaľ objednávateľ na použití odovzdaných vecí a dodržaní uložených pokynov trvá.
- 3.3 Objednávateľ má právo žiadať od zhotoviteľa, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením a to priebežne.

Čl. 4. Rozsah a obsah

- 4.1 Zhotoviteľ vypracuje predmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 4.2 Zhotoviteľ vypracuje dokumentáciu pre stavebné povolenie (DSP), dokumentáciu pre realizáciu stavby (DRS), dokumentáciu pre ponuku (DP) v súlade so Smernicou pre dokumentáciu stavieb cestných komunikácií SSC, TP č. 08/2002 vydanou v októbri 2002 SSC Bratislava (smernica je dostupná na [www.ssc.sk/technické predpisy](http://www.ssc.sk/technické_predpisy)), podľa príloh č. 8, 9, 10 a 14, príslušných slovenských právnych predpisov a slovenských technických noriem, alebo verejne dostupných technických špecifikácií (prednostne tých, ktoré sú národnou implementáciou noriem a technických špecifikácií, prípadne preukázať zhodu s uvedenými požiadavkami formou certifikácie) a podkladov objednávateľa. Pre plnenie tejto zmluvy sú záväzné platné STN resp. iné technické normy platné v čase zhotovenia predmetu tejto zmluvy.
- 4.3 Všeobecné požiadavky na spracovanie dokumentácie:
- Začlenenie stavby do krajiny musí byť v zhode s požiadavkami zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov a dosiahnuť minimálny nepriaznivý vplyv na životné prostredie.
 - Stavbu navrhnuť tak, aby boli nároky na trvalé zábery optimálne, minimalizovať dočasné zábery.
 - Zapracovať opodstatnené pripomienky z vyjadrení a stanovísk k DÚR a z rozhodnutí vydaných počas spracovania predmetu zmluvy.
- 4.4 Nároky na spracovanie DSP, DP vrátane DRS:
- Základné parametre sú dané dokumentáciou pre územné rozhodnutie.
 - Geodetické zameranie územia pre potreby dokumentácie v digitálnej forme vo výstupe dgn. a vypracovanie účelovej mapy.
 - Zabezpečenie vytýčenia inžinierskych sietí u správcov, ich zameranie a autorizovanie správnosťou vytýčenia správcov na jednom výťlačku účelovej mapy.
 - Navrhnutie, vybudovanie a zameranie bodov vytyčovacej siete, výpočet a vyrovnanie súradníc.

- Určenie majetkovej hranice v súradniciach.
- Situovanie stavby zakresliť do kópie z katastrálnej mapy.
- Geometrický plán (trvalý záber, dočasný záber a záber do 1 roka). Do trvalého záberu je potrebné zahrnúť aj pätky stožiarov, ako aj šachty mimo hlavnej trasy. Geometrický plán pre trvalý záber je potrebné overiť. Geometrický plán pre trvalý záber vypracovať tak, aby ho bolo možné zapísať do katastra v stave právnom pre každý diel. K právnomu dielu z KN-E parcely zapísanej na LV sa tým vytvorí podlomenie tejto parcely podľa určeného operátu.
- Výpisy z katastra nehnuteľností.
- Obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a v priebehu výstavby (obmedzenia a regulácia dopravy).
- Plán organizácie výstavby.
- Vypracovanie bilancie skrývky kultúrnej vrstvy pôdy pre trvalý a dočasný záber.
- Zistenie dotknutých parciel s vyčíslením záberov pôdy z PPF a LPF na trvalé a dočasné odňatie pôdy podľa BPEJ v jednotlivých katastrálnych územiach.
- Podklady pre uzatváranie nájomných zmlúv (dočasné zábery, zábery do jedného roka).
- Riešiť omedznikovanie stavby.
- Riešenie rozsahu vyvolaných investícií na mapových podkladoch v M 1:1000, resp. v M 1:2000 v koordinácii s mapovými podkladmi stavu KN a PKN.
- Riešenie dočasných záberov pre skládky nevhodného materiálu v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na mapových podkladoch stavu KN a PKN.
- Vypracovanie projektu technickej a biologickej rekultivácie na dočasné zábery pozemkov. Navrhnutie kompenzačných a eliminačných opatrení za účelom zníženia vplyvu stavby na životné prostredie.
- Zvláštne požiadavky na zhotovenie stavby (postup výstavby podľa územných podmienok – stabilita svahov, materiálové zdroje do násypov a konštrukcií stavby, prístupy na stavenisko, nároky na elektrickú energiu, vodu, umiestnenie stavebného dvora).

4.5 Náležitosti dokumentácie a požiadavky na zabezpečenie doplňujúcich prieskumov a meraní:

- Geodetické zameranie územia (dodať v digitálnej forme vo výstupe dgn.) bude súčasťou DSP časť „F“ – Dokumentácia meračských prác. Súčasťou dokumentácie meračských prác bude účelová mapa, kde sa aktualizuje stav polohy jestvujúcich inžinierskych sietí s potvrdením o správnosti zakreslu ich priebehu potvrdenej správcom. Bude vytýčená os miestnej komunikácie, zamerané terénne pozdĺžne profily a priečne rezy po 25 m. Zároveň budú riešené body vytyčovacej siete so zoznamom súradníc. Dokumentácia meračských prác bude zároveň riešiť navrhnutie, vybudovanie a zameranie bodov vytyčovacej siete, výpočet a vyrovnanie súradníc.
- Koordinačnú situáciu stavby je potrebné spracovať na podklade mapy z katastra nehnuteľností so zakreslením všetkých inžinierskych sietí. Ďalej je potrebné riešiť prekládky, prípadne ochrany jestvujúcich nadzemných a podzemných inžinierskych sietí dotknutých stavbou v nevyhnutnom rozsahu. Dokumentácia musí riešiť obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a v priebehu výstavby (obmedzenia a regulácie dopravy a pod.). Verejná doprava bude vedená po polovici súčasnej cesty striedavo jednosmerne s podrobným dopravným značením tohto dopravného obmedzenia.
- Súčasťou dokumentácie bude geometrický plán pre trvalý záber, dočasný záber a záber do 1 roka (výpisy z katastra nehnuteľností, kópia z katastrálnej mapy, podklady pre uzatváranie kúpnych a nájomných zmlúv). GP pre trvalý záber bude spracovaný tak, aby bolo možné zapísať do katastra v stave právnom pre každý diel, t.j. k právnomu dielu z KN – E parcely zapísanej na LV vytvoriť podlomenia tejto parcely podľa určeného operátu.
- V rámci PD je potrebné spracovať optimálne technické a ekonomické riešenia stavebných objektov. V rámci stavby sa spracuje plán organizácie výstavby tak, aby minimalizoval negatívne vplyvy zásahu do krajiny a aby minimalizoval prejazdy týmto územím. V dokumentácii je ďalej potrebné riešiť zvláštne požiadavky na zhotovenie stavby (postup výstavby podľa územných podmienok - umiestnenie stavebného dvora, prístup na stavenisko, depónia nevhodných materiálov, nároky na elektrickú energiu, vodu, materiálové zdroje do násypov, stabilitu svahov).
- Vzhľadom na zložité geologické pomery v podloží požadujeme spracovať podrobný IGHP.

Vzdialenosť sond bude max. po 50 m (I/59 Donovaly 1 – núdzový záliv) resp. max.100 m (I/59 Donovaly 2 – núdzový záliv) s vystriedaním hĺbky sond do 5, 10 a nad 10 m. Rozsah prieskumných prác navrhnutý obstarávateľom bude počas realizácie týchto prác podľa výsledkov posúdený s možnosťou ich rozšírenia alebo zníženia.

- Pedologický prieskum požadujeme spracovať v miestach záberu PPF a LPF.
- Dendrologický prieskum a inventarizáciu porastov dopracovať pre potreby žiadosti na výrub stromov v zmysle Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
- Podklady pre vyňatie pôdy z PPF a LPF budú obsahovať grafický prehľad, prehľadné tabuľky, bilanciu skrývky kultúrnej vrstvy pôdy, projekt následnej rekultivácie, vrátane biologickej. Bilanciu skrývky kultúrnej vrstvy pôdy je potrebné spracovať pre trvalý a dočasný záber s uvedením ďalšej manipulácie s ňou. Spracovať prehľad podľa objektov, katastrálneho územia, s uvedením vlastníka, užívateľa, parcelného čísla, výmery pre odhumusovanie, hĺbky skrývky, množstvo skrývky ornice, uloženie. Projekt následnej rekultivácie vrátane biologickej musí byť podložený „Odborným posudkom k projektu spätnej rekultivácie“.
- Časť „J“ – Ostatné projektové práce, bude obsahovať dokumentáciu pre omedzníkovanie stavby a plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č. 510/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stanovisko v znení nariadenia vlády SR č. 282/2004 Z. z.
- Výkaz výmer bude vypracovaný v jazyku slovenskom v agregovaných položkách a bude súčasťou každej dokumentácie. Agregované položky - použiť aktuálnu databázu SSC.
- Súpis agregovaných položiek bude vypracovaný v jazyku slovenskom v programe TENDER.xls aj v elektronickej forme a bude súčasťou každej dokumentácie.
- Orientačný rozpočet stavby v CÚ 2006 2x.

4.6 Spôsob a lehoty prejednávania

- Zhotoviteľ DSP, DP vrátane DRS, prejedná dokumentáciu v priebehu spracovania s dotknutými organizáciami a orgánmi štátnej správy vrátane správcov inžinierskych sietí. Súhlasné stanoviská je potrebné vydokladovať na úradných tlačivách.
- Objednávateľ požaduje zvolanie aj vnútorných výrobných výborov (zhotoviteľ + objednávateľ) za účelom prerokovania a odsúhlasenia technických riešení s dôrazom na vyvolané investície, ktorých riešenie žiadame odsúhlasovať zásadne za účasti objednávateľa.
- Koncept dokumentácie predloží zhotoviteľ objednávateľovi na pripomienkovanie 4 týždne pred termínom dodania.
- Objednávateľ požaduje účasť zhotoviteľa na rokovaní v rámci stavebného konania v zmysle stavebného zákona.

4.7 Počet výtlačkov dokumentácie:

DSP (v tlačovej forme)

Kompletná dokumentácia (časti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J)	8 x
Dokumentácia (časti A, B, C, D, E)	7 x
Koordináčna situácia stavby (časť C)	5 x

DP vrátane DRS(v tlačovej forme)

Kompletná dokumentácia (bez orientačného rozpočtu stavby):	8 x
Orientačný rozpočet stavby :	2 x

Kompletnú dokumentáciu DSP a DP zhotoviteľ dodá aj v digitálnej forme.

4.8 Rozsah prác autorského dozoru bude v súlade so Smernicou o dokumentáciu stavieb cestných komunikácií TP č. 08/2002, vydanou v októbri 2002 SSC Bratislava podľa prílohy č. 12.

4.8.1 Rozsah plnenia autorského dozoru :

- zúčastniť sa na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,
- vyjadrovať sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou zistenou pri zemných prácach,

- v prípade odchýliek prijímať návrhy na doplnkové riešenia za účasti geotechnika,
- zúčastniť sa preberania základových škár, pokiaľ si to v PD vyhradil,
- na požiadanie objednávateľa vyjadrovať sa k prípadným zmenám v stavebných a technologických postupoch, súvisiacich so zemnými prácami a zakladaním objektov vyplývajúcich zo zistených skutočností,
- vyjadrovať sa k návrhom zhotoviteľa stavebných prác na zmeny dokumentácie z technického a technologického hľadiska na základe predbežného súhlasu objednávateľa,
- vyjadrovať sa k návrhom zhotoviteľa stavby k prácam nad rozsah dokumentácie na realizáciu stavby (naviac práce),
- zúčastňovať sa na kontrolných dňoch stavby,
- zúčastňovať sa na odovzdaní a prevzatí stavby, alebo jej ucelenej časti, vrátane dohodnutých alebo všeobecne záväznými predpismi stanovených skúšok,
- na požiadanie objednávateľa k ukončeniu stavby, prípadne stavebného objektu predložiť stanovisko z pohľadu autorského dozoru,
- sledovať dodržanie projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením a ostatnými rozhodnutiami, technickými normami a technologickými postupmi podľa DSP a DRS,
- vypracovať stanovisko k dodržaniu projektovaných parametrov v zmysle § 18 ods. 2 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach.
- riešiť zmeny technického riešenia stavby vyplývajúce z požiadaviek objednávateľa a zo záverov kontrolných dní.

4.8.2 Spôsob vykonávania autorského dozoru :

- Rozhodnutia z výkonu autorského dozoru sa budú zaznamenávať do stavebného denníka, do zápisu z kontrolného dňa stavby, alebo listom. Záznamy môže zapisovať len pracovník uvedený v tejto zmluve o dielo, prípadne iný pracovník, písomne poverený oprávneným pracovníkom.
- Každá návšteva na stavbe zo strany AD musí byť ohlásená stavebnému dozorovi (SD) s uvedením účelu. Bez ohlásenia a odsúhlasenia SD nebude táto návšteva uznaná a uhradená.
- Ak vznikne potreba vysvetlenia nejasností alebo problémov na stavbe, vyplývajúca z prípadných nejasností v projektovej dokumentácii, alebo keď zistený stav nezodpovedá predpokladom v projekte, dostaví sa autorský dozor na stavbu na vyzvanie stavebného dozoru objednávateľa do 3 dní, v mimoriadnych prípadoch do 24 hodín.
- Zmluvné strany si vzájomne dohodli podmienky vykonávania autorského dozoru v predpokladanom rozsahu 384 hodín. V tomto rozsahu je zahrnutá okrem záväzkov podľa ods. 4.8.1 aj technická príprava, konzultácie a účasť na kontrolných dňoch stavby.
- V prípade zložitých riešení a v prípade potreby účasti špecialistov, autorský dozor dodá svoje stanovisko v termíne, ktorý bude dohodnutý podľa rozsahu riešeného problému.

Čl. 5. Podklady, údaje a spolupôsobenie objednávateľa

- 5.1 Názov : **I/59 Donovaly – núdzový záliv**
 a.) I/59 Donovaly 1 – núdzový záliv
 b.) I/59 Donovaly 2 – núdzový záliv
- Kraj : Banskobystrický
 Okres : Banská Bystrica
 Katastrálne územie : Donovaly

- 5.2 Umiestnenie stavby, účel, základné parametre:
 Cesta I/59 je súčasťou európskeho ťahu s označením E 77

Základné parametre:

- Trieda : cesta I. triedy
 Návrhová kategória : S 9,5/60

Základné parametre sú dané dokumentáciou pre územné rozhodnutie (DÚR)

- 5.3 Objávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania predmetu zmluvy poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich

údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ v dohodnutých termínoch:
 a) do 10 - tich pracovných dní od obdržania písomnej požiadavky zhotoviteľa,
 b) osobitnú lehotu dohodnú zmluvné strany v prípade, že sa bude jednať o spolupôsobenie väčšieho rozsahu alebo také, ktoré nemôže objednávateľ zaobstarať vlastnými silami.

Čl. 6. Termín plnenia

Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť a odovzdať:

- 6.1 DSP do: 31.12.2006**
6.2 DP vrátane DRS do 60 dní odo dňa obdržania výzvy objednávateľa na dodanie DP
6.3 Autorský dozor – začína plynúť odovzdaním staveniska zhotoviteľovi stavebných prác a končí zápisničným dozdaním a prevzatím stavby

Čl. 7. Odovzdanie a prevzatie diela

- 7.1** Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a zápisničným odovzdaním predmetu zmluvy resp. jeho ucelených častí uvedených v ZoD (DSP, DP vrátane DRS). Splnomocnený zástupca objednávateľa k prevzatiu diela je Ing. Mirko Izák v mieste jeho sídla, (SSC IVSC Banská Bystrica).
- 7.2** Objednávateľ prevezme dielo len bez väd a nedorobkov.
- 7.3** Predĺžiť termín dodania možno iba v prípade, že:
 7.3.1 zvýši sa množstvo, alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom,
 7.3.2 objednávateľ spôsobí zdržanie, chyby alebo prekážky,
 7.3.3 nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá a sú také, že zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty na vypracovanie diela.

Predĺženie termínu dodania diela určí objednávateľ po prerokovaní so zhotoviteľom.

Čl. 8. Cena diela a platobné podmienky

- 8.1** Cena za vykonanie diela v rozsahu článku 4 tejto zmluvy je určená dohodou zmluvných strán podľa zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Špecifikácia ceny, stanovená hodinovými sadzbami, tvorí samostatné prílohy č. 1 až č. 8 ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

Zmluvná cena (DSP, DP a AD) bez DPH	5 870 800,00 Sk
DPH 19%	1 115 452,20 Sk
Zmluvná cena vrátane DPH	6 986 252,20 Sk

Slovom: Šesťmiliónovdeväťstoosemdesiatšesťtisícvestopäťdesiatdve Sk 20/100

8.2 DSP

Cena prác bez DPH	Sk	3 704 400,00
DPH 19%	Sk	703 836,00
Cena prác vrátane DPH	Sk	4 408 236,00

8.3 DP vrátane DRS

Cena prác bez DPH	Sk	1 955 280,00
DPH 19 %	Sk	371 503,20
Cena prác vrátane DPH	Sk	2 326 783,20

8.4 Autorský dozor

Cena prác bez DPH	Sk	211 120,00
DPH 19 %	Sk	40 113,00
Cena prác vrátane DPH	Sk	251 233,00

- 8.5 Podkladom pre úhradu ceny dodávky diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom, po vyhotovení a odovzdaní ucelenej časti diela podľa článku 6 a 8.2, 8.3 a 8.4 (DSP, DP a AD). Súčasťou faktúry musí byť zápis o odovzdaní a prevzatí diela resp. jeho ucelenej časti. Faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu, čiastka na úhradu, na ktorú má zhotoviteľ podľa svojej mienky nárok bude vyčíslená v slovenských korunách. Úhrada bude vykonaná v slovenských korunách.
- 8.6 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len cenu diela podľa čl. 8.1, resp. zníženú o sumu zmluvnej pokuty podľa čl. 14.
- 8.7 Objednávateľ overí a potvrdí ceny fakturovaných prác, ktoré považuje za správne a tieto uhradí:
a) v rozsahu 95 % z dohodnutej ceny v lehote do 30 dní odo dňa doručenia faktúry,
b) v rozsahu 5 % z dohodnutej ceny v lehote do 60 dní odo dňa doručenia faktúry resp. po odstránení prípadných väd zistených a preukázaných po prehliadnutí diela v uvedenej lehote 60 dní.
- 8.8 Hodinové sadzby sú spracované v skladbe :
Priame mzdy
Ostatné priame náklady
Režijné náklady
Zisk
Celková cena
Hodinové sadzby v tarifných triedach tvoria samostatnú prílohu č. 9 (Kalkulácia nákladov a zisku) a sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Hodinové sadzby, pre výkon AD, budú upresnené v jednotlivých rokoch plnenia zmluvy, na základe zhotoviteľom predložených a objednávatelom prijatých kalkulácií, najneskôr do 31.03. každého príslušného roku. Ak do tohto termínu zhotoviteľ neprerokuje s objednávatelom novú kalkuláciu, bude mu v príslušnom roku priznaná schválená kalkulácia z uplynulého roku.
- 8.9 Inžiniersko-geologický a hydrologický prieskum bude uhradený podľa skutočne zrealizovaných prác, odsúhlasených objednávatelom podľa jednotkovej ceny za bm vrtu, uvedenej v prílohe ZoD.
- 8.10 Výkon autorského dozoru bude hradený podľa skutočne vykonaných návštev, potvrdených stavebným dozorom objednávatela.

Čl. 9. Zodpovednosť zhotoviteľa

- 9.1 Zhotoviteľ dokumentáciu podľa tejto zmluvy vypracuje a dodá v rozsahu uvedenom v čl. 4 podľa podkladov a požiadaviek objednávatela uvedených v čl. 2, 3, 5 a 6 tejto zmluvy.

Čl. 10. Osoby oprávnené zastupovaním zmluvných strán

- 10.1 Zamestnanci zhotoviteľa oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú :

Titul, meno, priezvisko	Funkcia	zastúpenie v rámci realizácie diela
Ing. Mária Strihová	Hlavný projektant, vedúca tímu	mosty
Ing. Peter Gramblička	Hlavný projektant	cesty
Ing. Marián Ferenčuk	Hlavný projektant	cesty
Ing. Oľga Vajsová	Hlavný projektant	vodovody

Pavol Koval	Hlavný projektant	silnoprúdové el. vedenia
Ing. Danica Čiefová	Hlavný projektant	dopravné značenie
Ing. Jozef Čierny	Hlavný geodet	geodetické práce
Ing. Ján Longa	Hlavný projektant	dendrologický prieskum

10.2 Zamestnanci objednávateľa oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú :

Titul, meno, priezvisko	Funkcia	zastúpenie v rámci realizácie diela
Ing. Mirko Izák	hlavný odborný zamestnanec prípravy ciest	vo veciach technických
Ing. Peter Morovjan	hlavný odborný zamestnanec výstavby ciest	vo veciach realizácie a potvrdzovania autorského dozoru

Čl. 11. Podzhotoviteľa

11.1 Zhotoviteľ uvádza týchto svojich podzhotoviteľov na objekty a druh prác vykonávaných podzhotoviteľmi.

Zoznam podzhotoviteľov:

Obchodné meno a adresa podzhotoviteľa	Objekt, na ktorý bude podzhotoviteľ spracovávať dokumentáciu	Druh prác vykonávaných podzhotoviteľom	Percentuálny podiel podzhotoviteľa z celkov. fin. objemu
Ing. Peter Gavliak, M.M. Hodžu 6979/20, 960 01 Zvolen	SO 653-00, 654-00, 662-00	preložky diaľkových káblov	2,25
Ing. Oľga Jurčová – PEDOSFÉRA Obrancov mieru 14 080 01 Prešov	SO 034-00, 035-00	Pedologický prieskum, bilancia skrývky, projekt následnej rekultivácie, vrátane biologickej	1,28
GEOFOS s.r.o., Veľký diel 3323, 010 08 Žilina	inžiniersko-geologický prieskum, realizácia priekumných prác	inžiniersko-geologický prieskum	20,77
HYPRO, Ing. Miroslav Škorupa, Podháj 59, 974 05 Banská Bystrica	SO 272-00, 273-00	Úpravy tokov	2,47
BOZPO, s.r.o., Nadjazdová 4, 971 01 Prievidza	Dokumentácia BOZP	Dokumentácia BOZP	0,32
GEOPOZ s.r.o., Rudlovská 2 974 23 Banská Bystrica	Časť G, H	Geometrický plán, trvalý a dočasný záber, výkupné elaboráty, podklady pre uzatváranie nájomných zmlúv, geometrické plány na vyznačenie vecného bremena	4,35

Celkový podiel z finančného objemu prác realizovaných podzhotoviteľmi v % : 31,44.

11.2 Zhotoviteľ môže, so súhlasom objednávateľa, poveriť k zhotoveniu niektorých dielčích častí služby aj iný subjekt. Tento súhlas nezbujuje zhotoviteľa povinností a zodpovedností stanovenej v ZoD.

Čl. 12 Náhrada škôd

12.1 Pri uplatnení náhrad škôd sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami §§ 373 až 386 Obch. zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení jej neskorších zmien a doplnkov.

12.2 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, zapríčinené porušením jeho povinností, ktoré spôsobia objednávateľovi zvýšené náklady na stavbe a to počas realizácie a záručnej doby stavby.

- 12.3 Za týmto účelom je zhotoviteľ povinný najneskôr v posledný pracovný deň predchádzajúci dňu začatia realizácie stavby predložiť objednávateľovi kópiu poistnej zmluvy na úhradu prípadných škôd, ktoré budú zapríčinené porušením jeho povinností a následne spôsobia objednávateľovi škody a zvýšené náklady na stavbe realizovanej podľa vypracovaného projektu.

Čl. 13. Obchodné tajomstvo a autorské práva

- 13.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 13.2 Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom.
- 13.3 Objednávateľ je oprávnený použiť dielo - predmet tejto zmluvy výlučne iba pre účely vyplývajúce z tejto zmluvy. Jeho iné využitie, najmä prípadné prenechanie na využívanie tretím osobám je podmienené výslovným súhlasom zhotoviteľa. Pokiaľ použije objednávateľ predmet zmluvy na iné účely, než ako vyplýva z tejto zmluvy, bez súhlasu zhotoviteľa, má zhotoviteľ právo, aby mu objednávateľ odovzdal celý prospech, ktorý z tohoto ďalšieho použitia mal. Pokiaľ vznikne zhotoviteľovi v tejto súvislosti škoda, má tiež právo na náhradu škody.
- 13.4 Východiskové podklady zostávajú v archíve zhotoviteľa.

Čl. 14. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

- 14.1 Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu za :

Č.	Druh pokuty	Čl. návrhu ZoD.	Výška pokuty v Sk/deň
1.	neukončenie DSP v zmluvnom termíne	6.1.	5 000,-
2.	neukončenie DP v zmluvnom termíne	6.2.	5 000,-
3.	neodstránenie vady v dohodnutom termíne	15.	1 500,-

- 14.2 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi úrok z omeškania za :

Č.	Druh úroku z omeškania	Čl. návrhu ZoD.	Výška úroku z omeškania v Sk/deň
1.	omeškanie s úhradou faktúry	8.6.	0,05 % z dlžnej čiastky

- 14.3 Objednávateľ za neplnenie autorského dozoru môže zhotoviteľovi znížiť dohodnutú cenu za AD nasledovne:

- za neospravedlненú neúčasť AD na kontrolných dňoch stavby o 3 000,00 Sk za každý kontrolný deň, ak písomnú pozvánku obdržal minimálne 5 pracovných dní pred konaním kontrolného dňa
- za nesplnenie dohodnutých termínov vyriešenia technických problémov stavby o 1 000,00 Sk za každý nesplnený termín
- za neospravedlненú neúčasť na odovzdávaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane dohodnutých alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi stanovených skúšok o 3 000,00 Sk, ak bol písomne vyrozumený o tom minimálne 5 pracovných dní vopred

Čl. 15. Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 15.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa podmienok ZoD, všetkých jej príloh, jej prípadných dodatkov a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 15.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 15.3 Viditeľné vady dodávky, musí objednávateľ uviesť najneskôr v zápisnici z odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy a v prípade ich výskytu objednávateľ predmet zmluvy neprevezme.

- 15.4 **Záručná lehota** sa po vzájomnej dohode stanovuje nasledovne :
začína plynúť - zápisničným odovzdaním a prevzatím predmetu zmluvy, v rozsahu podľa čl. 4, objednávateľom bez vád a nedorobkov,
končí 60 mesiacov po zápisničnom odovzdaní a prevzatí stavby, zrealizovanej podľa predmetu zmluvy.
- 15.5 Oznámenie vád musí byť podané len písomne a v záručnej dobe, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vád, ako sa prejavujú a prípadne návrh vysporiadania vád.
- 15.6 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady predmetu zmluvy, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.
- 15.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád predmetu zmluvy do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou.
- 15.8 Zhotoviteľ je povinný odstrániť reklamované vady aj v prípade, že považuje reklamáciu objednávateľa za neopodstatnenú. Úhradu nákladov s tým spojených môže uplatniť súdnou cestou.
- 15.9 Objávateľ potvrdí, že všetky vady sú odstránené až vtedy, keď všetky známe vady boli skutočne odstránené.
- 15.10 Zhotoviteľ sa bude primeranou sumou podieľať na náhrade škôd, ktoré vzniknú z titulu vady ním zapríčinennej, počas realizácie stavby ním vyprojektovanej.

Čl. 16. Doplnky, zmeny, navyše práce

- 16.1 V prípade, že bude potrebné vypracovať doplnok k dokumentácii počas ďalšej prípravy stavby a počas jej realizácie, v dobe do skončenia záručnej lehoty, vzhľadom na zväčšený rozsah prác alebo podstatnú zmenu technického riešenia. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi dodatok k ZoD spolu so špecifikáciou rozsahu hodín pri zachovaní hodinových sadzieb uvedených v tejto ZoD a pri dodržaní článku 19 bod 19.4.
- 16.2 Doplnky a navyše práce, požadované v rámci výkonu AD, budú oceňované hodinovými sadzbami odsúhlasenými medzi zhotoviteľom a objednávateľom.

Čl. 17. Odstúpenie od zmluvy

- 17.1 Objávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy, ak je druhá strana príčinou podstatného porušenia zmluvy.
- 17.2 Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak:
- 17.2.1 Objávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve a toto nesplnenie zmarí u zhotoviteľa možnosť vykonať dielo, alebo podstatne sťaží jeho realizáciu.
- 17.2.2 Zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela a toto meškanie bude dlhšie ako 1 mesiac a spôsobí ho sám zhotoviteľ.
- 17.2.3 Objávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30 dní neprevezme dokončenú a riadne ponúknutú dodávku zhotoviteľa, alebo neurobí ani opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dodávku prevziať.
- 17.2.4 Objávateľ, alebo zhotoviteľ zbankrotuje, alebo dôjde k jeho likvidácii (okrem dobrovoľnej likvidácie za účelom reorganizácie alebo fúzie).

- 17.3 Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od záväzku podľa § 346 Obchodného zákonníka.
- 17.4 Pre odstúpenie od zmluvy platia § 344 až 351 obchodného zákonníka č. 513/91 Z. z.
- 17.5 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, keď prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej zmluvnej strane, po tejto dobe nemožno účinky odstúpenia od zmluvy odvolať alebo meniť súhlasu druhej strany.
- 17.6 Oprávnená strana nemôže odstúpiť od zmluvy po tom, čo jej bola doručená správa, že už bola splnená povinnosť, ktorej porušenie bolo dôvodom na odstúpenie od zmluvy.
- 17.7 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby Obchodného zákonníka podľa § 262, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán, alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy (nároky z vád diela, nároky zo záruky).
- 17.8 Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi, zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť prácu.

Čl. 18 Platby pri odstúpení od zmluvy

- 18.1 Ak od zmluvy odstúpi objednávateľ pre jej podstatné porušenie zo strany zhotoviteľa, objednávateľ vystaví potvrdenie o cene do tej doby realizovaných prác (do doby odstúpenia od zmluvy) a má nárok na náhradu škôd z titulu akéhokoľvek omeškania vyplývajúceho z porušenia zmluvy.
- 18.2 Pokiaľ od zmluvy odstúpi zhotoviteľ, pre jej podstatné porušenie objednávateľom, zhotoviteľ vyčísli náklady, ktoré mu z toho titulu vzniknú a predloží ich na odsúhlasenie objednávateľovi.

Čl. 19. Zmena záväzkov

- 19.1 Meniť, alebo dopĺňať zmluvu o dielo je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 19.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, keď sa po uzavretí ZoD zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky z jeho strany. Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu záväzku (termín plnenie, príp. cena) vtedy, ak dôjde k omeškaniu so splnením jeho povinnosti spolupůsobenia, dohodnutej v tejto zmluve.
- 19.3 K návrhom dodatkov k ZoD sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote najneskôr do 14 dní od doručenia dodatku. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
- 19.4 Dodatok k ZoD nesmie prekročiť finančný limit (podlimitná zákazka) uvedený v § 4 zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Čl. 20. Riešenie sporov

- 20.1 Spory zmluvnej povahy budú strany riešiť mimosúdnou dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, uplatnia zmluvné strany spory na príslušnom súde.

Čl. 21. Záverečné ustanovenia

- 21.1 Na právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.


- 21.2 Zmluvné strany bezvýhradne súhlasia s obsahom tejto zmluvy v celom rozsahu a na znak súhlasu ju potvrdzujú svojimi podpismi.
- 21.3 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 21.4 Táto zmluva o dielo má 12 strán a prílohy č. 1 – 9. Je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ. Všetky prípadné dodatky k nej musia byť vyhotovené v rovnakom počte.

Prílohy zmluvy o dielo:	príloha č. 1	Špecifikácie ceny prác DP, DRS
	príloha č. 2	Podrobná špecifikácia DRS
	príloha č. 3	Špecifikácia ceny prác DSP
	príloha č. 4	Podrobná špecifikácia DSP
	príloha č. 5	Špecifikácia ceny prác častí F, G, H
	príloha č. 6	Špecifikácia ceny prác častí I, Ia
	príloha č. 7	Špecifikácia ceny prác časť J
	príloha č. 8	Špecifikácia ceny prác AD
	príloha č. 9	Kalkulácia nákladov a zisku


Za objednávateľa
V Banskej Bystrici, dňa 13. 10. 2006

Za zhotoviteľa
V Bratislave, dňa 29 SEP. 2006

SLAVKOVA STAVBA, OBYT
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A PRÁVA OBYT
Skuteckého 32
374 23 BANSKÁ BYSTRICA


Ing. Ladislav Štulajter
riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica

DOPRAVOPROJEKT a.s.
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava


Ing. arch. Gabriel Koczkáš
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ a.s.


Ing. Bartolomej Sechný
podpredseda predstavenstva a
obchodno-technický riaditeľ

Podrobná špecifikácia - DRS

ZoD č. 7227-00 I/59 Donovaly - núdzový záliv, DSP, DP, AD

Príloha č. 2 str. 1/2

Časť "D" - Pisomnosti a výkresy objektov

Číslo objektu	Názov objektu	Sk/h			Potrebný počet hodín			Cena spolu
		800	630	540	Sk/h	Sk/h	Sk/h	
Donovaly 1		64	396	242				431 360.00 Sk
024-00	Príprava pozemkov zariad.staveniska pre SO 104		16					10 080.00 Sk
034-00	Rekultiv. dočasne zabraných poz. pre SO 104			10				5 400.00 Sk
044-00	Vegetačné úpravy pre SO 104	24						19 200.00 Sk
054-00	Sanácia zosuvných svahov pre SO 104	16	48	24				56 000.00 Sk
104-00	I/59 Núdzový záliv-Donovaly 1	16	104	120				143 120.00 Sk
241-00	Oporný múr km 0,162 - 0,262 pre SO 104	8	72	32				69 040.00 Sk
242-00	Oporný múr km 0,262 - 0,371 pre SO 104		72	24				58 320.00 Sk
243-00	Oporný múr km 0,530-0,605 pre SO 104		72	24				58 320.00 Sk
653-00	Preložka miestneho rozhlasu pre SO 104		12	8				11 880.00 Sk
Donovaly 2		160	816	1052				1 210 160.00 Sk
025-00	Príprava pozemkov zariad.staveniska pre SO 105		8	12				11 520.00 Sk
035-00	Rekultivácia dočasne zabraných poz. pre SO 105		8	12				11 520.00 Sk
045-00	Vegetačné úpravy pre SO 105	24						19 200.00 Sk
105-00	I/59 Núdzový záliv-Donovaly 2	32	240	176				271 840.00 Sk
130-00	Autobusová zastávka-Pod Magurou-vľavo		8	28				20 160.00 Sk
131-00	Autobusová zast.-pod Magurou-vpravo		8	28				20 160.00 Sk
143-00	Parkovisko-Pod Magurou-vľavo ✓		32	72				59 040.00 Sk
151-00	Preložka lesnej cesty pre SO 105			32				17 280.00 Sk
152-00	Prístupová cesta k parkov. Pod Magurou ✓	8	8	48				37 360.00 Sk
251-00	Oporný múr km 0,376-0,454 pre SO 105	8	40	34				49 960.00 Sk
252-00	Oporný múr km 0,568-1,073 pre SO 105	16	96	96				125 120.00 Sk
253-00	Oporný múr km 1,478-1,606 pre SO 105	8	24	72				60 400.00 Sk
254-00	Oporný múr km 1,658-1,750 pre SO 105	8	24	16				30 160.00 Sk
255-00	Oporný múr pre SO 151	8	8	16				20 080.00 Sk
266-00	Oporný múr pre SO 152 vpravo	8	16	64				51 040.00 Sk
267-00	Oporný múr pre SO 152 vľavo	8	24	72				60 400.00 Sk
272-00	Úprava toku-Korytnica pre SO 105		32	32				37 440.00 Sk

273-00	Prekrytie potoka pre SO 143				32	36			39 600.00 Sk
351-00	Ochranná stena pre SO 152				24	16			23 760.00 Sk
507-00	Ochrana zasnežovacieho vodovodu					16			8 640.00 Sk
517-00	Dažďová kanalizácia pre SO 105	16			32	32			50 240.00 Sk
517-001	Odlučovače ropných látok pre SO 105	8			16	8			20 800.00 Sk
518-00	Dažďová kanalizácia pre SO 143				16	16			18 720.00 Sk
518-001	Odlučovače ropných látok pre SO 143	8			16	16			25 120.00 Sk
605-00	Prekládka 22 kV kábel. ved. pre SO 105				24	8			19 440.00 Sk
617-00	Prekládka kábel. vedení NN pre SO 105				24	12			21 600.00 Sk
624-00	Verejné osvetlenie pre SO 143				24	32			32 400.00 Sk
654-00	Preložka miestn. tľ. káblov pre SO 105				8	18			14 760.00 Sk
662-00	Preložka DK-OSPT Zvolen pre SO 105				24	32			32 400.00 Sk
Časť "D" bez DPH spolu (Donovaly 1 + Donovaly 2)									1 641 520.00 Sk

V Banskej Bystrici dňa 13.10.2006
 Ing. Ladislav Štulajter
 riaditeľ SSC - IVSC Banská Bystrica

Banská Bystrica, Slovenská republika
 Štúrovcová 32
 074 23 BANSKÁ BYSTRICA
 43

V Bratislave dňa 29. SEP. 2006
 Ing. arch. Gabriel Koczkás
 predseda predstavenstva a
 generálny riaditeľ a.s.

DOPRAVOPROJEKT a.s.
 Kominárska 2,4
 832 03 Bratislava
 32

Špecifikácia ceny prác

Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) - cena za projektové práce, stanovená hodinovými sadzbami podľa tarifných tried

Časti dokumentácie		Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Cena spolu
		800	630	540	470			
A	Sprievodná správa 15x	16	48					43 040.00 SK
B	Celková situácia stavby a pozdĺžny profil 15x	16	56					48 080.00 SK
C	Koordináčna situácia stavby 20x	16	48	16				51 680.00 SK
D	Písmomnosti a výkresy objektov 15x	248	1 174	1 116				1 540 660.00 SK
E	Doklady 15x		72	16				54 000.00 SK
F	Dokumentácia meračských prác 8x	96	248	200				341 040.00 SK
G	Dokumentácia pre maj.právne vysporiadanie 8x	40	110	205				212 000.00 SK
H	Dokumentácia pre odňatie pôdy z PPF a LPF 8x			116				62 640.00 SK
I	Dokumentácia prieskumov 8x	160	1 480	429				1 292 060.00 SK
J	Ostatné projektové práce 8x			40	80			59 200.00 SK
CENA DSP BEZ DPH SPOLU		592	3 236	2 138	80			3 704 400.00 SK
DPH 19%								703 836.00 SK
CENA DSP S DPH SPOLU								4 408 236.00 SK


Cena za reprodukčné náklady za jednu sadu DSP (bez DPH) časti (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J)

Cena za reprodukčné náklady za jednu sadu DSP (bez DPH) časti (A, B, C, D, E)

Cena za reprodukčné náklady za koordináčnu situáciu stavby

	22 415.00 SK
	14 375.00 SK
	780.00 SK

V Banskej Bystrici dňa 13.10.2006
 Ing.Ladislav Štulajter
 riaditeľ SSC - IVSC Banská Bystrica



IVSC - IVSC BANSKÁ BYSTRICA
 Slatkovec 32
 974 23 BANSKÁ BYSTRICA

V Bratislave dňa 29 SEP. 2006
 Ing.arch.Gabriel Koczkáš
 predseda predstavenstva a
 generálny riaditeľ a.s.



DOPRAVOPROJEKT a.s.
 Kominárska 2,4
 832 03 Bratislava
 32

Podrobná špecifikácia - DSP

ZoD č. 7227-00 I/59 Donovaly - núdzový záliv, DSP, DP, AD

Príloha č. 4 str. 1/2

Časť "D" - Písomnosti a výkresy objektov

Číslo objektu	Názov objektu	Sk/h			Potrebný počet hodín			Cena spolu
		800	630	540	Sk/h	Sk/h	Sk/h	
	Donovaly 1	104	308	198			384 160,00 Sk	
024-00	Príprava pozemkov zariad.staveniska pre SO 104		16	8			14 400,00 Sk	
034-00	Rekultiv. dočasne zabraných poz. pre SO 104			16			8 640,00 Sk	
044-00	Vegetačné úpravy pre SO 104	16					12 800,00 Sk	
054-00	Sanácia zosuvných svahov pre SO 104	16	32	20			43 760,00 Sk	
104-00	I/59 Núdzový záliv-Donovaly 1	32	92	72			122 440,00 Sk	
241-00	Oporný múr km 0,162 - 0,262 pre SO 104	16	72	16			66 800,00 Sk	
242-00	Oporný múr km 0,262 - 0,371 pre SO 104	16	40	24			50 960,00 Sk	
243-00	Oporný múr km 0,530-0,605 pre SO 104	8	48	28			51 760,00 Sk	
653-00	Preložka miestneho rozhlasu pre SO 104		8	14			12 600,00 Sk	
	Donovaly 2	144	866	918			1 156 500,00 Sk	
025-00	Príprava pozemkov zariad.staveniska pre SO 105		16	8			14 400,00 Sk	
035-00	Rekultivácia dočasne zabraných poz. pre SO 105			16			8 640,00 Sk	
045-00	Vegetačné úpravy pre SO 105	16					12 800,00 Sk	
105-00	I/59 Núdzový záliv-Donovaly 2	48	240	136			263 040,00 Sk	
130-00	Autobusová zastávka-Pod Magurou-vľavo			28			15 120,00 Sk	
131-00	Autobusová zast.-pod Magurou-vpravo			28			15 120,00 Sk	
143-00	Parkovisko-Pod Magurou-vľavo		24	72			54 000,00 Sk	
151-00	Preložka lesnej cesty pre SO 105			32			17 280,00 Sk	
152-00	Pristupová cesta k parkov. Pod Magurou		32	16			28 800,00 Sk	
251-00	Oporný múr km 0,376-0,454 pre SO 105		40	48			51 120,00 Sk	
252-00	Oporný múr km 0,568-1,073 pre SO 105	16	104	84			123 680,00 Sk	
253-00	Oporný múr km 1,478-1,606 pre SO 105	8	34	56			58 060,00 Sk	
254-00	Oporný múr km 1,658-1,750 pre SO 105	8	24	18			31 240,00 Sk	
255-00	Oporný múr pre SO 151		16	18			19 800,00 Sk	
266-00	Oporný múr pre SO 152 vpravo	8	24	54			50 680,00 Sk	
267-00	Oporný múr pre SO 152 vľavo	8	24	72			60 400,00 Sk	
272-00	Úprava toku-Korytnica pre SO 105		24	32			32 400,00 Sk	

273-00	Prekrytie potoka pre SO 143			24	38			35 640.00 Sk
351-00	Ochranná stena pre SO 152		24					15 120.00 Sk
507-00	Ochrana zasnežovacieho vodovodu				8			4 320.00 Sk
517-00	Dažďová kanalizácia pre SO 105	16	32	24				45 920.00 Sk
517-001	Odlučovače ropných látok pre SO 105	8	20					19 000.00 Sk
518-00	Dažďová kanalizácia pre SO 143			8	16			13 680.00 Sk
518-001	Odlučovače ropných látok pre SO 143	8	20					19 000.00 Sk
605-00	Prekládka 22 kV kábel. ved. pre SO 105		16		16			18 720.00 Sk
617-00	Prekládka kábel. vedení NN pre SO 105		16		16			18 720.00 Sk
624-00	Verejné osvetlenie pre SO 143		24		18			24 840.00 Sk
654-00	Preložka miestn. tr. káblov pre SO 105		24		16			23 760.00 Sk
662-00	Preložka DK-OSPT Zvolen pre SO 105		56		48			61 200.00 Sk
Časť "D" bez DPH spolu (Donovaly 1 + Donovaly 2)		248	1 174	1 116				1 540 660.00 Sk

V Banskej Bystrici dňa 13.10.2006
 Ing. Ladislav Štulejter
 riaditeľ SSC - IVSC Banská Bystrica

V Bratislave dňa 2.9. SEP. 2006
 Ing. arch. Gabriel Koczkáš
 predseda predstavenstva a
 generálny riaditeľ a.s.

Ing. arch. Gabriel Koczkáš
 Bratislava 2006
 974 20 BANSKÁ BYSTRICA
 -13-

DOPRAVOPROJEKT a.s.
 Kominárska 2, 4
 832 03 Bratislava
 32

Časť "F" - Dokumentácia meračských prác

Číslo	Druh prác	Potrebný počet hodín				Cena spolu
		Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	
1	Učelová mapa a profily	800	630	540		175 200.00 Sk
2	Výčvovacia sieť	48	128	104		165 840.00 Sk
Časť "F" bez DPH spolu		96	248	200		341 040.00 Sk


Časť "G" - Dokumentácia pre majetkové vyšetrenie

Číslo	Druh prác	Potrebný počet hodín				Cena spolu
		Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	
1	Geometrický plán, trvalý záber, dočasný záber	800	630	540		110 300.00 Sk
2	Výkupné elaboráty	40	60	75		16 200.00 Sk
3	Podklady na uzatváranie zmlúv		50	60		63 900.00 Sk
4	Geometr.plány na vyznačenie vecného bremena			40		21 600.00 Sk
Časť "G" bez DPH spolu		40	110	205		212 000.00 Sk

Časť "H" - Dokumentácia pre odňatie pôdy z PPF a LPP

Číslo	Druh prác	Potrebný počet hodín				Cena spolu
		Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	
1	Grafický prehľad	800	630	540		21 600.00 Sk
2	Prehľadné tabuľky			40		21 600.00 Sk
3	Bilancia skryvky			16		8 640.00 Sk
4	Projekt násl. rekultivácie, vrátane biologickej			20		10 800.00 Sk
Časť "H" bez DPH spolu		0	0	116		62 640.00 Sk

V Banskej Bystrici dňa 13.10.2006
 Ing.Ladislav Štulajter
 riaditeľ SSC - IVSC Banská Bystrica


 Ing. Ladislav Štulajter
 SSC - IVSC Banská Bystrica
 974 20 BANSKÁ BYSTRICA
 -13-

V Bratislave dňa 29. SEP. 2006
 Ing.arch. Gabriel Koczkás
 predseda predstavenstva a
 generálny riaditeľ a.s.



DOPRAVOPROJEKT a.s.
 Komínarska 2, 4
 832 03 Bratislava
 32

Časť "I" - Dokumentácia prieskumov

Číslo	Druh prác	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Cena spolu
		800	630	540	Potrebný počet hodín		
1	Podrobný IGP a hydrolog. prieskum-vyhodnotenie	40	600	250			545 000,00 Sk
2	Podrobný IGP a hydrolog. prieskum-realizácia	80	850	139			674 560,00 Sk
3	Dendrologický prieskum	40	30				50 900,00 Sk
4	Pedologický prieskum			40			21 600,00 Sk
Časť "I" bez DPH spolu		160	1 480	429			1 292 060,00 Sk

Príloha č. 6 str.1/1

Časť "Ia" - Podrobný IGP a hydrologický prieskum - realizácia prieskumných prác

Číslo	Druh prác	počet sond	JC Sk/m	Imnožstvo (m)	cena spolu
Sondovacie práce - Donovaly 1					
1	a) sondy vŕtané do 5m	5	1 240	25	31 000 Sk
2	b) sondy vŕtané do 10m	6	1 390	60	83 400 Sk
3	c) sondy vŕtané nad 10m	1	1 490	10	14 900 Sk
4	d) sondy vŕtané jadrové do 5m	1	1 288	5	6 440 Sk
5	e) sondy vŕtané jadrové do 10m	1	1 440	10	14 400 Sk
6	f) sondy vŕtané jadrové nad 10m	1	1 540	10	15 400 Sk
Sondovacie práce - Donovaly 2					
1	a) sondy vŕtané do 5m	17	1 240	85	105 400 Sk
2	b) sondy vŕtané do 10m	18	1 390	180	250 200 Sk
3	c) sondy vŕtané nad 10m	3	1 490	30	44 700 Sk
4	d) sondy vŕtané jadrové do 5m	3	1 288	15	19 320 Sk
5	e) sondy vŕtané jadrové do 10m	3	1 440	30	43 200 Sk
6	f) sondy vŕtané jadrové nad 10m	3	1 540	30	46 200 Sk
Časť "Ia" bez DPH spolu (Donovaly 1+ Donovaly 2)					
					674 560 Sk

V Banskej Bystrici dňa 13. 10. 2006
 Ing. Ladislav Štulajter
 riaditeľ SSC - IVSC Banská Bystrica

V Bratislave dňa 29. SEP. 2006
 Ing. arch. Gabriel Koczkáš
 predseda predstavenstva a
 generálny riaditeľ a.s.

INŠTITÚT VEŠTIBELNÝCH
 STAVEBNÝCH
 974 23 BANSKÁ BYSTRICA

DOPRAVOPROJEKT a.s.
 Kominárska 2, 4
 832 03 Bratislava
 32


ZoD č. 7227-00 I/59 Donovaly - núdzový záživ, DSP, DP, AD

Časť "J" - Ostatné projektové práce

Príloha č.7 str.1/1

Číslo	Druh prác	Potrebný počet hodín						Sk/h	Cena spolu
		800	630	540	470	Sk/h	Sk/h		
1	Dokumentácia pre omedzníkovanie stavby			40			40	40 400,00 Sk	
2	Dokumentácia BOZP					40	40	18 800,00 Sk	
Časť "J" bez DPH spolu		0	0	40		80		59 200,00 Sk	

V Banskej Bystrici dňa 13.10.2006
 Ing. Ladislav Štulajter
 riaditeľ SSC - IVSC Banská Bystrica



Ing. Ladislav Štulajter
 riaditeľ SSC - IVSC Banská Bystrica

V Bratislave dňa 29. SEP. 2006
 Ing. arch. Gabriel Koczkás
 predseda predstavenstva a
 generálny riaditeľ a.s.

DOPRAVOPROJEKT a.s.
 Kominárska 2,4
 83203 Bratislava
 32

a) I/59 Donovaly 1 - núdzový záživ + b) I/59 Donovaly 2 - núdzový záživ


Špecifikácia ceny prác - autorský dozor

Cena za autorský dozor, stanovená hodinovými sadzbami podľa tarífnych tried

Autorský dozor-predpokladaný rozsah 384 hod.

	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Cena spolu
	800	630	540	Potrebný počet hodín			
Autorský dozor - Donovaly 1 (100 hod.)	16	72					58 160 SK
Autorský dozor - Donovaly 2 (284 hod.)	40	192					152 960 SK
CENA AUTOR. DOZOR BEZ DPH SPOLU	56	264					211 120 SK
DPH 19%							40 113 SK
CENA AUTOR. DOZOR S DPH SPOLU							251 233 SK

V Banskej Bystrici dňa 13. 10. 2006
 Ing. Ladislav Štulajter
 riaditeľ SSC - IVSC Banská Bystrica


 inštitút SSC - IVSC
 Banská Bystrica
 974 23 BANSKÁ BYSTRICA

V Bratislave dňa 29 SEP. 2006
 Ing. arch. Gabriel Koczkás
 predseda predstavenstva a
 generálny riaditeľ a.s.



DOPRAVOPROJEKT a.s.
 Kominárska 2, 4
 832 03 Bratislava
 32



KALKULÁCIA NÁKLADOV A ZISKU

Tarifná trieda 11	2. Priame mzdy		375.00
	3. Ostatné priame náklady zákonne poisť.a odvody		100.51
	4. Režijné náklady	112.08% z Sk 375,00	420.30
	Úplné vlastné náklady		895.81
	5. Zisk 15% z ÚVN	15% z Sk 895.81	134.37
	Vykalkulovaná cena 6. Ponúknutá cena		1 030.18 1 000.00
Tarifná trieda 10	2. Priame mzdy		286.14
	3. Ostatné priame náklady zákonne poisť.a odvody		97.14
	4. Režijné náklady	112.08% z Sk 286.14 Sk	320.70
	Úplné vlastné náklady		703.98
	5. Zisk 15% z ÚVN	15% z Sk 703.98	105.59
	Vykalkulovaná cena 6. Ponúknutá cena		809.57 800.00
Tarifná trieda 9	2. Priame mzdy		224.37
	3. Ostatné priame náklady zákonne poistenie a odvody		77.75
	4. Režijné náklady	112.08% z Sk 224.37	251.47
	Úplné vlastné náklady		553.59
	5. Zisk 15% z ÚVN	15% z Sk 553.59	83.03
	Vykalkulovaná cena 6. Ponúknutá cena		636.62 630.00
Tarifná trieda 8	2. Priame mzdy		190.86
	3. Ostatné priame náklady zákonne poistenie a odvody		66.51
	4. Režijné náklady	112.08% z Sk 190.86	213.91
	Úplné vlastné náklady		471.28
	5. Zisk 15% z ÚVN	15% z Sk 471.28	70.69
	Vykalkulovaná cena 6. Ponúknutá cena		541.97 540.00
Tarifná trieda 7	2. Priame mzdy		168.19
	3. Ostatné priame náklady zákonne poistenie a odvody		58.90
	4. Režijné náklady	112.08% z Sk 168.19	188.50
	Úplné vlastné náklady		415.59
	5. Zisk 15% z ÚVN	15% z Sk 415.59	62.33
	Vykalkulovaná cena 6. Ponúknutá cena		477.92 470.00

Tarifná trieda 6	2. Priame mzdy		138.85
	3. Ostatné priame náklady zákonne poistenie a odvody		48.90
	4. Režijné náklady	112.08% z Sk 138.85	155.62
	Úplné vlastné náklady		343.37
	5. Zisk 15% z ÚVN	15% z Sk 343.37	51.50
	Vykalkulovaná cena		394.87
	6. Ponúknutá cena		390.00

Tarifná trieda 5	2. Priame mzdy		127.76
	3. Ostatné priame náklady zákonne poistenie a odvody		44.98
	4. Režijné náklady	112.08% z Sk 127.76	143.19
	Úplné vlastné náklady		315.93
	5. Zisk 15% z ÚVN	15% z Sk 315.93	47.39
	Vykalkulovaná cena		363.32
	6. Ponúknutá cena		360.00

Tarifná trieda 4	2. Priame mzdy		105.64
	3. Ostatné priame náklady zákonne poistenie a odvody		37.21
	4. Režijné náklady	112.08% z Sk 105.64	118.40
	Úplné vlastné náklady		261.25
	5. Zisk 15% z ÚVN	15% z Sk 261.25	39.18
	Vykalkulovaná cena		300.43
	6. Ponúknutá cena		300.00

Režijné náklady :	Názov	
	Spotreba materiálu	4.008%
	Palivá a energie	1.508%
	Opravy a udržiavanie	0.942%
	Cestovné	1.269%
	Ostatné služby	12.955%
	Dane a poplatky	0.188%
	Odpisy DNM a DHM	12.371%
	Iné náklady na hosp.činnosť	4.130%
	Prevádzkové náklady	16.843%
	Správna réžia	54.033%
	Sociálne zabezpečenie	3.838%
	spolu :	112.085%



**Príloha ku kalkulácii nákladov a zisku
k položke 3. Ostatné priame náklady**

TT 11 vymeriavací základ : 375 x 174 = 65 250.00 Sk

zákonné poistenie	% z vym.základu	vymer. základ	odvod	FPD 174 h/m
starobné poistenie	14.00%	51 822.00 Sk	7 256.00	
invalidné poistenie	3.00%	51 822.00 Sk	1 555.00	
nemocenské poistenie	1.40%	25 911.00 Sk	363.00	
poistenie v nezamestnanosti	1.00%	51 822.00 Sk	519.00	
zdravotné poistenie	10.00%	47 475.00 Sk	4 748.00	
garančné poistenie	0.25%	25 911.00 Sk	65.00	
rezervný fond solidarity	4.75%	51 822.00 Sk	2 462.00	
úrazové poistenie	0.80%	65 250.00 Sk	522.00	
			17 490.00	174
				100.51

TT 10 vymeriavací základ : 286.14 x 174 = 49 789.00 Sk

zákonné poistenie	% z vym.základu	vymer. základ	odvod	FPD 174 h/m
starobné poistenie	14.00%	49 789.00 Sk	6 971.00	
invalidné poistenie	3.00%	49 789.00 Sk	1 494.00	
nemocenské poistenie	1.40%	25 911.00 Sk	363.00	
poistenie v nezamestnanosti	1.00%	49 789.00 Sk	498.00	
zdravotné poistenie	10.00%	47 475.00 Sk	4 748.00	
garančné poistenie	0.25%	25 911.00 Sk	65.00	
rezervný fond solidarity	4.75%	49 789.00 Sk	2 365.00	
úrazové poistenie	0.80%	49 789.00 Sk	399.00	
			16 903.00	174
				97.14

TT 9 vymeriavací základ : 224.37 x 174 = 39 040.00 Sk

zákonné poistenie	% z vym.základu	vymer. základ	odvod	FPD 174 h/m
starobné poistenie	14.00%	39 040.00 Sk	5 466.00	
invalidné poistenie	3.00%	39 040.00 Sk	1 172.00	
nemocenské poistenie	1.40%	25 911.00 Sk	363.00	
poistenie v nezamestnanosti	1.00%	39 040.00 Sk	391.00	
zdravotné poistenie	10.00%	39 040.00 Sk	3 904.00	
garančné poistenie	0.25%	25 911.00 Sk	65.00	
rezervný fond solidarity	4.75%	39 040.00 Sk	1 855.00	
úrazové poistenie	0.80%	39 040.00 Sk	313.00	
			13 529.00	174
				77.75

TT 8 vymeriavací základ : 190.86 x 174 = 33 210.00 Sk

zákonné poistenie	% z vym.základu	vymer. základ	odvod	FPD 174 h/m
starobné poistenie	14.00%	33 210.00 Sk	4 650.00	
invalidné poistenie	3.00%	33 210.00 Sk	997.00	
nemocenské poistenie	1.40%	25 911.00 Sk	363.00	
poistenie v nezamestnanosti	1.00%	33 210.00 Sk	333.00	
zdravotné poistenie	10.00%	33 210.00 Sk	3 321.00	
garančné poistenie	0.25%	25 911.00 Sk	65.00	
rezervný fond solidarity	4.75%	33 210.00 Sk	1 578.00	
úrazové poistenie	0.80%	33 210.00 Sk	266.00	
			11 573.00	174
				66.51

TT 7 vymeriavací základ : 168.19 x 174 = 29 266.00 Sk

zákonné poistenie	% z vym.základu	vymer. základ	odvod	FPD 174 h/m
starobné poistenie	14.00%	29 266.00 Sk	4 098.00	
invalidné poistenie	3.00%	29 266.00 Sk	878.00	
nemocenské poistenie	1.40%	25 911.00 Sk	363.00	
poistenie v nezamestnanosti	1.00%	29 266.00 Sk	293.00	
zdravotné poistenie	10.00%	29 266.00 Sk	2 927.00	
garančné poistenie	0.25%	25 911.00 Sk	65.00	
rezervný fond solidarity	4.75%	29 266.00 Sk	1 391.00	
úrazové poistenie	0.80%	29 266.00 Sk	235.00	
			10 250.00	174 58.90

TT 6 vymeriavací základ : 138.85 x 174 = 24 161.00 Sk

zákonné poistenie	% z vym.základu	vymer. základ	odvod	FPD 174 h/m
starobné poistenie	14.00%	24 161.00 Sk	3 383.00	
invalidné poistenie	3.00%	24 161.00 Sk	725.00	
nemocenské poistenie	1.40%	24 161.00 Sk	339.00	
poistenie v nezamestnanosti	1.00%	24 161.00 Sk	242.00	
zdravotné poistenie	10.00%	24 161.00 Sk	2 417.00	
garančné poistenie	0.25%	24 161.00 Sk	61.00	
rezervný fond solidarity	4.75%	24 161.00 Sk	1 148.00	
úrazové poistenie	0.80%	24 161.00 Sk	194.00	
			8 509.00	174 48.90

TT 5 vymeriavací základ : 127.76 x 174 = 22 230.00 Sk

zákonné poistenie	% z vym.základu	vymer. základ	odvod	FPD 174 h/m
starobné poistenie	14.00%	22 230.00 Sk	3 113.00	
invalidné poistenie	3.00%	22 230.00 Sk	667.00	
nemocenské poistenie	1.40%	22 230.00 Sk	312.00	
poistenie v nezamestnanosti	1.00%	22 230.00 Sk	223.00	
zdravotné poistenie	10.00%	22 230.00 Sk	2 223.00	
garančné poistenie	0.25%	22 230.00 Sk	56.00	
rezervný fond solidarity	4.75%	22 230.00 Sk	1 056.00	
úrazové poistenie	0.80%	22 230.00 Sk	178.00	
			7 828.00	174 44.98

TT 4 vymeriavací základ : 105.64 x 174 = 18 381.00 Sk

zákonné poistenie	% z vym.základu	vymer. základ	odvod	FPD 174 h/m
starobné poistenie	14.00%	18 381.00 Sk	2 574.00	
invalidné poistenie	3.00%	18 381.00 Sk	552.00	
nemocenské poistenie	1.40%	18 381.00 Sk	258.00	
poistenie v nezamestnanosti	1.00%	18 381.00 Sk	184.00	
zdravotné poistenie	10.00%	18 381.00 Sk	1 839.00	
garančné poistenie	0.25%	18 381.00 Sk	46.00	
rezervný fond solidarity	4.75%	18 381.00 Sk	874.00	
úrazové poistenie	0.80%	18 381.00 Sk	148.00	
			6 475.00	174 37.21

Výška odvodov (v percentách z vymer. základov) od 1.7.2006

zákonné poistenie	% z vym.základu	max. vymer. základ v Sk
starobné poistenie	14.00%	51 822.00 Sk
invalidné poistenie	3.00%	51 822.00 Sk
nemocenské poistenie	1.40%	25 911.00 Sk
poistenie v nezamestnanosti	1.00%	51 822.00 Sk
zdravotné poistenie	10.00%	47 475.00 Sk
garančné poistenie	0.25%	25 911.00 Sk
rezervný fond solidarity	4.75%	51 822.00 Sk
úrazové poistenie	0.80%	podľa TT