ZMLUVA O  DIELO 
č. objednávateľa :                                            č. zhotoviteľa : ZoD 123/2009/08431/S/O

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 
v znení neskorších predpisov
1. Identifikačné  údaje  objednávateľa  a  zhotoviteľa :

1.1. Objednávateľ


Názov :    
                                    Slovenská správa ciest


Sídlo:




Miletičova č. 19, 826 19 Bratislava

Štatutárny orgán:


Ing. Roman Žembera - generálny riaditeľ

Právna forma:



Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt 




             a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č.316/M - 2005 zo dňa 

14.2. 2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 

11.5.2006 a č. 86 zo dna 22. 5. 2008

IČO:




00 33 28

DIČ:




2021067785

Osoba oprávnená podpísať zmluvu:
Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.






riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest


Sídlo:




ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina


podľa listu č.: 12677/0001/2007 zo dňa 12. 10. 2007 

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach technických:

Ing. Marián Pikuliak
- námestník úseku prev. a spr. ciest

- vo veciach realizácie::


Ing. Marián Pikuliak, Ing. Robert Gavula



Bankové spojenie:


Štátna pokladnica Bratislava

Číslo účtu:



7000135433/8180

Číslo telefónu, faxu:


tel.: 041/507 46 12, Fax: 041/507 4626 (15)

E-mail:




beata.bulejcikova@ssc.sk

                                                                                                        ( ďalej len „ objednávateľ “)

1.2.  Zhotoviteľ 

Názov:
                                                   CESTY NITRA, a.s. 

Sídlo:
                                                   Murgašova 6, 949 78 Nitra

Právna forma:
akciová spoločnosť, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu  Nitra, oddiel: Sa, vložka číslo: 140 / N

Štatutárny zástupca:
                         Ing. Ján Hyža, generálny riaditeľ, člen  predstavenstva a.s., 
Osoba oprávnená

uzatvoriť zmluvu :

            Ing. Ján Hyža, generálny riaditeľ, člen predstavenstva

Bankové spojenie: 

            CALYON  S.A., pobočka zahraničnej banky

Číslo účtu:
                                      102052207 / 8020

IČO :
                                                   34 128 344 




DIČ :                    
                         2020410788


IČ pre DPH:
                                      SK 2020410788

Realizujúce stredisko
:
            CESTY NITRA, a.s., stredisko Trenčín






Zlatovská  31, 911 05 Trenčín

Tel., fax:
                                       032 / 6538911     032 / 6538912  



    




                                                                           ( ďalej len „ zhotoviteľ “)

2.
Údaje o osobách oprávnených rokovať :
2.1.
Osoby objednávateľa oprávnené rokovať :


- vo veciach zmluvných
:
JuDr. Radoslav Jandzík    -  právnik

                                                                 Ing. Dagmar Mináriková  -  odd.verejného obstarávania   



- vo veciach technických :
Ing. Marián Pikuliak        - nám. Správy a prevádzky ciest

             - vo veciach cenových :              p.Jolana Meriadová            

- vo veciach ekonomických:
p. Katarína Staneková      - útvar ekonomický

             - vo veciach kontroly :                Ing. Ružena Moravčíková, PHD-útvar  kontroly kvality a skušobn.
2.2.
Osoby zhotoviteľa oprávnené rokovať vo veciach:


      - zmluvných : 

            Ing. Pavol Trúnek, výrobný námestník

             - technických :                            Ing. Juraj Cabadaj, technický námestník




                         Ing. Martin Papala, vedúci strediska Trenčín





- ekonomických:
            Ing. Viera Majerová, ekonomická riaditeľka

3.
Údaje o pracovníkoch zodpovedných za vykonávanie prác :
         Ved. strediska Trenčín :
Ing. Martin Papala, tel. 032 / 6538 935,   0910 803 939


Stavbyvedúci :
Ing. Tomáš Komárek  0910 803 941
       Stavebný dozor objednávateľa:  Ing. Jozef Chochula, tel. 038/7490272, 0903 892 156

4.    Predmet plnenia :

                                        Cesta  I/64 Rajčany – obnova krytu  vozovky  
4.1   Druh prác je určený súťažnými podkladmi a ZoD, objednávateľ nepripúšťa možnosť alternatívneho riešenia.
5.    Čas plnenia:

5.1   Termín realizácie diela  (dĺžka podľa harmonogramu):   najneskôr do 20.12. 2009.

Lehotu realizácie je možné posunúť o najkratšiu nutnú dobu z dôvodu nepriaznivých poveternostných  podmienok, pri ktorých by realizované práce nespĺňali podmienky STN  EN.

5.2 Dodržanie doby plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného  spolupôsobenia objednávateľa. Po dobu meškania objednávateľa s poskytnutím  spolupôsobenia, nenachádza sa zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku. 

5.3   Termín zápisničného odovzdania a prevzatia diela - najneskôr do 10 dní od ukončenia rozsahu prác v prílohe.
6. Cena za nezmenený predmet plnenia 

       Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách    v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR  č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z., o cenách v znení neskorších predpisov. 
     Cena bude platná počas celej doby výstavby bez nároku na úpravu jednotkových cien.
	
	I/64, Rajčany, obnova krytu vozovky
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Úsek č. 1 - I/64, km 108,506, šírka 7,5 m
	
	
	
	

	
	
	MJ
	Výmera
	Jednotková cena v €
	Cena v € bez DPH

	1
	frézovanie - zápichy (začiatok, koniec, križovatka)
	kpl
	3,00
	99,99
	299,97

	2
	frézovanie hr. 50mm s odvozom do 5km
	m2
	225,00
	5,50
	1 237,50

	3
	spojovací postrek
	m2
	10 125,00
	0,70
	7 087,50

	4
	AC 11 O PMB, 50 mm (ABS I. modifik.)
	m2
	10 125,00
	11,00
	111 375,00

	5
	Úsek č. 1 spolu
	
	
	
	119 999,97

	
	
	
	
	
	

	6
	  Cena bez DPH spolu úsek č. 1 (r. 5) v €  
	
	
	119 999,97

	7
	  DPH 19 % v €
	
	
	
	 22 799,99

	8
	  Celkom s DPH v €
	
	
	
	142 799,96

	9
	  Celkom s DPH v Sk (konv. kurz 30,126)
	
	
	
	4 301 991,60

	
	
	
	
	
	

	10
	Celková výmera obnovy krytu vozovky
	m2
	10 125,00
	
	


6.1 Jednotkové ceny uvedené v ponuke pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podľa súťažných podkladov.
6.2 V zmysle Zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších a súvisiacich predpisov a § 546 a nasl. Obchodného zákonníka môže byť cena za dielo upravená podľa skutočne zrealizovaného množstva a druhu prác záznamom v stavebnom denníku.
6.3 Jednotkové ceny sú spracované k dátumu podania ponuky a platia po celú dobu realizácie diela.
6.4 
Pre ocenenie naviac prác, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny, predloží zhotoviteľ cenové kalkulácie aj s podkladmi pre ich výpočet. Zhotoviteľ spracuje a predloží spolu s kalkulačným vzorcom databázu položiek spracovanú najneskôr ku dňu vypracovania novej jednotkovej ceny. Kalkulačný vzorec a databáza položiek budú spracované v programe EXCEL, ktorú predloží zhotoviteľ objednávateľovi vo forme tlače potvrdené oprávnenou osobou a l x na diskete.

6.5 
Zhotoviteľ bude akceptovať zníženie ceny v prípade, že časť predmetu zmluvy sa na podnet  objednávateľa ( záznamom v stavebnom denníku ) nebude realizovať.

7.
Platobné podmienky
7. l 
Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce.
7.2
Fakturácia bude uskutočnená mesačne a konečná po ukončení prác  a preberacieho protokolu.
7.3 
Podkladom pre fakturáciu bude súpis prác potvrdený stavebným dozorom. Súpis bude potvrdzovaný mesačne a po predložení protokolov o kvalite zabudovaných materiálov a zmesí, ukončený protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu obstarávania bude len  bez závad a nedorobkov. 
7.4 
Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez súhlasu objednávateľa alebo odchylne od súťažných podkladov nebudú uhradené.
7.5 Splatnosť faktúr je 30 dní od ich doručenia objednávateľovi na adresu SSC - IVSC Žilina, M.Rázusa 104/A, 010 01 Žilina. 
7.6
V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, je objednávateľ povinný ju vrátiť na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

8.
Zmluvné sankcie
8.1 Za nedodržanie zmluvne dohodnutého termínu zhotovenia diela má objednávateľ právo na zmluvnú  pokutu 0,05% zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania.

8.2
Za  nedodržanie termínu splatnosti faktúr má zhotoviteľ právo na úroky z omeškania   vo výške   0,05 % z dlžnej ceny za každý deň omeškania.
9.
Záručná doba, zodpovednosť za vady
9.1
Záručná doba na stavebné práce:   60 mesiacov. 
9.2
Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia diela do trvalého užívania. Počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vzniknuté vady a je povinný ich na požiadanie  objednávateľa odstrániť na svoje náklady.
9.3 
Zhotoviteľ nezodpovedá za poruchy – praskliny, sadanie vozovky spôsobené nadmerným dopravným zaťažením vozovky. Tiež nenesie zodpovednosť  za vady ktoré nevznikli jeho činnosťou.
10.
 Podmienky vykonania prác
10.1 
Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných   pracovníkov,   za neohrozenie bezpečnosti premávky na ceste a za všetky prípadné škody zavinené svojou činnosťou.


Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia ako aj o bezpečnosti premávky na ceste vyplývajúce zo zákona č.8/2009 Z.z. 
10.2 
Zhotoviteľ nie je oprávnený odovzdať stavbu ako celok na zhotovenie tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Tento súhlas ho však nezbavuje zodpovednosti za všetky práce a činnosti vykonané treťou osobou.
10.3 
Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník v zmysle Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a príslušnej vykonávacej vyhlášky. 

           Ak zmluvná strana, ktorej bol zápis určený, do troch pracovných  dní  na zápis nereaguje, považuje sa zápis za súhlasne potvrdený.

10.4 
Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác bez príkazu stavebného dozoru.
10.5 
V prípade ak sa množstvo prác nezhoduje s množstvom uvedeným vo výkaze výmer, je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne, ešte pred vykonaním príslušnej práce, upozorniť  objednávateľa.
10.6 
Zmluvne nedohodnuté práce, nevyhnutné pre realizáciu predmetu zmluvy, je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný vykonať za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvný termín a cenu.
10.7 Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a uvoľniť stavenisko po ukončení prác od materiálov a mechanizmov bez  zavinenia zbytočného trvania obmedzenia dopravy.

10.8 Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.

11. Preberanie prác
11.1 
Žiadna časť diela nesmie byť prevzatá bez súhlasu stavebného dozoru a zhotoviteľ musí umožniť
stavebnému dozoru skontrolovať akúkoľvek časť diela. Zástupca objednávateľa bude prizvaný osobitne k :



- prebratiu podkladu po vykonaní frézovacích prác



- prebratiu vykonania spájacieho postreku



- meraniu rovinatosti povrchu vozovky

11.2 
Najneskôr 5 dní pred prevzatím diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi kompletnú správu o hodnotení kvality, stavebný denník, rekapituláciu výmer.

11.3.
Objednávateľ pripraví k preberaciemu konaniu celkové hodnotenie kvality vykonaných stavebných prác, ktorého jedno vyhotovenie odovzdá zhotoviteľovi pred začatím konania.

11.4 Preberanie prác a diela bude vykonané v súlade s požiadavkami technicko – kvalitatívnych podmienok.

11.5
O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí, ktorý bude podpísaný osobami oprávnenými konať v technických veciach.

12. Záverečné ustanovenia

12.1.
Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán neustanovené v tejto zmluve sa v plnom  rozsahu riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

12.2.

Táto zmluva môže byť zmenená alebo zrušená iba písomnou dohodou označenou ako číslované dodatky.

12.3.
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

12.4.
Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom po podpise zmluvy obdrží každá zmluvná strana dve vyhotovenia.

V Žiline, dňa  :   
V Trenčíne, dňa :  23.11.2009
Za objednávateľa :
Za zhotoviteľa: 

Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc 
Ing. Ján Hyža
  riaditeľ SSC  IV SC Žilina
generálny riaditeľ,

                                                                                                                                       člen predstavenstva a.s.
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