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Sutazné podklady Slovenska sprava ciest IVSC
PZ PD: 1/64 Bytc¢ica — bodova zavada ul . M. Razusa 104/A, 010 01 Zilina

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podFa ustanovenia §536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov

&. objednavatela: Z- £30./2009 C. zhotovitela: Z 2447/1/2009

na vypracovanie dokumentacie na stavebné povolenie (DSP), dokumentacie na ponuku
(DP), vykon autorského dozoru (AD), vytyéenie obvodu staveniska, odovzdanie pevnych
smerovych a vyskovych bodov umiestnenych mimo obvodu staveniska (VP)

~ pre stavbu ,,1/64 BytCica — bodova zavada “

.1 ZMLUVNE STRANY

1.1 OBJEDNAVATEL: Slovenska sprava ciest

Sidlo: Mileti¢ova ¢. v1 9, 826 19 Bratislava
Statutarny organ: Ing. Roman Zembera - generalny riaditel
Osoba opravnena uzavriet’ zmluvu: Doc. Ing. Ivan Hlavon, CSc.

Sidlo: riaditel’ Investiénej vystavby a spravy ciest

ul. Martina Razusa 104/A, 010 01 Zilina
podrla listu ¢.: 12677/0001/2007 zo dna 12. 10. 2007

Pravna forma: Rozpoctova organizacia zriadena Ministerstvom dopravy, post
a telekomunikacii SR zriad’ovacou listinou ¢.316/M — 2005 zo dna 14.2.
2005, zmenenou rozhodnutim MDPT SR & 100 zo dia 11.5.2006 a ¢&. 86 zo

dna 22. 5. 2008
Osoby opravnené okovat’:

- vo veciach zmluvnych: JUDr. Radoslav Jandzik -pravnik
Ing. Dagmar Minarikova -veduca odd. verejného obstaravania

- vo veciach technickych: Ing. FrantiSek Faktor, PhD. -namestnik useku inv. pripravy
Ing. Matas Salat -veduci odd. pripravy stavieb
Beata Murinova -predinv. a inv. priprava stavieb

- vo veciach cenovych: p. Jolana Merjadova

Bankové spojenie: Statna pokladnica Bratislava

Cislo Gtu: 7000135433/8180

ICO: 00 3328

DIC: 2021067785

Spojenie: tel.: 041/507 46 24, Fax: 041/507 4626 (15)
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1.2 ZHOTOVITEL:

Sidlo:
Pravna forma:
Zapis v obchodnom registri:

Statutarny organ:
v zastupeni:

Osoby opravnené rokovat’:
- vo veciach zmluvnych:
- vo veciach technickych:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

ICO:

DIC/IC DPH:

Telefénne spojenie:
Fax:
E-mail:

PROMA

Bytéické cesta 16, 010 01 Zilina

(d’alej len "objednavatel™")

spolo¢nost’ s ru¢enym obmedzenim ( s.r.o)

OR Zilina, Vlozka 2390/L

Ing. Jan Majersky, PhD.

Ing. Jozef Strba - prokurista

p. Milan Kral’' — technicky riaditel

Ing. Stefan Dubec — hlavny inZinier projektu (HIP)

Dexia banka Slovensko, a.s. Zilina

316 751 2001/5600
31621252
2020444239/ SK 2020444239

041/7078800
041/7078840

sekretariat.za@proma.sk

Preambula

(d’alej len ""zhotovitel™
J

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 3 zédkona ¢. 25/2006 Z. z. o vergjnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zdkon o verejnom obstaravani*). Objedndvatel na
obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania — podprahova zékazka.

¢é.2 PREDMET ZMLUVY N

2.1 Zhotovitel sa zavdzuje, 7e vypracuje v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve "prc
objednavatela a objednavatelovi odovzda dielo, ktorym je vypracovanie dokumentacie na stavebne
povolenie (DSP), dokumentacie na ponuku (DP), ktorej sii¢ast'ou bude dokumentacia na vykon autorskeho
dozoru (AD), vytyéenie obvodu staveniska, odovzdanie pevnych smerovych a vySkovych bodov
umiestnenych mimo obvodu staveniska (VP) pre stavbu /64 Bytéica — bodova zavada® (dalej len
,»dielo®)

22 Objednavatel sa zavizuje, Ze dokoncené dielo prevezme, zaplati za jeho zhotovenie dohodnuti cenu a
poskytne zhotovitel'ovi dohodnuté spolupésobenie.

’ ¢l.3 ROZSAH A OBSAH

3.1 Rozsah a obsah diela podl'a ¢l. 2 ods. 2.1 je definovany v Sutaznych podkladoch (SP) obstardvatela (v tejto
zmluve ako objednavatel) a ich prilohach. Bude zodpovedat podkladom a poziadavkdm objednavatela.
Dielo bude spracované v stlade s Technickymi podmienkami MDPT SR ,,Dokumentécia stavieb ciest™

(d’alej len TP: 03/2006).

3.2 Vyzva na predkladanie ponuk, Sutazné podklady objednavatela a Ponuka uchddzaca (vtejto zmluve
zhotovitel'a) tvoria neoddelitel'na stcast tejto zmluvy.

3.3  Zhotovitel odovzda objednavatelovi dielo podl'a ¢l. 2 ods. 2.1 v rozsahu a obsahu podla ods. 3.1
v ramci dohodnutej ceny takto:
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6 x DSP, 2 x prepocet

12 xDP

2 x oceneny rozpocet pre potreby obstaravatel'a

3 x POV pre potreby obstaravatel'a

2 x projektova dokumentacia (DSP, DP) v digitalnej forme (formaty .doc, .xIs, .dwg)

6x naviac overeny geometricky plan — stav KN a PKN s vyznaéenim hranice intravilanu, extravilanu,
osi cesty so stani¢enim, existujicimi inzinierskymi sietami a trasami prekladok inZinierskych sieti
1x képia z katastralnej mapy

5 x naviac koordinaéna situacia stavby pre potreby obstaravatela

3x orientaény rozpocet v zmysle prilohy ¢. 6

2x vlastnicke doklady pouZitel'né na pravne tikony.

Pri digitalnom spracovani kompletnej dokumentécie (CD nezablokovane) zhotovitel' dodrzi technicky
predpis TP 07/2004 Digitalna dokumentacia stavieb cestnych komunikécii.

PODKLADY A SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA

4.3

4.4

Zavaznym podkladom pre splnenie predmetu zmluvy je oznamenie objednavatela ¢. j.VO-2662/2009 zo dna
5.8.2009 o prijati Ponuky uchadzaca zo dna 30.7.2009.

Objednavatel’ poskytne zhotovitel'ovi podklady, ktoré st uvedené v Stutaznych podkladoch v termine do 7
dni od uzatvorenia tejto zmluvy.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze pocas spracovavania diela — predmetu zmluvy poskytne zhotovitel'ovi
v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupdsobenie, spocivajice najmid v odovzdani dopliujucich tdajov,
upresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto
spolupdsobenie poskytne zhotovitel'ovi do 5 pracovnych dni od doru¢enia pisomnej poZiadavky zhotovitela.
Int lehotu je mozné dohodnit’ pre pripad, Ze pdjde o spolupdsobenie vacsieho rozsahu alebo také, ktoré
objednavatel’ nemoze ziskat' vlastnymi silami.

NedodrZanie terminu podla ods. 4.2 a 4.3 zo strany objednavatel’a, ktoré preukazatelne sposobi zdrzanie
prac zhotovitel'a, opraviiuje zhotovitela k uprave terminu plnenia, ktoré bude zodpovedat’ omeskaniu
spdsobenému objednavatel'om.

TERMIN PLNENIA

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze vypracuje a doda dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v ¢lankoch 2 a 3 tejto
zmluvy takto:

Koncept DSP na kontrolu a pripomienkovanie: do 30.11.2009 na dobu 10 pracovnych dni

Cistopis DSP v termine: do 20.12.2009
Cistopis DP v termine: do troch mesiacov po pisomnej vyzve objednavatel’a

Zavazok zhotovitela je splneny osobnym odovzdanim diela objednavatel'ovi v jeho sidle, osobe opravnenej
konat’ vo veciach technickych podla ¢l. 1. O odovzdani a prevzati diela sa spiSe preberaci protokol, ktory
podpiSu opravnené osoby zmluvnych stran.

cl. 6

CENA DIELA, PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v ¢lankoch 2 a 3 tejto zmluvy je stanovena v silade
so zakonom ¢&. 18/1996 Z.z. o cendch v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z.z., ktorou sa
vykondva zdkon NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cenach, v zneni neskorSich predpisov a podla prijatej Ponuky
zhotovitel'a predstavuje:
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Nazov Cena bez DPH v € DPH 19% v € Cena s DPH v €

Prieskumné prace 1 100,00 209,00 1 309,00
Geodetické prace 1700,00 323,00 2 023,00
DSP: 12 200,00 2 318,00 14 518,00
DP: 17 850,00 3 391,50 21 241,50
AD 2 700,00 513,00 3 213,00
VP 500,00 95,00 595,00
Spolu: 36 050,00 6 849,50 42 899,50
Slovom: §tyridsat’dvatisicosemstodevﬁt’desiatdevéit’€/50cent

6.2 Specifikicia ceny je uvedena v Prilohach &.1, 2 a 3 ktoré tvoria neoddeliteln sudast tejto zmluvy.

Kalkul4cia ndkladov a zisku (hodinové sadzby) st zaloZzené v Ponuke zhotovitel’a.

6.3 Podkladom pre thradu ceny diela budu faktury vystavené zhotovitelom do 15 dni po vyhotoveni, odovzce.
a prevzati Casti diela. Sucastou faktury musia byt zapisy o odovzdani a prevzati casti diela. Faktira za
vykonan¢ a dodan¢ dielo bude vystavena v stlade so zdkonom &. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorsich predpisov do 15 dni od datumu prevzatia préc. Splatnost’ faktir je 30 dni od od datumu
prijatia faktiry do podatel'ne SSC IVSC Zilina.

Faktary budu predloZené v ¢leneni podla bodu 6.1 tejto zmluvy:

* Faktdra za DSP bude predloZena po protokolarnom odovzdani dopracovaného diela, vratane jej
kladného odsuhlasenia s dotknutymi orgdnmi a organizaciami, v rozsahu 90% z ceny diela.
Dofakturacia diela v hodnote 10% sa uskutocni po nadobudnuti pravoplatnosti stavebného povolenia.

» Faktura za DP bude predloZzend vo vyske 90% na zéklade protokolarneho odovzdania diela a
predchadzajuceho odsuhlasenia rozsahu a formy spracovanej DP so SSC IVSC Zilina (technicka a
rozpoCtova Cast’ ). Dofakturécia vo vySke 10 % z ceny diela bude po uskutoéneni prisluného verejného
obstaravania ( VO).

= Fakturacia za AD bude predlozena v rozsahu 80%, 20% z ceny bude uhradenych po nadobudnuti
pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia.

= Fakturacia prieskumov a geodetickych prac bude predloZena v rozsahu 100%.

= Fakturacia za vyty€ovacie prace bude predlozena vo vyske 100 % po odovzdani a prevzati staveniska
zhotovitelovi stavby.

6.4 Pripadné naviac prace sivisiace s poskytnutim sluzby, ktoré vyplyni v priebehu spracovavania diela
a zhotovitel' ich suhlasne prerokuje s objednavatelom, budd ocenené rovnakou metodikou — podla
kalkulovanych hodin a hodinovych sadzieb $pecifikovanych podla zatriedenia pracovnikov zhotovitel'a.

6.5 Pripadn¢ dalsie vyhotovenia diela poskytne zhotovitel objednavatelovi za osobitni uhradu vo vyske
nevyhnutnych nékladov za reprografické prace. Cennik reprografickych prac tvori Prilohu &. 4 tejto zmluvy
a je jej neoddelitel'nou sii¢ast'ou.

6.6 Cena sa moze zmenit’ len v sulade s ¢l. 10 ods. 10.1. V takom pripade budti prace ocenené v sulade s ods.
6.4. tohto ¢lanku.

6.7 Naviac prace suvisiace s poskytovanim sluzby uhradi objednéavatel’ len na zaklade pisomnej dohody o ich
vykonani v sulade s ustanovenim § 549 Obchodného zékonnika na ziklade uzatvoreného pisomného
dodatku ku zmluve podpisaného obidvoma zmluvnymi stranami.

6.8 Prace stvisiace s poskytovanim sluzby, ktoré zhotovitel nevykoné, vykona bez pisomnej dohody, alebo
odchylne od poskytnutych podkladov a dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel’ neuhradi.
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8.7 PODZHOTOVITELIA ]

7.1 Na vypracovani predmetu tejto zmluvy sa nebudu podielat’ podzhotovitelia, pozadované vykony sa budu

realizovat’ v ramci kapacit spolo¢nosti PROMA, s.r.o. s internymi kooperantmi,

é.8 SANKCIE |

8.1 V pripade omeskania zhotovitel'a s dodanim diela v zmluvne dohodnutom termine, objednavatel’ ma narok
na zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % zo zmluvnej ceny za kazdy aj zacaty defi omeskania.

8.2 V pripade omeskania objednévatel’a s uhradou faktury, zhotovitel' mé pravo na drok z omeskania vo vyske
0,05% z dlZnej sumy ceny za kazdy aj zacaty defi omeSkania.

8.3.  Za omeskanie s odstranenim vad v lehote dohodnutej pri reklama¢nom konani je zhotovitel’ povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 33,-€ denne az do ich odstranenia a to za kazda vadu zvI1ast.

8.4 Objednavatel’ ani zhotovitel’ nie st v omeskani, ak nemo6zu splnit’ svoj zaviazok v dosledku omeskania druhej
strany.

8.5 Ak pocas realizacie stavby podla tohto diela déjde k zvySeniu zmluvne dohodnutej ceny za zhotovenie
stavby preto, Ze zhotovitel' projektovej dokumentéacie porusil povinnost' podla tejto zmluvy a dielo ma
vady, je zhotovitel' povinny zaplatit’ objednavatelovi zmluvni pokutu 10% zo sumy navySenia. Zhotovitel
je zarovei povinny odstranit’ vady v lehote 10 dni od dorucenia pisomnej vyzvy objednavatel'a bezodplatne.

8.6 Celkova suma zmluvnej pokuty podla bodu 8.5 nesmie prekrocit’ zmluvni cenu diela podla ¢l1.6

8.7 Zhotovitel je povinny si poistit’ svoje dielo (DSP, DP) vo¢i chybam ktoré sa objavia pri vystavbe vo vyske
10 nasobku predpokladanej hodnoty zakazky bez DPH.

8.8.  Ustanovenie ¢l. 9 tymto nie su dotknuté. Bod 9.4 plati obdobne

8.9 ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY |

9.1 Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet zmluvy bude zhotoveny a odovzdany objednavatel'ovi podla
ustanoveni tejto zmluvy bez vad podla podmienok a poziadaviek uvedenych v prilohe ¢. 1 k Sutaznym
podkladom verejného obstaravatela — objednavatela ,Podklady a poziadavky na vypracovanie
dokumentacie na stavebné povolenie (DSP) a dokumentacie na ponuku (DP) a v Technickych podmienkach
MDPT SR ,,Dokumentécia stavieb ciest TP 03/2006 - vid’ prilohy ¢. 8, 10 a 11.

9.2 Vadou na ucely tejto zmluvy sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch projektu stanovenych
touto zmluvou, platnymi pravnymi predpismi a technickymi normami, nedostatkami vykazu vymer.

9.3 Zhotovitel’ poskytuje objednavatelovi zdruéni dobu. Zaruéna doba zacina plynit od odovzdania a prevzatia
projektu a je dohodnuta do ukonéenia zarucnej doby stavby. Plynutie zarucnej doby na dotknuti Cast’ diela
sa prerusi diiom uplatnenia prava objednévatela na odstranenie vad — dorucenim pisomnej reklamacie
zhotovitel'ovi doporuc¢enou zasielkou.

9.4 Zhotovitel zodpovedd za vady projektu vzmysle § 560 amnasl. Obchodného zakonnika. Vadami
a nedostatkami diela sa rozumeju aj také vady a nedostatky, ktoré sa prejavia na stavbe postavenej podla
projektu zhotovitela a budi spdsobené nespravnym naprojektovanim v pripade, ak vznikli zavinenim
zhotovitela.

9.5 Objednavatel je povinny zistené vady projektu oznamit' zhotovitelovi pisomnym oznamenim bez
zbytoéného odkladu po ich zisteni.

9.6 Zhotovitel’ sa zavizuje vyjadrit’ sa k oznamenym vadiam do 10 dni od dorucenia oznamenia o vadach.

9.7 Zhotovitel' sa zavizuje odstranit reklamované vady v technicky ¢o mozno najkratsom Case. S pracami na

ich odstranenie viak musi zadat' najneskor do 10 pracovnych dni od preverenia opravnenosti prevzatej
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pisomnej reklamédcie s tym, ze zaviznd lehota na ich odstranenic bude zmluvnymi stranami dohodnutd
a Specifikovana v osobitnom pisomnom protokole.

9.8 Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov alebo veci prevzatych od
objednévatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti a odbornosti nemohol zistit' ich
nevhodnost, pripadne na fiu upozornil objednéavatela, ale ten na ich pouZiti trval.

9.9 Chyby projektu zrejmé uz pri jeho preberani musi ob jednavatel’ reklamovat’ uz v zapisnici o prevzati.

9.10  Zhotovitel' zodpoveda len za tie vady diela, ktoré vznikli Jeho ¢innostou pri plneni zavizkov tejto zmluvy.

Zhotovitel' nezodpovedd za vady, ktoré vznikli v doésledku neodborného zasahu alebo neodborného
vykonania stavby podl'a projektu zhotovitela.

[a.10

POISTENIE ]

10.1

10.2

10.3

Zhotovitel' uzavrie na svoje naklady poistenie zodpovednosti (poistenie rucenie) s platnostou pre celé
Gizemie SR za $kody spdsobenému inému v stvislosti s Jeho ¢innostou alebo s jeho porusenim pravne;j
povinnosti.

Poistenie zodpovednosti za skody bude udrzované v u&innosti po celi dobu zmluvnych povinneeti
vyplyvajucich z tejto zmluvy. -

Zhotovitel mé dojednané poistenie profesne; zodpovednosti za skody spdsobené vadou projektu do vysky:
1161787,16 €

a1

OSOBITNE UJEDNANIA j

11.2

11.3

11.7

11.8

11.9

11.10

Zmluvné strany sa zavdzujl, Ze pristipia na zodpovedajlicu zmenu zévéizkov v pripadoch, ked sa po
uzavreti zmluvy z dévodov, ktoré neboli predvidatelné v ¢ase J€j uzatvorenia, zmeni rozsah alebo obsah
predmetu zmluvy podl'a ¢l. 2 a 3, vychodiskové podklady, rozhodujtice pre uzavretie zmluvy, alebo vzniknu
noveé poziadavky objednavatel’a, s preukizatelnym vplyvom na cenu a termin plnenia.

Zhotovitel’ bude objedndvatela informovat o stave rozpracovanosti diela na pracovnych rokovaniach, ktoré
bude organizovat podl'a aktuilnej potreby riefenia diel&ich problémov. Ucastnikov rokovani bude
zhotovitel' vopred konzultovat’ s objednavatelom. Z rokovania sa vyhotovi zapis, ktorého zavery prijaté
opravnenym zastupcom objednévatela, sa stant podkladmi objednavatel'a v zmysle ods. 4.3.

Objednavatel je opravneny pouzit dielo podl'a tejto zmluvy len na acely vyplyvajice zo zmluvy o dielo. To

v

neplati ak ho pouzije v d'al’Som procese VO..

Zhotovitel' nepouZije dielo na iné Gcely ako st urdené v tejto zmluve bez pisomného sthlasu objednévate -
Objednavatel’ suhlasi, aby zhotovitel' pouzil dielo ako svoju referenciu a na propagéciu svojej odbornosti.

Objednavatel' aj zhotovitel' sa zavizuju, Ze obchodné a technické informécie, ktoré si v suvislosti so
zhotovenim diela zverili nespristupnia tretim osobam bez pisomného suhlasu, alebo tieto informéacie
nepouZiju pre iné icely, ako je splnenie podmienok tejto zmluvy.

Ustanovenie ods. 11.5 sa nevztahuje na obchodné a technické informacie, ktoré st bezne dostupné tretim
osobam a ktoré nie st chranené zodpovedajucim sposobom.

Objedndvatel’ aj zhotovitel mozu odstupit’ od zmluvy len z dévodu podstatného porusenia zmluvy druhou
stranou podla § 345, ods. 2 Obchodného zékonnika, alebo z dovodu vy§Sej moci, ktorym sa rozumeju
nepredvidané okolnosti, nezavislé od véle zmluvnych stran a ktoré zmluvné strany nemozu ovplyvnit’,

Pri odstipeni od zmluvy zo strany objednavatel'a je zhotovitel povinny okamzite zastavit' prace na predmete
zmluvy.

V pripade, ze dojde k zastaveniu prac alebo k odstipeniu od zmluvy z dévodov na strane objednévatela,
zhotovitel' bude prace rozpracované ku difu zastavenia alebo odstipenia od zmluvy fakturovat' vo vyske
vzdjomne odsthlaseného rozsahu vykonanych préac a to prislusnym podielom z dohodnutej ceny podl'a ods.
6.1. V tomto pripade sa neuplatni ods. 6.3.1 a ods. 6.3.2. Faktdra bude splatna do 30 dni od ddtumu prijatia
do podatel'ne SSC IVSC Zilina.

Zhotovitel' vrati vychodiskové podklady objednavatel'ovi, original diela zostdva objednavatel'ovi.

‘\
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¢l. 12 ZAVERECNE USTANOVENIA

12.1  Zhotovitel je viazany tymto navrhom zmluvy o dielo po dobu viazanosti Ponuky, teda do 15.9.2009.

12.2  Zmluva vznika prejavenim sthlasu s celym jej obsahom. Siihlas musi byt pisomny, riadne potvrdeny a
podpisany opravnenymi zastupcami kazdej zo zmluvnych stran.

12.3  Zmluva nadobuda platnost a G¢innost’ ditom dorucenia podpisanej zmluvy podla ods. 11.2 druhej zmluvnej
strane, pricom rozhoduje neskorsi datum dorucenia jednej zo zmluvnych stran druhej zmluvnej strane.

12.4  Menit alebo dopliiovat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu platne, ak
budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran

12.5 K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavizuju vyjadrit’ pisomne, v lehote 15 pracovnych
dni od dorucenia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tu isti dobu je tymto ndvrhom viazana strana,
ktora ho podala.

12.6  Pre otazky touto zmluvou nerieSené (s prihliadnutim na ods. 3.2) sa prava a povinnosti zmluvnych stran
riadia prislugnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnymi vSeobecne zdvdznymi pravnymi
predpismi, najmé zakonom ¢. 254/1998 7. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov a zédkonom ¢.

> 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.

12.7  Zmluva vratane priloh ¢.1,2,3,4,5,6,7,4 ma 15 stran. Je vyhotovena v §tyroch rovnopisoch, z ¢oho su po dva
rovnopisy pre kazdu zmluvnu stranu.

Prilohy Zmluvy o dielo: Priloha ¢. 1 Speciﬁk{lcia ceny Prieskumné prace

Priloha ¢. 2 Speciﬁk{lcia ceny Geodetické prace
Priloha ¢.3  Specifikacia ceny DSP
Priloha ¢. 4 Specifikacia ceny DP
Priloha ¢.5  Specifikacia ceny AD
Priloha &. 6  Specifikacia ceny VP
Priloha ¢.7  Rekapitulacia nakladov
Priloha ¢.8  Cennik reprografickych prac
Objednavatel’: Zhotovitel’:
<  VZiline dia NH.& ALSQY V Ziline, dita
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