ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni

&. objednavatela: 273 /2009

neskorsich predpisov

¢. zhotovitela: 09BA01009

na vypracovanie technickej studie

pre stavbu ,,1/50 Lovéice - Trubin - Handlova*

¢.1 ZMLUVNE STRANY

1.1 OBJEDNAVATEL:

Sidlo:
Statutarny organ:

Osoba opravnena uzavriet zmluvu:

Sidlo:

Pravna forma:

Osoby opravnené rokovat':
- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:

- vo veciach cenovych:

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

ICO:

DIC:

Slovenska sprava ciest

Mileti¢ova ¢. 19, 826 19 Bratislava
Ing. Roman Zembera - generalny riaditel

Doc. Ing. Ivan Hlavon, CSc.

riaditel’ Investi¢nej vystavby a spravy ciest

ul. Martina Razusa 104/A, 010 01 Zilina

podla listu ¢.: 12677/0001/2007 zo dia 12. 10. 2007

Rozpoctova organizicia zriadena Ministerstvom dopravy, post

a telekomunikécii SR zriad'ovacou listinou ¢.316/M — 2005 zo diia 14.2.
2005, zmenenou rozhodnutim MDPT SR &. 100 zo dna 11.5.2006 a &.
86 zo dna 22. 5.2008

JUDr. Radoslav Jandzik
Ing. Dagmar Minarikova
Ing. Frantisek Faktor, PhD.
Ing. Mati$ Salat

Ing. Milan Bronéek

p. Jolana Merjadova

- pravnik

- veduca odd. verejného obstaravania
- namestnik useku inv. pripravy

- veduci odd. pripravy stavieb

- predinv. a inv. priprava stavieb

Statna pokladnica Bratislava
7000135433/8180

003328

2021067785

Spojenie: tel.: 041/507 46 24, Fax: 041/507 4626 (15)

1.2 ZHOTOVITEL:
Sidlo:

Pravna forma:

Zapis v obchodnom registri:
Statutarny organ:

Osoby opravnené rokovat’:
- vo veciach zmluvnych:

(d’alej len "objednavatel™)

Valbek s.r.o.
Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava
Spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym zapisana v OR

Okresny sud Bratislava | Oddiel: Sro, vlozka ¢.: 41175/B

Ing. Eduard Manco - konatel’ spolo¢nosti

Ing. Eduard Manco



AT

(1

- vo veciach technickych: Ing. Jan Vorel

- vo veciach cenovych: Ing. Eduard Manco

Bankové spojenie: Komer¢ni banka Bratislava, a. s.
Cislo uétu: 35-6848780267/8100

ICO: 36 612 642

DIC: 2022209288

1CO DPH: SK 2022209288

Telefonne spojenie: 02/44 643 077

Fax: 02/44 643 078

E-mail:

manco(@valbek.sk
(d’alej len "zhotovitel")

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 3 zékona ¢. 25/2006 Z. z.

0 verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len

..zakon o verejnom obstardvani*). Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného
obstaravania — podprahova zakazka.

' ¢l.2  PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotovitel' sa zaviézuje, ze vypracuje v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve pre
objednavatela a objednavatel'ovi odovzda dielo, ktorym je vypracovanie technickej tudie pre stavbu
»1150 Lovéice-Trubin-Handlova“ (dalej len ,.dielo®)

2.2 Objednavatel’ sa zavizuje, ze dokoncené dielo prevezme, zaplati za jeho zhotovenie dohodnutd cenu a
poskytne zhotovitel'ovi dohodnuté spolupdsobenie.

¢l.3 ROZSAH A OBSAH
Rozsah a obsah diela podla ¢l. 2 ods. 2.1 je definovany v Sutaznych podkladoch (SP) verejného
obstaravatela (v tejto zmluve ako objedndvatel’) aich prilohich. Bude zodpovedat podkladom
a poziadavkam objednavatel'a. Dielo bude spracované v stilade s Technickymi podmienkami MDPT SR
..Dokumenticia stavieb ciest” (d’alej len ,, TP: 03/2006).

3.2 Vyzva na predkladanie ponuk, Sutazné podklady objednavatela a Ponuka uchadzaca (v tejto zmluve
zhotovitela) tvoria neoddeliteInu si¢ast’ tejto zmluvy.

3.3 Zhotovitel odovzda objednavatel'ovi dielo podl'a ¢1. 2 ods. 2.1 v rozsahu a obsahu podla ods.
3.1 tohto ¢lanku v ramci dohodnutej ceny takto:

- 12 x technicka studia,
- 12 x ortofotomapa s variantnymi rie§eniami,
- 4xdigitélne spracovanie grafickych a tabulkovych priloh ,T$" v subore dwg.

¢l.4 PODKLADY A SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA W

4.1 Zavdznym podkladom pre splnenie predmetu zmluvy je oznamenie objednavatel’a ¢. j. VO-1264/2009
zo diia 22.5.2009 o prijati Ponuky uchadzaca zo dia 20.5.20009.

4.2 Objednavatel sa zavdzuje, ze pocas spracovavania diela — predmetu zmluvy poskytne zhotovitel'ovi
v nevyhnutne potrebnom rozsahu spoluposobenie, spocivajuce najma v odovzdani dopliujicich udajov,
vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupdsobenie
poskytne zhotovitelovi do 5 pracovnych dni od doru¢enia pisomnej poziadavky zhotovitela. Inti lehotu
Je mozné dohodnit pre pripad, ze pojde o spolupbsobenie vicsieho rozsahu alebo také, ktoré
objednavatel’ nemoze ziskat’ vlastnymi silami.

43

Nedodrzanie terminu podl'a ods. 4.2 a 4.3 tohto ¢lanku zo strany objednavatel'a, ktoré preukazatelne
sposobi zdrzanie prac zhotovitela, opraviuje zhotovitela k uprave terminu plnenia, ktoré bude
zodpovedat’ omeskaniu spdsobenému objednavatel'om.



| &@.5  TERMIN PLNENIA - - ]

5.1 Zhotovitel' sa zavizuje, ze vypracuje a dodd dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v &lankoch 2 a 3
tejto zmluvy takto:

Koncept TS na kontrolu a pripomienkovanie do: 15. 9. 2009 na dobu 15 pracovnych dni.
Cistopis TS v termine do: 15. 10. 2009.

52 Zavdzok zhotovitel'a je splneny osobnym odovzdanim diela objednavatel'ovi v jeho sidle, osobe
opravnenej konat” vo veciach technickych podla ¢l. 1. O odovzdani a prevzati diela sa spiSe preberaci
protokol, ktory podpiSu opravnené osoby zmluvnych stran.

8.6 CENA DIELA, PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v ¢lankoch 2 a 3 tejto zmluvy je stanovena
v sulade so zdkonom ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR
¢.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢.18/1996 7.z o cenach, v zneni neskorsich

predpisov a podl'a prijatej Ponuky zhotovitel'a predstavuje:
Cena bez DPH v € 34 119,00 €

DPH 19% v € 6 482,61 €

Cenas DPH v € 40 601,61 €

Slovom: Styridsattisic Sestojedna eur Sestdesiatjedna centov

6.2 Specifikdcia ceny Je uvedena v prilohe, ktora tvori neoddelitelni stcast tejto zmluvy. Kalkulacia
nakladov a zisku (hodinové sadzby) st zalozené v Ponuke zhotovitel'a.

6.3 Podkladom pre thradu ceny diela budu faktiry vystavené zhotovitefom do 15 dni po vyhotoveni,
odovzdani a prevzati casti diela.  Su¢astou faktiry musi byt zapis o odovzdani a prevzati
dopracovaného diela (expedi¢ny list). Faktira za vykonané a dodané dielo bude vystavena v stlade so
zakonom €. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov do 15 dni od datumu
prevzatia prac. Splatnost’ faktir je 30 dni od datumu prijatia faktary do podatelne SSC IVSC Zilina.

Faktura za TS bude prediozena po protokolarnom odovzdani dopracovaného diela, vratane jej
kladného odsuhlasenia, v rozsahu 95% z ceny diela. Dofakturacia diela v hodnote 5% sa uskutocni
po posudeni technickej Studie a dopracovani pripadnych pripomienok do technickej studie.

6.4 Pripadné naviac prace suvisiace s poskytnutim sluzby, ktoré vyplynu v priebehu spracovavania diela
a zhotovitel’ ich stihlasne prerokuje s objednavatelom, budu ocenené rovnakou metodikou — podla
kalkulovanych hodin a hodinovych sadzieb $pecifikovanych podra zatriedenia pracovnikov zhotovitela.

& 05 Pripadné d'alSie vyhotovenia diela poskytne zhotovitel' objednavatel'ovi za osobitnu thradu vo vyske

nevyhnutnych nakladov za reprografické prace. Cennik reprografickych prac tvori Prilohu ¢. 2 tejto
zmluvy a je jej neoddelitenou sugastou.

6.6 Cena sa moéze zmenit len v stlade s ¢l. 10 ods. 10.1. V takom pripade budu prace ocenené v sulade s
ods. 6.4. tohto ¢lanku.

6.7 Naviac prace sivisiace s poskytovanim sluzby uhradi objednavatel len na zaklade pisomnej dohody
oich vykonani v sulade s ustanovenim § 549 Obchodného zakonnika na zaklade uzatvoreného
pisomného dodatku ku zmluve podpisaného obidvoma zmluvnymi stranami.

6.8 Prace suvisiace s poskytovanim sluzby, ktoré zhotovitel' nevykona, vykona bez pisomnej dohody, alebo
odchylne od poskytnutych podkladov a dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel neuhradi.
|&.7 PODZHOTOVITELIA ]
7.1 Na vypracovani predmetu tejto zmluvy sa budi podielat’ tito podzhotovitelia:

- Novak & Partner s. r. o.,

- NATUR - NET, s. r. 0.



-

Doklady o zmluvnej viazanosti podzhotovitelov st zaloZzené v dokladovej ¢asti Ponuky zhotovitela,
ktora tvori neoddeliteI'na sucast’ tejto zmluvy podla ¢lanku 3 ods. 3.2.

¢l. 8

SANKCIE

8.1

8.2

8.3.

8.4

V pripade omeSkania zhotovitel'a s dodanim diela v zmluvne dohodnutom termine, objednavatel’ ma
narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % zo zmluvnej ceny za kazdy aj zacaty denn omeskania.

V pripade omeSkania objednavatel’a s uhradou faktury, zhotovitel' ma pravo na arok z omeskania vo
vyske 0,05% z dlznej sumy ceny za kazdy aj zacaty den omeskania.

Za omeskanie s odstranenim vad v lehote dohodnutej pri reklama¢nom konani je zhotovitel’ povinny
zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vySke 33,-€ denne az do ich odstranenia ato za kazdu
vadu zvlast.

Objednéavatel’ ani zhotovitel’ nie su v omeskani, ak nemdzu splnit’ svoj zavdzok v dosledku omeskania
druhej strany.

ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

\O
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9.7

9.8

9.9
9.10

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet zmluvy bude zhotoveny a odovzdany objednavatelovi podl'a
ustanoveni tejto zmluvy bez vad podl'a podmienok a poziadaviek uvedenych v prilohe ¢. 1 k Sutaznym
podkladom verejného obstaravatela — objednavatela ,,Podklady a poziadavky na vypracovanie
technickej $tadie a v Technickych podmienkach MDPT SR ,,Dokumentacia stavieb ciest TP 03/2006% -
vid’ prilohy ¢. 8, 10a 11.

Vadou na tucely tejto zmluvy sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch projektu
stanovenych touto zmluvou, platnymi pravnymi predpismi a technickymi normami, nedostatkami
vykazu vymer.

Zhotovitel' poskytuje objednavatelovi zaru¢nu dobu. Zaru¢nd doba zaéina plynut’ od odovzdania
a prevzatia projektu a je dohodnutd do 15.10.2011. Plynutie zaru¢nej doby na dotknuta cast’ diela sa
prerusi diiom uplatnenia prava objednavatel'a na odstranenie vad — dorucenim pisomnej reklamacie
zhotovitel'ovi doporucenou zasielkou.

Zhotovitel" zodpoveda za vady projektu v zmysle § 560 anasl. Obchodného zakonnika. Vadami
a nedostatkami diela sa rozumeju aj také vady a nedostatky, ktoré sa prejavia na stavbe postavenej
podl'a projektu zhotovitela a budii sposobené nespravnym naprojektovanim v pripade, ak vznikli
zavinenim zhotovitela..

Objednavatel’ je povinny zistené vady projektu oznamit’ zhotovitelovi pisomnym oznamenim bez
zbyto¢ného odkladu po ich zisteni.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vyjadrit sa k oznamenym vadam do 10 dni od doruéenia ozndmenia o vadach..

Zhotovitel’ sa zavizuje odstranit’ reklamované vady v technicky ¢o mozno najkratSom case. S pracami
na ich odstranenie v8ak musi zacat’ najneskdr do 10 pracovnych dni od preverenia opravnenosti
prevzatej pisomnej reklamacie s tym, Ze zavdzna lehota na ich odstranenie bude zmluvnymi stranami
dohodnuta a Specifikovand v osobitnom pisomnom protokole.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov alebo veci prevzatych od
objednavatel'a a zhotovitel’ ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti a odbornosti nemohol zistit’ ich
nevhodnost’, pripadne na fiu upozornil objednavatel’a, ale ten na ich pouziti trval.

Chyby projektu zrejmé uz pri jeho preberani musi objedndvatel’ reklamovat’ uz v zapisnici o prevzati.

Zhotovitel' zodpoveda len za tie vady diela, ktoré vznikli jeho €innostou pri plneni zavizkov tejto
zmluvy. Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré vznikli v dosledku neodborného zasahu alebo
neodborného vykonania stavby podl'a projektu zhotovitela.



¢l. 10

OSOBITNE UJEDNANIA

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

Zmluvné strany sa zavidzuji, ze pristipia na zodpovedajiicu zmenu zévédzkov v pripadoch, ked” sa po
uzavreti zmluvy z dovodov, ktoré neboli predvidatelné v ¢ase jej uzatvorenia, zmeni rozsah alebo obsah
predmetu zmluvy podla ¢l. 2 a 3, vychodiskové podklady, rozhodujice pre uzavretie zmluvy, alebo
vzniknd nové poziadavky objednavatela, s preukazatelnym vplyvom na cenu a termin plnenia.

Zhotovitel' bude objednavatela informovat’ o stave rozpracovanosti diela na pracovnych rokovaniach,
ktoré bude organizovat’ podl'a aktualnej potreby riesenia diel¢ich problémov. Utastnikov rokovani bude
zhotovitel’ vopred konzultovat’ s objednavatel'om. Z rokovania sa vyhotovi zapis, ktorého zavery prijaté
opravnenym zastupcom objednavatela, sa stant podkladmi objednavatel’a v zmysle ¢lanku 4 ods. 4.3.

Objednavatel’ je opravneny pouzit' dielo podla tejto zmluvy len na ucely vyplyvajice zo zmluvy
o dielo. To neplati ak ho pouzije v d’alSom procese VO.

Zhotovitel' nepouzije dielo na iné Gcely ako su urcené vtejto zmluve bez pisomného suhlasu
objednavatela. Objednavatel’ stihlasi, aby zhotovitel’ pouzil dielo ako svoju referenciu a na propagaciu
svojej odbornosti.

Objednavatel aj zhotovitel’ sa zavdzuju, Zze obchodné a technické informacie, ktoré si v savislosti so
zhotovenim diela zverili nespristupnia tretim osobam bez pisomného suhlasu, alebo tieto informacie
nepouziju pre iné Gcely, ako je splnenie podmienok tejto zmluvy.

Ustanovenie ods. 10.5 tohto ¢lanku sa nevztahuje na obchodné a technické informacie, ktoré s bezne
dostupné tretim osobam a ktoré nie su chranené zodpovedajiicim sposobom.

Objednavatel’ aj zhotovitel mdzu odstapit’ od zmluvy len z dévodu podstatného poruSenia zmluvy
druhou stranou podla § 345, ods. 2 Obchodného zdkonnika, alebo z dévodu objektivne pravnych
skuto&nosti (OPS), ktorym sa rozumeji nepredvidané okolnosti, nezavislé od véle zmluvnych stran
a ktoré zmluvné strany nemozu ovplyvnit'.

Pri odstipeni od zmluvy zo strany objednavatela je zhotovitel' povinny okamzite zastavit' prace na
predmete zmluvy.

V pripade. 7e do6jde kzastaveniu prac alebo k odstipeniu od zmluvy zd6vodov na strane
objednavatel’a, zhotovitel' bude prace rozpracované ku dnu zastavenia alebo odstupenia od zmluvy
fakturovat’ vo vySke vzajomne odsthlaseného rozsahu vykonanych prac a to prislusSnym podielom
z dohodnutej ceny podla €lanku 6 ods. 6.1. Faktra bude splatna do 30 dni od datumu prijatia do
podatelne SSC IVSC Zilina.

ZAVERECNE USTANOVENIA

to

11.4

11.6

11.7

Zhotovitel je viazany tymto navrhom zmluvy o dielo po dobu viazanosti Ponuky, teda do 30. 6. 2009 .

Zmluva vznika prejavenim suhlasu s celym jej obsahom. Suhlas musi byt pisomny, riadne potvrdeny a
podpisany opravnenymi zastupcami kazdej zo zmluvnych stran.

Zmluva nadobuda platnost’ a u¢innost diiom dorucenia podpisanej zmluvy podla ods. 11.2 druhej
zmluvnej strane, pricom rozhoduje neskor$i datum dorucenia jednej zo zmluvnych stran druhej
zmluvnej strane.

Menit’ alebo dopliiovat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu platne,
ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran

K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavdzuji vyjadrit' pisomne, v lehote 15
pracovnych dni od doruéenia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po ti istii dobu je tymto navrhom
viazana strana, ktora ho podala.

Pre otazky touto zmluvou nerieSené (s prihliadnutim na ods. 3.2 ¢lanku 3) sa prdva a povinnosti
zmluvnych stran riadia prislu$nymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika a ostatnymi vSeobecne

zaviznymi pravnymi predpismi, najmd zakonom ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
neskorsich predpisov a zakonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov.

Zmluva vratane priloh &. 1 a2 ma 8 stran. Je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ¢oho st po dva
rovnopisy pre kazdd zmluvnt stranu.



Prilohy Zmluvy o dielo: Priloha ¢. 1
Priloha ¢.

Objednavatel”:

V Ziline, diia 47 ¢ L2009

SLOVENSKA SPRAVA CIEST

INVESTICNA VYSTAVBA A SPRAVA CIEST
Martina R4 gsa104/A
10 91 ZILINA

Doc. Ing. lvan von, CSc.
riaditel IVSC|Zilina

Speciflkz’lcia ceny
Cennik reprografickych prac

Zhotovitel”:

V Bratislave, dfia /.&o/{' . / COS

7 Valbek s.r.o.
Ing. Eduard Manco, konatel’

Valbek s.i.0.
Kutuzovova 3

83103 Bratislava
Vele="q I€0: 36612642




