ZMLUVA O VÝKONE AUTORSKÉHO DOZORU
 podľa § 269, ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.Obchodného zákonníka (ďalej len „zmluva“)


č. objednávateľa



               č. zhotoviteľa



                             
na stavbe:

"Cesta I/63 a I/64 Komárno, križovatka"

čl. 1
ZMLUVNÉ STRANY

1.1
Objednávateľ:

SR - Slovenská správa ciest 

Sídlo:



Miletičova 19,  826 19 Bratislava 
Právna forma:
Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14. 2. 2005 zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11. 5. 2006 a č. 86 zo dňa 22. 5. 2008.

Štatutárny orgán:
Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ SSC Bratislava
Osoba oprávnená 
uzavrieť zmluvu:
Ing. Viliam Žák,

riaditeľ SSC Investičnej výstavby a správy ciest Bratislava
Sídlo:
Miletičova 19,  820 05 Bratislava 25

podľa listu č. 12673/0001/2007 zo dňa 12.10.2007
Osoby oprávnené na rokovanie 

- vo veciach zmluvných:
Ing. Helena Lakotová, 

- hlavný zamestnanec verejného obstarávania

- vo veciach technických:
Ing. Rastislav Palkovič – námestník úseku inv. prípravy




Ing. Miroslav Bača – vedúci oddelenia realizácie stavieb




p. Dezider Mórocz, technický dozor investora
Bankové spojenie: 

Štátna pokladnica
Číslo účtu:


VÚ ŠR SSC 7000135433/8180
IČO:



00 33 28

DIČ:



2021067785

ďalej len "objednávateľ"

- a –

1.2 
VYKONÁVAteľ:

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Sídlo:
Kominárska 2,4,   Bratislava 832 03

Právna forma:
Akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri 



Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 378/B

Štatutárny orgán: 
predstavenstvo 

V zastúpení:
Ing. arch. Gabriel Koczkáš,

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.




Ing. Bartolomej Šechný,

podpredseda predstavenstva a obchodno-techn. riaditeľ a.s. 
Osoby oprávnené na rokovanie


- vo veciach zmluvných:
Ing. Viktória Chomová, 
členka predsavenstva a.s. a riaditeľka divízie Bratislava I

- vo veciach technických:
Ing. Marta Kodajová, HIP
Bankové spojenie:
VÚB a.s. pobočka Bratislava – Dunajská

Číslo účtu:


24402 – 012/0200


IČO: 



31 322 000

DIČ:



2020524770


IČ DPH:


SK2020524770

ďalej len "vykonávateľ"

ďalej spoločne len „zmluvné strany“
čl. 2
PREDMET ZMLUVY

2.1 
Vykonávateľ sa zaväzuje, že bude v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa vykonávať autorský dozor (ďalej len „AD“) na stavbe:    
"Cesta I/63 a I/64 Komárno, križovatka".
2.2 
Objednávateľ sa zaväzuje, že za výkon AD zaplatí vykonávateľovi  dohodnutú cenu a poskytne vykonávateľovi  dohodnuté spolupôsobenie.

čl. 3
ROZSAH VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU

3.1 
V rámci výkonu AD vykonávateľ

· bude kontrolovať súlad zhotovovanej stavby s dokumentáciou na stavebné povolenie (DSP) a dokumentáciou na ponuku (DP),
· bude sledovať postup výstavby z  technického a technologického hľadiska a  kontrolovať  dodržiavanie podmienok stanovených v DP, vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách,

· bude sa vyjadrovať k návrhom zhotoviteľa stavby na zmeny DP a jej zväzku DRS z technického i technologického hľadiska a zúčastňovať sa na konaní na zmeny stavby pred dokončením, 
· bude sa vyjadrovať k požiadavkám zhotoviteľa stavby na tzv. naviac práce, t. j. práce nad rozsah DP,
• bude sa zúčastňovať na operatívnych a kontrolných dňoch stavby,
· bude sa zúčastňovať na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, v súlade s dohodnutými podmienkami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
· bude sa vyjadrovať  k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou zistenou pri zemných prácach a v prípade odlišných výsledkov v spolupráci so špecialistom pre geotechniku prijímať návrh doplnkových riešení,

(
na požiadanie objednávateľa, alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a schválenej DP sa bude zúčastňovať na kontrole a preberaní konštrukčných vrstiev, stavebných konštrukcií resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácii jednotlivých objektov stavby, ako napr. základových škár, podložia, výstuže, atď.,

(
na základe zistených skutočností sa bude vyjadrovať k prípadným zmenám stavebných       a technologických postupov, 

· v prípade potreby bude predkladať stanoviská a vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami vyplývajúcimi z vyhotovených projektových dokumentácii,

· v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku  nezodpovedá predpokladom v DP, bude navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny, vrátane komplexného projekčného spracovania zmeny technického riešenia spolu s výkazom výmer, 
· na výzvu technického dozoru sa dostaví na stavbu do 3 dní od vyzvania, v mimoriadnych prípadoch do 24 h od vyzvania,

(
v prípade zložitých riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov autorský dozor dodá svoje stanovisko v dohodnutom termíne, stanovenom podľa zložitosti riešení,
(
zaujme stanovisko k dodržaniu projektových parametrov verejnej práce v zmysle zákona 
č. 254/ 1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov z pohľadu autorského dozoru, 
· bude zaujímať stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám,

· odsúhlasí dokumentáciu skutočného realizovania stavby  (DSRS), 
· zabezpečí vypracovanie záverečnej správy autorského dozoru o priebehu stavby.

3.2
Rozhodnutia z výkonu AD sa budú zaznamenávať do stavebného denníka, alebo budú doručované listom. Záznamy môže zapisovať len pracovník uvedený v čl. 1 tejto zmluvy ako osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických, prípadne iný pracovník písomne poverený oprávneným pracovníkom.
čl. 4
TERMÍN VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU

4.1 
AD bude vykonávaný formou občasného autorského dozoru počas realizácie stavby do termínu jej ukončenia, teda:
od začiatku februára 2010 do konca januára 2011 (12 mesiacov).
4.2
Vykonávateľ začne vykonávať AD odo dňa uvedeného v písomnom oznámení objednávateľa o začatí stavebných prác, ktoré bude vykonávateľovi doručené najneskoršie 10 dní pred začatím stavebných prác.

4.3 
Zmluvné strany si vzájomne dohodli  podmienky vykonávania AD v predpokladanom rozsahu 56 hodín mesačne. V tomto rozsahu je zahrnutá okrem záväzkov podľa čl. 3, ods. 3.1 aj technická príprava, konzultácie a účasť na kontrolných dňoch stavby. 

čl. 5
CENA VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU A PLATOBNÉ PODMIENKY
5.1
Cena za výkon AD podľa čl. 2 v rozsahu a obsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení jej neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách a predstavuje:

	Cena bez DPH: TT11: (12 mesiacov x 16 h x 36,51 €) =        7 009,92 €
                           TT10: (12 mesiacov x 40 h x 28,21 €) =       13 540,80 €

Spolu:
	20 550,72 €

	DPH 19%:
	3 904,64 €

	Cena spolu s daňou:
	24 455,36 €



Slovom: dvadsaťštyritisícštyristopäťdesiatpäť celých a 36/100 €

Kalkulácia nákladov a zisku (rozbor hodinových sadzieb) je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

5.2 
Dohodnutá cena za výkon AD podľa ods. 5.1 sa viaže k termínu jeho výkonu  podľa čl. 4, ods. 4.1 tejto zmluvy. 

5.3  
Podkladom pre úhradu ceny za výkon AD podľa ods. 5.1 budú faktúry vystavené zhotoviteľom takto:
5.3.1
- v závere kalendárneho roku 2010 a 
5.3.2
- do 15 dní po ukončení a skolaudovaní stavby. 
Nedeliteľnou súčasťou každej faktúry bude súpis vykonaných prác potvrdený technickým dozorom objednávateľa podľa čl. 1, ods. 1.1 tejto zmluvy a zodpovedným pracovníkom vykonávateľa. Súpis vykonaných prác bude obsahovať meno pracovníka ktorý AD vykonal, dátum výkonu AD, popis výkonu (činnosti) AD a počet hodín odsúhlasený stavebným dozorom.  Faktúry budú splatné do 30 dní od ich doručenia objednávateľovi.
5.4
Technický dozor objednávateľa je povinný vykonávateľom predložený súpis vykonaných prác potvrdiť do 10 dní od jeho predloženia
5.5
V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v súlade so zák. č. 222/2004 Z.z. o DPH v platnom znení, objednávateľ ju vráti vykonávateľovi na opravu, resp. doplnenie. Do doby doručenia opravenej, resp. doplnenej faktúry objednávateľovi lehota splatnosti faktúry neplynie. 

5.6 
V prípade, že dôjde k zrušeniu, alebo k odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, bude vykonávateľ práce vykonané ku dňu zrušenia, alebo odstúpenia fakturovať podielom z dohodnutej ceny podľa ods. 5.1 po vzájomnej dohode o rozsahu vykonaných prác.
5.7
V prípade zmeny ceny za výkon AD o naviac činnosť bude táto ocenená podľa hodinových sadzieb použitých v tejto zmluve.

5.8
V prípade predĺženia lehoty výstavby má vykonávateľ nárok na použitie nových hodinových sadzieb, ktoré vopred prerokuje s objednávateľom.

čl. 6
Sankcie
6.1
Zmluvné strany sa dohodli, že dohodnutú cenu za výkon autorského dozoru môže objednávateľ pri úhrade faktúry znížiť

6.1.1
- za neospravedlnenú neúčasť vykonávateľa na kontrolných dňoch stavby o 65,– € za každú neospravedlnenú neúčasť na kontrolnom dni,

6.1.2
- za nesplnenie dohodnutých termínov vyriešenia technických problémov stavby o 65,– € za každý nesplnený termín.

6.1.3
O použití ktorejkoľvek zo sankcií objednávateľ bezodkladne upozorní vykonávateľa.

6.2

V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry  môže vykonávateľ voči objednávateľovi uplatniť nárok na zmluvnú pokutu vo výšle 0,3 % z fakturovanej ceny za každý aj začatý týždeň omeškania.

čl. 7
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

7.1 
Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zodpovedajúcu zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí tejto zmluvy zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy, alebo objednávateľ uplatní nové požiadavky na vykonávateľa.

7.2 
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom doručenia potvrdenej a podpísanej zmluvy druhej zmluvnej strane, pričom rozhoduje neskorší dátum doručenia jednej zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane.

7.3 
Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou číslovaných písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

7.4
K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 15 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.

7.5
Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.

7.6 
Táto zmluva s Prílohou č. 1 má 6 strán, je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva si ponechá objednávateľ a dva vykonávateľ.

Príloha zmluvy:

1 – Kalkulácia nákladov a zisku

Objednávateľ:






Vykonávateľ:

Slovenská správa ciest




DOPRAVOPROJEKT, a.s.

V Bratislave, dňa





v Bratislave, dňa 
Ing. Viliam Žák





Ing. arch. Gabriel Koczkáš
riaditeľ SSC






predseda predstavenstva a 
Investičnej výstavby a správy ciest Bratislava

generálny riaditeľ a.s.








Ing. Bartolomej Šechný








podpredseda predstavenstva a 








obchodno-technický riaditeľ a.s.
Kalkulácia nákladov a zisku  (EUR)                                                   Príloha č. 1
	Tarifná trieda 11
	2. Priame mzdy
	 
	13,36

	
	3. Ostatné priame náklady
	 
	 

	
	    zákonné poist.a odvody
	 
	4,49

	
	4. Režijné náklady   
	106.69% z 13.36 EUR
	14,25

	
	 
	 
	 

	
	    Úplné vlastné náklady
	 
	32,10

	
	5. Zisk 15% z ÚVN
	15% z  32.10 EUR
	4,82

	
	 
	 
	 

	
	    Vykalkulovaná cena
	 
	36,92

	
	6. Ponúknutá cena
	 
	36,51

	
	
	
	

	
	 
	 
	 

	Tarifná trieda 10
	2. Priame mzdy
	 
	10,19

	
	3. Ostatné priame náklady
	 
	 

	
	    zákonné poist.a odvody
	 
	3,52

	
	4. Režijné náklady   
	106.69% z 10.19 EUR
	10,87

	
	 
	 
	 

	
	   Úplné vlastné náklady
	 
	24,58

	
	5. Zisk 15% z ÚVN
	15% z  24.58 EUR
	3,69

	
	 
	 
	 

	
	   Vykalkulovaná cena 
	 
	28,27

	
	6. Ponúknutá cena
	 
	28,21


Príloha sa taktiež podpisuje ako zmluva !
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