

**ZMLUVA O DIELO č.: 01-1401/S/2010 ; 812/6131/2009**  
uzatvorená podľa §536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení  
neskorších predpisov

### Čl. 1. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ** : **Slovenská správa ciest**  
Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská  
republika  
Právna forma : Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR  
Zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa  
14.2.2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR  
č. 100 z 11.5.2006 a č. 86 zo dňa 22.5.2008.  
Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ  
Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu : Ing. Viliam Žák, riaditeľ SSC IVSC Bratislava  
Osoby oprávnené rokovať:  
- vo veciach zmluvných/právnych : Ing. Helena Lakotová  
- vo veciach technických/výrobných: Ing. Kamila Belošovičová  
Ing. Rastislav Palkovič  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
Číslo účtu : VÚ ŠR SSC 7000135433/8180  
IČO : 00 33 28  
DIČ : 2021067785  
IČ DPH : SK2021067785  
Telefón/Fax : 02/50255111, 02/55568176

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

- 1.2 Zhotoviteľ** : **ViOn, a.s.**  
Sídlo : Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce  
Právna forma : akciová spoločnosť  
Štatutárny orgán : Viliam Ondrejka, predseda predstavenstva  
**Osoby oprávnené rokovať**  
- vo veciach zmluvných/právnych : Viliam Ondrejka  
- vo veciach technických/výrobných: Ing. Juraj Petrovič, výrobo-obch.riaditeľ  
Bankové spojenie : VÚB a.s., Levice  
Číslo účtu : 1260172057/0200  
IČO : 365 261 85

# Cesta I/65 NITRA – HRONSKÝ BEŇADIK, BO, ÚSEK ZLATÉ MORAVCE

DIČ : 2020146084  
IČ DPH : SK2020146084  
Telefón : 037/640 33 33  
Fax : 037/640 33 37  
E-mail : vion.zm@vion.sk

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

## Čl. 2. Predmet plnenia:

2.1 **Predmet zmluvy:** Cesta I/65 NITRA – HRONSKÝ BEŇADIK, BO,  
ÚSEK ZLATÉ MORAVCE  
uskutočnenie stavebných prác

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na základe výsledku verejného obstarávania v rozsahu súťažných podkladov a projektovej dokumentácie podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

## 2.2 Čas plnenia:

2.2.1 Začatie realizácie diela : do 7-mich dní od odovzdania staveniska  
2.2.2 Dokončenie realizácie diela : do 12-tich mesiacov od odovzdania staveniska

## 2.3. Cena diela:

2.3.1 Cena diela (bez DPH)	1.174.882,21 €
DPH	223.227,62 €
<b>Cena diela celkom s DPH</b>	<b>1.398.109,83 €</b>

Slovom Jedenmilióntristodevät'desiatosem tisícstodevät' /83 €

## Čl. 3. Osobitné dojednania:

3.1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledovné dokumenty v ďalej uvedenom poradí záväznosti:

- (a) Oznámenie o prijatí ponuky – Príloha č.2
- (b) Ponukový list a príloha k ponuke – Príloha č.3
- (c) Zmluvné podmienky zvláštne – Príloha č.4
- (d) Zmluvné podmienky všeobecné – Príloha č.5
- (e) Cena prác/Ocenený súpis položiek – Príloha č.6

3.2 Dodatky k jednotlivým dokumentom budú mať rovnaké poradie záväznosti ako dokument, ktorý upravujú.

- 3.3 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu
- 3.4 Odovzdanie prác na zhotovenie inému subjektu ako je uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy ( zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavby) bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa alebo nad rámec výšky percentuálneho podielu subdodávok uvedených v ponuke zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od zmluvy bez nároku zhotoviteľa na odškodnenie.


#### ČI. 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je zoznam podzhotoviteľov uvedený v prílohe č.1 tejto zmluvy.
- 4.2 Všetky spory, ktoré sa týkajú realizácie alebo slovného výkladu tejto zmluvy o dielo budú predmetom rokovania medzi zmluvnými stranami na návrh niektorej zo zmluvných strán a to tak, aby zmluvné strany dospeli k dohode.
- 4.3 Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
- 4.4 Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 4.5 Zmluva je vyhotovená v počte štyroch výtlačkov, každá zmluvná strana obdrží po dva výtlačky.
- 4.6 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Dátum: **15 JAN. 2010**

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
Investičná výstavba a správa ciest  
Miletičova 19  
820 05 BRATISLAVA  
- 16 -


**Ing. Viliam Žák**  
riaditeľ SSC IVSC Bratislava



Dátum: **14.01.2010**

17 **VIOIL**  
akciová spoločnosť  
Továrenská 64  
953 01 Zlaté Moravce

**Viliam Ondrejka**  
predseda predstavenstva



Príloha č.1

k Zmluve o dielo č. 01-1401/S/2010

Zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavby


**Cesta I/65 NITRA – HRONSKÝ BEŇADIK, BO,  
ÚSEK ZLATÉ MORAVCE**

1. Telemont, a.s., Bratislava	1,1 % podielu prác na projekte
2. Archeologický ústav SAV, Nitra	0,1 % podielu prác na projekte
3. RNDr. Boris Starší – KVALITEST, B.Bystrica	0,1 % podielu prác na projekte
4. LEMUS združenie, Nitra	9,1 % podielu prác na projekte


Dátum: ..... **15 JAN. 2010** .....

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
*Investičná výstavba a správa ciest*  
*Miletičova 19*  
**820 05 BRATISLAVA**  
- 16 -

**Ing. Viliam Žák**  
riaditeľ SSC IVSC Bratislava



Dátum: ..... **14.01.2010** .....

17   
akciová spoločnosť  
**Továrenská 64**  
953 01 Zlaté Moravce

**Viliam Ondrejka**  
predseda predstavenstva

