

## ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

č. objednávateľa : 465/6131/2009

č. zhotoviteľa : 2009/DA/01/049

na uskutočnenie stavebných prác:

### „ I/66 Šahy mesto most – kruh.križ. – oprava cesty “

#### Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle §3 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou s výzvou na predloženie ponuky.

#### Článok I. Zmluvné strany

##### 1.1. OBJEDNÁVATEĽ

Názov:

Adresa:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu:

Sídlo:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefón, fax:

##### SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Miletičova č.19, 826 19 Bratislava

Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M - 2005 zo dňa 14. februára 2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006 a rozhodnutím č. 86 z 22. mája 2008

**Ing. Roman Žembera**  
generálny riaditeľ SSC

**Ing. Viliam Žák**

riaditeľ SSC IVSC Bratislava  
Miletičova 19, 820 05 Bratislava

Štátna pokladnica

7000135433/8180

00 33 28

2021067785

02/50255354; 02/55567982

(ďalej len „objednávateľ“)

##### 1.2. ZHOTOVITEĽ

Sídlo

štatutárny orgán

Osoby oprávnené na rokovať

vo veciach

- zmluvných

- technických

Bankové spojenie

Číslo účtu

IČO

IČ DPH

Právna forma

Telefón, fax

: **STRABAG s. r. o.**

: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

: **Ing. Jarmila Považovaná**, konateľka

**Ing. Vlastislav Šlajs**, konateľ

: **Ing. August Privitzer**, riaditeľ oblasti STRED Zvolen

**Ján Košík**, vedúci prevádzkovej jednotky Zvolen

: **Ján Košík**, vedúci prevádzkovej jednotky Zvolen

: UniCredit Bank a. s., Bratislava

: 1423110003/1111

: 17 317 282

: SK2020316298

: spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná  
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel :

Sro, vložka č. 991/B

: 045/5320131, 5250162, 045/5320835

E-mail : [jan.kosik@strabag.com](mailto:jan.kosik@strabag.com)

(ďalej len „zhotoviteľ“)

## Článok II. Predmet plnenia

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa opravu cesty **I/66 Šahy mesto most – kruh.križ. – oprava cesty** podľa platných noriem a predpisov, v súlade s rozhodnutiami a vyjadreniami štátnych orgánov a organizácií v nasledovnom rozsahu:

Stavebné práce pozostávajú:

- odfrézovania krytu hr. 80 mm – 3350 m<sup>2</sup>,
  - spojovacieho postreku – 3350 m<sup>2</sup>,
  - polozenie AC 16 hr. 40 mm – 3350 m<sup>2</sup>,
  - sieťovina zo skl.vlákien 100/100 – 3350 m<sup>2</sup>,
  - polozenie AC 11 hr. 50 mm – 3350 m<sup>2</sup>,
  - výšková úprava kanal.šachiet – 5 ks,
  - zabezpečenie dočasného dopravného značenia – 1 ks
- (ďalej len dielo)

- 2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene na vlastnú zodpovednosť. Zhotoviteľ nesmie odovzdať dielo ako celok na zhotovenie inému subjektu. Zhotoviteľ zodpovedá za zhotovenie diela ako celku, aj za jeho časti, zhotovené podzhotoviteľmi.
- 2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu, kvalite a lehotách podľa tejto zmluvy.
- 2.4. Objávateľ sa zaväzuje za predpokladu splnenia dodacích podmienok tejto zmluvy zhotoviteľom toto dielo prevziať a zaplatiť za zhotovenie diela zmluvnú cenu podľa článku IV. tejto zmluvy.

## Článok III. Doba zhotovenia diela

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v termíne do **20.5.2010**.
- začatie prác – do 5 dní od výzvy objednávateľa k zahájeniu prác
  - ukončenie objednaných prác do 30 dní od zahájenia prác, resp. podľa požiadavky objednávateľa
  - termín realizácie diela zahŕňa stavebné práce najneskôr do 15.5.2010
  - termín zápisničného odovzdania a prevzatia diela najneskôr do 15 dní od ukončenia prác
- 3.2. V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska v dohodnutých termínoch, počas omeškania objednávateľa nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku.
- 3.3. Ak zhotoviteľ zhotoví dielo pred termínom uvedených v článku III., bode 3.1 zmluvy objednávateľ sa zaväzuje prevziať dielo i v skoršom termíne.

## Článok IV. Cena

- 4.1. Zmluvná cena za vyhotovenie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z. MF, ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov .  
Špecifikácia ceny prác je uvedená v prílohe č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.

Por. č.	Popis prác	m.j.	počet m.j.	jednotková cena	spolu cena bez DPH
1.	odfrézovanie krytu hr. 80 mm	m2	3 350	6,48	21 708,00
2.	Spojovací postrek	m2	3 350	0,76	2 546,00
3.	Položenie AC 16 hr. 40 mm	m2	3 350	8,43	28 240,50
4.	Sieťovina zo sklen. vlákien 100 kN	m2	3 350	7,14	23 919,00
5.	Položenie AC 11 hr. 50 mm - modifikovaný	m2	3 350	11,62	38 927,00
6.	Výšková úprava kan. šácht	ks	5	97,24	486,20
7.	dočasné dopravné značenie	ks	1	1 327,76	1 327,76
<b>SPOLU</b>					<b>117 154,46</b>
DPH 19 %					22 259,35
<b>SPOLU S DPH</b>					<b>139 413,81</b>

<b>Zmluvná cena celkom bez DPH</b>	<b>117 154,46 €</b>
DPH 19 %	22 259,35 €
<b>Zmluvná cena celkom s DPH</b>	<b>139 413,81 €</b>

**Slovom: Stotridsaťdeväťtisícštyristottrinásť eur, osemdesiatjeden centov cena s DPH**

- 4.2. V cene diela sú zahrnuté náklady na prenosné dopravné značenie.
- 4.3. V jednotkovej cene za frézovanie je zahrnutý odvoz a likvidácia vyfrézovaného materiálu, zapílenie hrany začiatku a konca úpravy a vyčistenie vozovky pred pokládkou.
- 4.4. Počet merných jednotiek bude zaznamenaný v stavebnom denníku podľa skutočnosti.
- 4.5. Jednotkové ceny uvedené v prílohe č.1 sú stanovené v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. MF, ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov a sú počas platnosti tejto zmluvy nemenné.
- 4.6. Objednávateľ preddavok ani zálohu na vykonanie diela neposkytuje.

### **Článok V. Platobné podmienky**

- 5.1. Objednávateľ uhradí vykonané práce zhotoviteľovi po ich odovzdaní a prevzatí na základe faktúry. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok, protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce a stavebný denník. Zhotoviteľ riadne faktúru ( s rozpisom ceny za dielo podľa článku IV. zmluvy ) vystaví a odošle alebo osobne doručí do podateľne objednávateľa. Lehota splatnosti faktúry je 90 dní od dátumu doručenia faktúry do podateľne objednávateľa.
- 5.2. Faktúra musí obsahovať náležitosti v súlade s ustanoveniami zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Súčasťou faktúry je protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce, súpis vykonaných prác a dodávok, stavebný denník.
- 5.3. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať náležitosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. je objednávateľ oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade lehota splatnosti neplynie.
- 5.4. Objednávateľ si vyhradzuje právo úpravy objemu a druhu prác podľa finančných možností.

### **Článok VI. Sankcie**

- 6.1. Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúry je zhotoviteľ oprávnený uplatňovať si u objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z fakturovanej čiastky.
- 6.2. V prípade omeškania termínu odovzдания diela zhotoviteľom podľa článku III., bodu 3.1. zmluvy, je objednávateľ oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň

- omeškania z hodnoty diela.
- 6.3. Za nedodržanie stanoveného termínu odstránenia väd a nedorobkov stanovenom protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce, uhradí zhotoviteľ objednávateľovi sumu 33,00 € za každý deň omeškania.

## **Článok VII. Povinnosti zhotoviteľa a objednávateľa**

### **1. Zhotoviteľ:**

- a) bude pri plnení zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou
- b) sa zaväzuje dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy, normy a podmienky tejto zmluvy
- c) sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, jeho pokynmi, zápsmi, dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy,
- d) zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov pri práci na ceste v zmysle zákona NR SR č. 8/2009 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a zákon č. 124/2006 Z.z., za neohrozenie bezpečnosti premávky na ceste a za všetky prípadné škody zavinené svojou činnosťou; uskutočnení prác je povinný dodržiavať všetky súvisiace predpisy BOZP, ochrane ŽP a o bezpečnosti premávky na ceste.
- e) zodpovedá za poriadok a čistotu v mieste vykonania diela a je povinný odstraňovať vlastné náklady odpady a nečistoty, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- f) na vlastné náklady zabezpečí označenie miesta na vykonávanie diela prenosným dopravným značením, zabezpečí potrebné povolenia, určenia a rozhodnutia na vlastné náklady.
- g) pred začatím prác bude konzultovať spôsob realizácie s povereným pracovníkom objednávateľa resp. podľa potreby aj s OR PZ, Okresným dopravným inšpektorátom Levice
- h) ohlásí začiatok a ukončenie prác poverenej osobe objednávateľa. Objednávateľ poveril kontrolu a prevzatím prác: Ing. Peter Pavlov, č.t. 0903895905
- i) vykoná dielo vhodným strojovým zariadením a v kvalite zodpovedajúcej platným normám a predpisom
- j) bude viesť stavebný denník o vykonaných prácach a prostredníctvom oprávnenej osoby bude zapisovať všetky údaje, ktoré pokladá za dôležité pre riadne vykonávanie diela. Denník bude predkladať k dennému podpisu povereným osobám zo strany objednávateľa za účelom odsúhlasenia rozsahu vykonaných prác, ich kvality a množstva použitého materiálu  
Za zhotoviteľa sú oprávnení do denníka zapisovať a nahliadať: Ing. Štefan Truban – stavbyvedúci, tel. 0911230018 a Ing. Branislav Nemeč PhD – stavbyvedúci, tel. 0911400802, V stavebnom denníku je zakázané zápisy prepisovať, škrtať a vytrhávať jednotlivé strany. Vedenie stavebného denníka končí po splnení diela.
- k) sa zaväzuje vyzvať objednávateľa najneskôr 3 pracovné dni po ukončení diela k prevzatíu prác, a to zápisom v stavebnom denníku, resp. faxom.
- l) poskytuje na dielo záruku: 60 mesiacov.  
Záručná doba začína plynúť odovzdaním a prevzatím diela protokolom o odovzdaní a prevzatí verejnej práce, ktorý podpíšu oprávnené osoby oboch zmluvných strán. Odovzdané dielo musí byť vykonané riadne, bez väd a nedorobkov.
- m) minimálne 14 pracovných dní pred začatím prác predloží zhotoviteľ objednávateľovi kontrolný a skúšobný plán stavby (s uvedením druhu a počtu výrobných – kontrolných skúšok, certifikátov použitých materiálov, resp. zmesí, spôsobom predkladania dokumentácie o kvalite) a na schválenie preukaznú skúšku (podľa požiadaviek STN).

- n) počas práce je zhotoviteľ povinný predkladať výrobno – kontrolné skúšky objednávateľovi,
- o) za prítomnosti poverenej osoby objednávateľa vykoná odber vzoriek pre výrobno – kontrolné skúšky
- p) k oznámeniu o ukončení prác je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi záverečnú správu - elaborát kvality so zhodnotením kvality vykonaných prác, počty skúšok, zabudované množstvá materiálu, atesty VKS, meranie rovinatosti na hotovej úprave. Protišmykové vlastnosti budú preukázané najneskôr ku koncu záručnej doby,
- r) zodpovedá za bezpečnosť, plynulosť cestnej premávky, PO počas realizácie.

## **2. Objednávateľ:**

- a) do 3 pracovných dní po podpise zmluvy o dielo odovzdá stavenisko zhotoviteľovi,
- b) prostredníctvom svojich oprávnených osôb vykoná priebežnú kontrolu diela, zaznamenáva a potvrdzuje preberanie vykonaných prác v stavebnom denníku,
- c) v spolupráci so zhotoviteľom vykonáva odber vzoriek pre výrobno – kontrolné skúšky,
- d) zabezpečí podmienky pre riadne vykonávanie diela. Kontrola vykonaných prác sa bude uskutočňovať za prítomnosti zástupcov oboch zmluvných strán počas preberania prác. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonaním a dielo vykonával riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ diela neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej a postup zhotoviteľa by viedol nepochybne k podstatnému porušeniu zmluvy, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.

## **Článok VIII.**

### **Záručná doba – zodpovednosť za vady diela**

- 8.1.** Zhotoviteľ zodpovedá za vady v zmysle § 560 a nasled. Obchodného zákonníka.
- 8.2.** Zhotoviteľ preberá záruku za akosť diela v zmysle §563, resp. §429 - §431 Obchodného zákonníka. Dielo bude počas 60 mesiacov od odovzdania a prevzatia diela na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce spôsobilé na zmluvný účel a zachová si počas tejto lehoty vlastnosti zodpovedajúce príslušným predpisom a normám.
- 8.3.** Objednávateľ prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou.
- 8.4.** Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej lehoty má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť na vlastné náklady odstrániť vady čo v najskoršej lehote po písomnom oznámení objednávateľa.
- 8.5.** Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť z dôvodu preukázateľného neplnenia ustanovení zmluvy zhotoviteľom, pričom o tejto skutočnosti musí upovedomiť zhotoviteľa päť pracovných dní vopred.

## **Článok IX.**

### **Riešenie sporov**

- 9.1.** Ak medzi objednávateľom a zhotoviteľom vzniknú spory, budú sa riešiť zmierčivými konaniami. V prípade neúspešnosti zmierčieho konania predloží jedna zo strán návrh na riešenie sporu na príslušný súd.

## Článok X. Obchodné tajomstvo

- 10.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré si v súvislosti s predmetom obstarávania zverili, nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako na plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 10.2. Ustanovenia článku X. bodu 10.1 sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a nie sú chránené zodpovedajúcim spôsobom.

## Článok XI.


### Záverečné ustanovenia

- 11.1. Zmluva vzniká dohodou o celom jej obsahu, nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnych orgánov, alebo osôb oprávnených uzavrieť zmluvu.
- 11.2. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá zúčastnená strana si ponechá dve vyhotovenia.
- 11.3. Meniť a dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov dohodnutých v celom rozsahu, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 11.4. V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia predovšetkým ustanovenia Obchodného zákonníka, najmä o zmluve o dielo, a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné v Slovenskej republike.
- 11.5. Zmluva má 6 strán a prílohu číslo 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Za objednávateľa :

V Bratislave, dňa ..... 27. 11. 2009

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
investičná výstavba a správa ciest  
Miletičova 19  
820 05 BRATISLAVA  
20




.....  
**Ing. Viliam Žák**  
riaditeľ SSC IVSC Bratislava

Za zhotoviteľa :

Vo Zvolene, dňa 4.11.2009

**STRABAG**  
STRABAG s.r.o.  
MLYNSKÉ NIVY 61/A  
825 18 BRATISLAVA/SR  
(40)




.....  
**Ing. August Privitzer**  
riaditeľ oblasti STRED Zvolen  
na základe plnej moci zo dňa 19.01.2009



.....  
**Ján Košík**  
vedúci prevádzkovej jednotky Zvolen  
na základe plnej moci zo dňa 19.01.2009

Zmluvu overila: Ing. Aneta Mojžišová



Mojžišová 6/6

### Cenová ponuka

na stavebné práce " I/66 Šahy mesto most - kruh.križ.- oprava cesty "

Por. č.	Popis prác	m.j.	počet m.j.	jednotková cena	spolu cena bez DPH
1.	odfrézovanie krytu hr. 80 mm	m2	3 350	6,48	21 708,00
2.	Spojovací postrek	m2	3 350	0,76	2 546,00
3.	Položenie AC 16 hr. 40 mm	m2	3 350	8,43	28 240,50
4.	Sieťovina zo sklen. vlákien 100 kN	m2	3 350	7,14	23 919,00
5.	Položenie AC 11 hr. 50 mm - modifikovaný	m2	3 350	11,62	38 927,00
6.	Výšková úprava kan. šácht	ks	5	97,24	486,20
7.	dočasné dopravné značenie	ks	1	1 327,76	1 327,76
	<b>SPOLU</b>				<b>117 154,46</b>
	DPH 19 %				22 259,35
	<b>SPOLU S DPH</b>				<b>139 413,81</b>

Vo Zvolene, dňa 4.11.2009

**STRABAG**

STRABAG s.r.o.  
Mlynské Nivy 61/A  
020 18 BRATISLAVA/SR  
(40)

  
Ing. August Privitzer

riadiťel oblasti STRED Zvolen  
na základe plnej moci zo dňa 19.1.2009

  
Ján Košík

vedúci prevádzkovej jednotky Zvolen  
na základe plnej moci zo dňa 19.1.2009

