

Zmluva o dielo

Uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Číslo objednávateľa: Z – 624/6231/2009

Číslo zhotoviteľa: **7364-00**

I/59 (R1) Banská Bystrica – hranica kraja – Ružomberok D1 **Vypracovanie technickej štúdie (TŠ), zámer EIA a správa o hodnotení činnosti**

Čl. 1 Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ :
- Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava
 - Štatutárny orgán : **Ing. Roman Žembera**, generálny riaditeľ
 - Osoba oprávnená podpísať zmluvu: **Ing. Peter Polešenský**, riaditeľ SSC-IVSC
Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
- Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvných : Ing. Hana Hasprová, vedúca oddelenia verejného obstarávania
 - vo veciach technických : Ing. Juraj Valent – námestník pre investičnú prípravu
Dalibor Senko, odborný zamestnanec prípravy stavieb
- Bankové spojenie : Štátna pokladnica
- Číslo účtu : 7000135433/8180
- IČO : 00 33 28
- DIČ : 2021067785
- Tel./Fax : 048/4343210, 048/4143424
- Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutiami MDPT SR č. 100 z 11.5.2006 a č. 86 z 22.5.2008

d ďalej len „objednávateľ“
a

- 1.2 Zhotoviteľ :
- Sídlo : Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava
 - Právna forma : Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka: 378/B“
 - Štatutárny orgán : Predstavenstvo a.s.
 - V zastúpení : Ing. arch. Gabriel Koczkáš,
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.
Ing. Bartolomej Šechný,
podpredseda predstavenstva
a obchodno-technický riaditeľ a.s.
- Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných : Ing. Stanislav Gabryš, člen predstavenstva a.s.
a riaditeľ divízie Zvolen
 - vo veciach technických : Ing. Imrich Bekeč, Ing. Peter Bednárík
 - vo veciach cenových : JUDr. Ľudmila Šupková
- Bankové spojenie : VÚB a.s. pobočka Bratislava-Dunajská
- Číslo účtu : 24402-012/0200
- Variabilný symbol :
- IČO : 31 322 000
- IČ DPH : 2020524770
- Tel./Fax : 02/50234111, 045 5203301;
02/55421878, 045/5203388
- e-mail: : dppzv@dopravoprojekt.sk

d ďalej len „zhotoviteľ“

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledku verejného obstarávania postupom verejnej súťaže nadlimitnej zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. 2 Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť zhotoví v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve o dielo (ďalej len „zmluva“) pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá dielo, ktorým je:

Vypracovanie technickej štúdie (TŠ), zámeru EIA a správy o hodnotení činnosti na stavbu

I/59 (R1) Banská Bystrica – hranica kraja – Ružomberok D1 (ďalej len „dielo“)

- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že spôsobom dojednaným v tejto zmluve dokončené dielo prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

Čl. 3 Rozsah a obsah predmetu plnenia

- 3.1 Rozsah a obsah diela podľa bodu 2.1 zmluvy je špecifikovaný v súťažných podkladoch verejného obstarávateľa (v tejto zmluve označený ako objednávateľ) a v ich prílohách, na základe ktorých predložil uchádzač (v tejto zmluve označený ako zhotoviteľ) ponuku, ktorá tvorí prílohu tejto zmluvy.

Technická štúdia (TŠ) bude vypracovaná podľa prílohy č. 3 a č. 4 TP č.03/2006 MDPT SR (ďalej len „TP 03/2006“); Súčasne s návrhom Technickej štúdie bude vypracovaný aj Zámer pre proces hodnotenia vplyvov na životné prostredie (proces EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. § 22 s obsahom podľa prílohy č. 9. V rozsahu podľa prílohy č. 11 určenom v súlade s § 31 zák. č. 24/2006 Z.z. bude vypracovaná správa o hodnotení činnosti, ktorá bude rešpektovať podmienky určené § 30 zák. č. 24/2006 Z.z. určené príslušným orgánom.

- 3.2 V rámci dohodnutej ceny podľa odseku 6.1 zhotoviteľ dodá dielo objednávateľovi v nasledovných počtoch:

• technická štúdia	10 súprav
• TŠ kompletne v digitálnej forme	2 ks
• Počet vyhotovení Zámeru	20 súprav
• Počet vyhotovení správy o hodnotení	určí príslušný orgán /min. 25 ks/
• naviac situácie M 1:50 000	10 ks
• naviac situácie M 1:10 000	10 ks
• naviac situácie ortofotomapy	10 ks

- 3.3 Všeobecné požiadavky:

- spracovanie technickej štúdie musí rešpektovať TP 03/2006 MDPT SR „Dokumentácia stavieb ciest (príloha č. 3 a 4), príslušné technické a právne predpisy a normy,
- dosiahnutie minimálneho nepriaznivého vplyvu stavby na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 17/1992 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny,
- dosiahnutie požadovaných základných technických parametrov a užívateľských požiadaviek,
- overenie dokumentácie odbornou spôsobilou osobou (sprievodná správa, technicko-ekonomické vyhodnotenie, situácie, výkresy, prieskumy),
- v rozpočte vyčíslíť položky na výkupy odvodov za dočasné a trvalé odňatie PPF, LPF, za likvidáciu porastov, výkup pozemkov, budov a stavieb,
- určiť členenie na úseky podľa poradia dôležitosti realizácie,

- 3.4 Základné parametre

3.4.1 Predmetné a súvisiace pozemné komunikácie:

- návrhové kategórie, druh vozovky, požiadavky na cestné vybavenie, osvetlenie,
 - dokumentovať spracovanie hlavných ukazovateľov navrhovanej trasy a súvisiacich pozemných komunikácií, preložky inž. sietí podľa druhu,
 - napojenie ciest II. a III. triedy v extraviláne prejednať na odboroch dopravy príslušných VÚC,
- 3.4.2 Mosty:
- zaťaženie na triedu „A“, zdôvodnenie dĺžky mostov
- 3.4.3 Križovatky:
- dokumentovať schémy križovatiek,
- 3.4.4 Ostatné objekty:
- súvisiace a vyvolané stavbou, oporné a zárubné múry, úpravy a preložky tokov, inžinierske siete,
 - tunely, obslužné zariadenia, stredisko údržby,
- 3.5 Nároky na dokumentáciu:
- štúdiá musí definovať umiestnenie trasy, optimálne technické a ekonomické riešenie stavby,
 - návrh kompenzačných a eliminačných opatrení za účelom zníženia vplyvu stavby na životné prostredie,
 - v dokumentácii uviesť súlad s príslušným platnými technickými normami na území SR, v prípade stiesnených pomerov vytypovať prípadné výnimky z STN.
- 3.6 Náležitosti dokumentácie:
- základné náležitosti technickej štúdie podľa prílohy č. 3, 4, (hluková štúdia) TP 03/2006, doplnený a upravený podľa požiadaviek objednávateľa,
 - na všetky alternatívy spracovať rozpočet verejnej práce a ekonomické hodnotenie metódou stupňa výnosnosti (IRR) a socioekonomickej návratnosti a HDM,
 - v technickej štúdii vypracovať etapizáciu výstavby na základe intenzity dopravy,
 - zámer v zmysle zákona č. 24/2006 z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
 - správa o hodnotení činnosti v zmysle zák. č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v zmysle určenia rozsahu hodnotenia príslušným orgánom,
- 3.7 Spôsob a lehoty prerokovania:
- zhotoviteľ zvolá vstupné rokovanie najneskôr 7 dní od uzatvorenia ZOD,
 - prerokovanie v priebehu spracovania štúdie s dotknutými organizáciami, vrátane správcov budúcich objektov a orgánmi štátnej a verejnej správy a samosprávy zabezpečí zhotoviteľ,
 - záverečné prerokovanie štúdie 7 dní pred termínom dodania, odsúhlasenie vyvolaných investícií so správcami budúcich objektov doložené stanoviskom na hlavičkovom papieri vrátane potvrdenia o ich budúcom prevzatí do správy a majetku podľa platnej legislatívy,
 - vyjadrenia, stanoviská dotknutých organizácií, orgánov štátnej a verejnej správy požadujeme dokladovať na hlavičkovom papieri (v súprave č. 1 technickej štúdie originály vyjadrení),
 - koncept kompletnej štúdie a zámeru predloží spracovateľ objednávateľovi na kontrolu a na pripomienky 7 dní pred termínom dodania štúdie, pripomienky objednávateľa spracovateľ dopracuje do TŠ, do termínu dodania vrátane opodstatnených pripomienok dotknutých účastníkov, prípadne v Sprievodnej správe zdôvodní mieru akceptácie pripomienok.
- 3.8 Požiadavky na vybavenie dokumentácie:
- dokumentáciu vypracovať vo formáte A4 – v krabici
 - grafické prílohy, výkresy vo farebnom vyhotovení
 - situáciu dodať aj na podklade ortofotomapy
 - digitálne spracovanie grafických, textových a tabuľkových príloh
 - na prerokovanie zámeru EIA s obcami zabezpečiť audiovizuálnu prezentáciu navrhovanej činnosti (mapy, fotodokumentácia, počítačová simulácia objektov a pod.)
 - dobrá čitateľnosť kópií

Čl. 4 Podklady a spolupôsobenie objednávateľa

- 4.1 Podklady a údaje návrhu variantov
- 4.1.1 Dopravno-inžinierske údaje:

- pri spracovaní technickej štúdie použiť, vychádzať z výsledkov posledného sčítania dopravy (SSC Bratislava rok sčítania 2005) toto aktualizovať pre výhľadové roky a výpočet prognózy pre roky 2010, 2020, 2030, 2040.
 - spracovať kapacitné posúdenie návrhu križovatiek, zdroje a ciele dopravy, výhľadové intenzity, kapacitné posúdenie jestvujúcej cesty, prognózu dopravy s popisom použitej metodiky prognózovania a použitých vstupov, nehodovosť,
 - všetky potrebné mapové podklady a dopravné prieskumy a ďalšie podklady si zabezpečí spracovateľ štúdie.
- 4.1.2 Umiestnenie stavby:
- v základných variantoch vychádzať z územnoplánovacej dokumentácie dotknutých obcí,
 - rešpektovať vydané stavebné uzávery dotknutých sídelných útvarov.
- 4.1.3 Technické podklady:
- štúdiu žiadame vypracovať variantne, min. tri varianty (nultý variant bude v jestvujúcej trase), pričom varianty budú posúdené z hľadiska dopravných, technicko-ekonomických, ochrany životného prostredia,
 - požiadavky na cestné komunikácie, križovatky, mosty, obslužné zariadenia a ich technické parametre v zmysle platných právnych noriem,
 - v návrhu trás uvažovať s návrhovou rýchlosťou 80 km/hod.
- 4.1.4. Podklady o území
- spracovateľ TŠ je povinný zabezpečiť: inžiniersko – geologické údaje, hydrologické charakteristiky, zemníky pre potrebu násypov, ťažby, podklady o súčasnom a budúcom využití územia (zástavba, priemysel) údaje o chránených územiach, ochranných pásmach energetických sietí, a pod. a tieto zakresliť do situácie M 1:50 000 a do situácií M 1:10 000,
 - do situácií M 1:10 000 zakresliť aj hranice katastrálnych území
- 4.1.5 Spolupôsobenie objednávateľa :
- Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ v dohodnutých termínoch:
- a) do 10 - tich pracovných dní od obdržania písomnej požiadavky zhotoviteľa,
 - b) osobitnú lehotu dohodnú zmluvné strany v prípade, že sa bude jednať o spolupôsobenie väčšieho rozsahu alebo také, ktoré nemôže objednávateľ zaobstarať vlastnými silami.
- 4.2 Nedodržanie termínu podľa ods. 4.1.5 zo strany objednávateľa, ktoré preukázateľne spôsobí zdržanie prác zhotoviteľa, oprávňuje zhotoviteľa k úprave termínu plnenia, ktoré bude zodpovedať omeškaniu spôsobeného objednávateľom.

Čl. 5 Čas plnenia

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:
- 5.1.1 Termín dodania technickej štúdie: **do 30 dní od podpisu ZoD**
 - 5.1.2 Termín dodania Zámeru: **do 60 dní od dodania TŠ**
 - 5.1.3 Termín dodania Správy o hodnotení činnosti: **do 60 dní od určenia rozsahu hodnotenia podľa § 31 zák. č. 24/2006 Z.z..**
- 5.2 Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a osobným odovzdaním diela v lehote podľa 5.1. a v rozsahu a obsahu dohodnutom v čl. 2 a 3 tejto zmluvy osobe objednávateľa oprávnenej konať vo veciach technických podľa čl. 1.1. Preberací protokol podpíšu osoby oprávnené konať vo veciach technických za každú zo zmluvných strán. Za deň dodania sa považuje deň uvedený v preberacom protokole.

- 5.3 Predĺžiť dohodnutý termín plnenia zmluvy možno iba v prípade, že:
- 5.3.1 zvýši sa rozsah alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom,
 - 5.3.2 objednávateľ spôsobí zdržanie, chyby alebo prekážky,
 - 5.3.3 nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá a sú také, že zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty na vypracovanie diela.

Predĺženie termínu plnenia zmluvy diela určí objednávateľ po prerokovaní so zhotoviteľom a predložení návrhu dodatku k zmluve o dielo.

Čl. 6 Cena diela, platobné a fakturačné podmienky

- 6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. Cena podľa prijatej ponuky zhotoviteľa predstavuje:

Predmet zmluvy		Cena v € bez DPH	DPH 19%	Cena v € s DPH
		Cena v Sk bez DPH	DPH 19%	Cena v Sk s DPH
6.1.1	Technická štúdiá (TŠ)	136 109,86	25 860,87	161 970,73
		4 100 445,64	779 084,67	4 879 530,31
6.1.2	Zámer EIA	31 974,81	6 075,21	38 050,02
		963 273,13	183 021,89	1 146 295,02
6.1.3	Správa o hodnotení činnosti	25 731,60	4 889,00	30 620,60
		775 190,18	147 286,14	922 476,32
Za celý predmet zmluvy		193 816,27	36 825,09	230 641,36
		5 838 908,95	1 109 392,70	6 948 301,65

Slovom: Dvestotridsaťtisícšesťstoštyridsaťjeden EUR a tridsaťšesť centov
 Šesťmiliónovdeväťstoštyridsaťosemtisícristojeden 65/100 Sk
 konverzný kurz 1€ = 30,1260 SKK

- 6.2 Hodinové sadzby sú spracované v skladbe :
- Priame mzdy
 - Ostatné priame náklady
 - Režijné náklady
 - Zisk
 - Celková cena
- Hodinové sadzby v tarifných triedach tvoria samostatnú prílohu č.4 a sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.
- 6.3 Podkladom pre úhradu ceny diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov do 15 dní po vyhotovení, odovzdaní a prevzatí častí diela. Zápisy o odovzdaní a prevzatí častí diela musia byť súčasťou faktúry.
- Úhrada za časti diela bude realizovaná na základe dohody zmluvných strán nasledovne:
- 6.3.1 90 % z fakturovanej sumy po dodaní predmetu zmluvy nasledovne:
- po dodaní technickej štúdie (TŠ)
 - po dodaní zámeru EIA
 - po dodaní Správy o hodnotení činnosti

- 6.3.2 10 % z fakturovanej sumy:
- technickej štúdie (TŠ) - v lehote do 60 dní odo dňa doručenia faktúry resp. po odstránení prípadných väd zistených a preukázaných po prehliadnutí diela v uvedenej lehote 60 dní
 - zámeru EIA - v lehote do 60 dní odo dňa doručenia faktúry resp. po odstránení prípadných väd zistených a preukázaných po prehliadnutí diela v uvedenej lehote 60 dní
 - správy o hodnotení činnosti - v lehote do 60 dní odo dňa doručenia faktúry resp. po odstránení prípadných väd zistených a preukázaných po prehliadnutí diela v uvedenej lehote 60 dní
- 6.4 Zhotoviteľ je oprávnený faktúry vyhotoviť a objednávateľovi doporučene doručiť najskôr v deň nasledujúci po dni zápisničného odovzdania a prevzatia plnenia.
- 6.5 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doporučeného doručenia do sídla objednávateľa – Slovenská správa ciest – Investičná výstavba a správa ciest, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica.
- 6.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ ju vráti na zmenu, doplnenie alebo opravu (ďalej len „oprava faktúry“).
- 6.7 Do doby doručenia opravenej faktúry objednávateľovi lehota splatnosti faktúry neplynie, po doručení opravenej faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti.

Čl. 7 Sankcie

- 7.1 V prípade nedodania dokumentácie (jej časti) v zmluvne dohodnutom termíne má objednávateľ voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.
- 7.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
- 7.3 Objávateľ je oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 33 € za každý aj začatý deň omeškania s odstránením väd v zmysle čl. 8, bod 8.3 tejto zmluvy, a to za každú vadu zvlášť.
- 7.4 Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne druhou zmluvnou stranou.

Čl. 8 Zodpovednosť za vady

- 8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonaní diela s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať všeobecne záväzné predpisy SR a technické normy, bude sa riadiť zápsmi a písomnými dohodami zmluvných strán a dielo podľa tejto zmluvy vypracuje a dodá podľa podkladov a požiadaviek objednávateľa.
- 8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené riadne a včas v kvalite podľa požiadaviek objednávateľa a odovzdané objednávateľovi podľa ustanovení tejto zmluvy a bez väd.
- 8.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela, odstrániť bezodplatne a bez zbytočného odkladu, po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. Reklamáciu vady plnenia predmetu zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme potvrdenou oprávnenou osobou. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia diela a trvá po dobu dvoch rokov.

Čl. 9 Podzhotovitelia

- 9.1 Zhotoviteľ uvádza týchto svojich podzhotoviteľov na objekty a druh prác vykonávaných podzhotoviteľmi:

Obchodné meno a adresa podzhotoviteľa	Objekt, na ktorý bude podzhotoviteľ spracovávať dokumentáciu	Druh prác vykonávaných podzhotoviteľom	Percentuálny podiel podzhotoviteľa z celkov. fin. objemu
Ing. Peter Gavliak, Gorkého 626/24 Partizánske	Preložky telekom. vedení	Preložky telekom. vedení	0,60%
RNDr. Anton Mocik CSc – PEDOHYG, Jamnického 3, 841 05 Bratislava – Karlova Ves	Zámer EIA, správa o hodnotení činnosti	Zámer EIA, správa o hodnotení činnosti	10,08%
DATELS s.r.o., Račianske mýto 1/D, Bratislava	Informačný systém	Informačný systém	0,70%
HYPRO, s.r.o.- Ing. Miroslav Škorupa, Podháj 59, Banská Bystrica	Úpravy vodných tokov	Úpravy vodných tokov	0,66%
GEOFOS s.r.o., Veľký diel 3323, Žilina	Inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum	Inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum	3,58%
Automatizácia železnicovej dopravy, Za stanicou 1, Bratislava	Objekty v dotyku so ŽSR	Objekty v dotyku so ŽSR	0,76%
Igor Škrabák, Kalinčiaková 16, Banská Bystrica	Preložky plynov	Preložky plynov	0,39%
GEOPOZ s.r.o. spol. s.r.o., Rudlovská 2 Banská Bystrica	Zábery pozemkov PPF, LPF, výpočet náhrad	Zábery pozemkov PPF, LPF, výpočet náhrad	1,00%

Celkový podiel z finančného objemu prác realizovaných podzhotoviteľmi : 17,77 %

9.2 Zhotoviteľ môže, so súhlasom objednávateľa, poveriť k zhotoveniu niektorých dielčích častí služby aj iný subjekt. Tento súhlas nezaväzuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti stanovenej v ZoD.

Čl. 10 Ostatné ujednania

- 10.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zodpovedajúcu zmenu záväzku v prípadoch, keď sa po uzavretí zmluvy zmení rozsah alebo obsah predmetu zmluvy podľa čl. 3, východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie zmluvy podľa čl. 4, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa, ktoré neboli predvídateľné v čase uzatvárania tejto zmluvy s preukázateľným vplyvom na cenu a termín plnenia. Prípadná zmena ceny za takéto práce bude vyčíslená rovnakou metódou a s použitím rovnakých jednotkových cien ako v tejto zmluve.
- 10.2 V prípade, že dôjde k zastaveniu prác alebo k odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, zhotoviteľ bude práce rozpracované ku dňu zastavenia alebo odstúpenia od zmluvy fakturovať vo výške vzájomne odsúhlaseného rozsahu vykonaných prác a to príslušným podielom z dohodnutej ceny podľa ods. 6.1.
- 10.3 Zhotoviteľ bude objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela na pravidelných pracovných rokovaníach, ktoré bude zvolávať podľa aktuálnej potreby riešenia dielčích problémov. Vstupné rokovanie zhotoviteľ zvolá do 7 dní po uzavretí tejto zmluvy. Zhotoviteľ prizve na pracovné rokovania zainteresovaných zástupcov štátnej správy, miestnych úradov a správcov inžinierskych sietí. Zoznam účastníkov rokovania bude zhotoviteľ vopred konzultovať s objednávatelom. Z rokovania sa vyhotoví zápis, ktorého závery prijaté oprávneným zástupcom objednávateľa, sa stanú podkladmi objednávateľa v zmysle ods. 4.2.
- 10.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa zúčastní všetkých rokovaní, prípadne stretnutí s verejnosťou a pod., ktoré sa budú konať aj po dodaní diela, ak ho k tomu objednávateľ vyzve a vykoná činnosti, ktoré z nich vyplývajú v rozsahu predmetu tejto zmluvy.
- 10.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoužije dielo bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako na tie, ktoré sú určené v zmluve.
- 10.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi podklady poskytnuté k vypracovaniu dokumentácie do 14 dní po odovzdaní diela.

- 10.7 Splnením všetkých povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy vlastnícke právo na predmet zmluvy prechádza v plnom rozsahu na objednávateľa, ktorý súhlasí s tým, aby zhotoviteľ použil plnenie predmetu tejto zmluvy ako svoju referenciu a na propagáciu svojej odbornosti.

Čl. 11 Záverečné ustanovenia

- 11.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Zmluvné strany prehlasujú, že sa pred podpisom zmluvy oboznámili s celým jej obsahom a na znak súhlasu s jej znením ju podpisujú.
- 11.2 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť odo dňa podpísania oprávnenými osobami oboch zmluvných strán.
- 11.3 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom-texte:
- 11.4 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 15 pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
- 11.5 Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 11.6 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z čoho sú po jednom rovnopise pre každú zmluvnú stranu. Špecifikácia ceny z ponuky uchádzača (v tejto zmluve označený ako zhotoviteľ) je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.


DOPRAVOPROJEKT a.s.
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava
32


Za objednávateľa
V Banskej Bystrici dňa 10.9.2009


.....
Ing. Peter Polešenský
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-13-

Za zhotoviteľa
V Bratislave, dňa 14.09.2009


.....
Ing. arch. Gabriel Koczkáš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.


.....
Ing. Bartolomej Šechný
podpredseda predstavenstva
a obchodno-technický riaditeľ a.s.

Cesta pre motorové vozidlá I/59 a I/66 (R1) Banská Bystrica - hranica kraja - Ružomberok

Príloha č. 1

Rekapitulácia ceny

Ponuková cena za projektové práce, stanovená hodinovými sadzbami podľa tarifných tried v cenovej úrovni roku 2009

Časti dokumentácie	€/hod	€/hod	€/hod	€/hod	€/hod	€/hod	€/hod	Cena spolu
	36,51	28,21	21,91	18,59	12,61	Potrebný počet hodín		
A Vypracovanie technickej štúdie (10 ks súprav) - z prílohy č. 2								136 109,86 €
B Vypracovanie zámeru EIA (20 ks súprav) - z prílohy č. 3								31 974,81 €
C Vypracovanie správy o hodnotení činnosti	120	240	360	360				25 731,60 €
PONUKOVÁ CENA BEZ DPH SPOLU								193 816,27 €
DPH 19%								5 838 908,95 Sk
								36 825,09 €
								1 109 392,70 Sk
PONUKOVÁ CENA S DPH SPOLU								230 641,36 €
								6 948 301,65 Sk

Slovom: Dvestotridsaťtisícšesťstoštyridsaťjeden EUR a tridsaťšesť centov

Špecifikácia ceny

Ponuková cena za projektové práce na TŠ, stanovená hodinovými sadzbami podľa tarifných tried v cenovej úrovni roku 2009

A. Technická štúdia (TŠ)

Časti dokumentácie		Potrebný počet hodín								Cena spolu
		€/h	€/h	€/h	€/h	€/h	€/h	€/h	€/h	
A	Sprievodná správa	60	120	32	48					7 169,24 €
B	Technicko-ekonomické hodnotenie	100	150	10						8 101,60 €
C	Výkresy	696	1130	1174	634	100				96 057,66 €
D	Prílohová časť	194	152	211	174	0				19 228,53 €
D1	Dopravný prieskum	94	46		24					5 175,76 €
D2	Inžiniersko-geologická a hydrologická štúdia	100	30	27	100					6 947,87 €
D3	Hluková štúdia		40	120	40					4 501,20 €
D4	Emisná štúdia		36	64	10					2 603,70 €
E	Dokladová časť	0	128	80		15				5 552,83 €
	naviac situácie ortofotomapy					10				126,10 €
	naviac situácie M 1:50 000					1				12,61 €
	naviac situácie M 1:10 000					4				50,44 €
PONUKOVÁ CENA TŠ BEZ DPH SPOLU										136 109,86 €

Slovom: Stotridsaťšesťtisícstodevät' EUR a osemdesiatšesť centov

Cena za reprodukčné náklady za jednu sadu TŠ

353,64 €

Špecifikácia ceny

Ponuková cena za projektové práce na zámer, stanovená hodinovými sadzbami podľa tarifných tried v cenovej úrovni roku 2009

B. Zámer podľa zákona č. 24/2006 Z. z. (zámer EIA)

	Časti dokumentácie	Potrebný počet hodín						Cena spolu
		€/h	€/h	€/h	€/h	€/h	€/h	
		36,51	28,21	21,91	18,59	12,61		
A	Základné údaje o navrhovateľovi a zámere		40	40	10		2 190,70 €	
B	Základné údaje o súčasnom stave ŽP dotknutého územia		125	40	8		4 551,37 €	
C	Základné údaje o predpokladaných vplyvoch činnosti na životné prostredie		50	50	8		2 654,72 €	
D	Záver - návrh optimálneho variantu	30	54	50	12		3 937,22 €	
E	Dynamická vizualizácia	120	240	240	120		18 640,80 €	
PONUKOVÁ CENA Zámeru EIA BEZ DPH SPOLU							31 974,81 €	

Slovom: Tridsaťjedentisícdeväťstosedemdesiatštyri EUR a osemdesiatjedem centov

Cena za reprodukčné náklady za jednu sadu Zámeru EIA	45 €
--	------

KALKULÁCIA NÁKLADOV A ZISKU (EUR) Príloha č. 4

Tarifná trieda 11	2. Priame mzdy		13,36
	3. Ostatné priame náklady zákonne poist.a odvody		4,39
	4. Režijné náklady	106.69% z 13.36 EUR	14,25
	Úplné vlastné náklady		32,00
	5. Zisk 15% z ÚVN	15% z 32.00 EUR	4,80
	Vykalkulovaná cena		36,80
	6. Ponúknutá cena		36,51
Tarifná trieda 10	2. Priame mzdy		10,19
	3. Ostatné priame náklady zákonne poist.a odvody		3,51
	4. Režijné náklady	106.69% z 10.19 EUR	10,87
	Úplné vlastné náklady		24,57
	5. Zisk 15% z ÚVN	15% z 24.57 EUR	3,69
	Vykalkulovaná cena		28,26
	6. Ponúknutá cena		28,21
Tarifná trieda 9	2. Priame mzdy		7,99
	3. Ostatné priame náklady zákonne poistenie a odvody		2,77
	4. Režijné náklady	106.69% z 7.99 EUR	8,52
	Úplné vlastné náklady		19,28
	5. Zisk 15% z ÚVN	15% z 19.28 EUR	2,89
	Vykalkulovaná cena		22,17
	6. Ponúknutá cena		21,91
Tarifná trieda 8	2. Priame mzdy		6,80
	3. Ostatné priame náklady zákonne poistenie a odvody		2,37
	4. Režijné náklady	106.69% z 6.80 EUR	7,25
	Úplné vlastné náklady		16,42
	5. Zisk 15% z ÚVN	15% z 16.42 EUR	2,46
	Vykalkulovaná cena		18,88
	6. Ponúknutá cena		18,59
Tarifná trieda 7	2. Priame mzdy		5,99
	3. Ostatné priame náklady zákonne poistenie a odvody		2,10
	4. Režijné náklady	106.69% z 5.99 EUR	6,39
	Úplné vlastné náklady		14,48
	5. Zisk 15% z ÚVN	15% z 14.48 EUR	2,17
	Vykalkulovaná cena		16,65
	6. Ponúknutá cena		16,60
Tarifná trieda 6	2. Priame mzdy		4,95
	3. Ostatné priame náklady zákonne poistenie a odvody		1,73
	4. Režijné náklady	106.69% z 4.95 EUR	5,28
	Úplné vlastné náklady		11,96
	5. Zisk 15% z ÚVN	15% z 11.96 EUR	1,79
	Vykalkulovaná cena		13,75
	6. Ponúknutá cena		13,61

Tarifná trieda 5	2. Priame mzdy		4,55
	3. Ostatné priame náklady zákonné poistenie a odvody		1,60
	4. Režijné náklady	106.69% z 4.55 EUR	4,85
	Úplné vlastné náklady		11,00
	5. Zisk 15% z ÚVN	15% z 11.00 EUR	1,65
	Vykalkulovaná cena		12,65
	6. Ponúknutá cena		12,61
Tarifná trieda 4	2. Priame mzdy		3,76
	3. Ostatné priame náklady zákonné poistenie a odvody		1,32
	4. Režijné náklady	106.69% z 3.76 EUR	4,01
	Úplné vlastné náklady		9,09
	5. Zisk 15% z ÚVN	15% z 9.09 EUR	1,36
	Vykalkulovaná cena		10,45
	6. Ponúknutá cena		9,96
Režijné náklady :	Názov	%	
	Spotreba materiálu	7,222%	
	Výkony spojov	2,115%	
	Opravy a udržiavanie	0,970%	
	Cestovné	1,523%	
	Služby ostatné	10,202%	
	Dane a poplatky	0,112%	
	Odpisy	11,780%	
	Iné náklady na hosp.činnosť	2,311%	
	Prevádzkové náklady	16,356%	
	Správna réžia	50,498%	
	Sociálne náklady	3,606%	
	spolu :	106,695%	