

ZMLUVA O VÝKONE AUTORSKÉHO DOZORU

podľa § 269, ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len „zmluva“)

č. objednávateľa

32/6131/2010

č. zhotoviteľa

7588-98

na stavbe:

"Cesta I/63 a I/64 Komárno, križovatka"

čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 OBJEDNÁVATEĽ: **SR - Slovenská správa ciest**
Sídlo: Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma: Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14. 2. 2005 zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11. 5. 2006 a č. 86 zo dňa 22. 5. 2008.
- Štatutárny orgán: **Ing. Roman Žembera**, generálny riaditeľ SSC Bratislava
Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu: **Ing. Viliam Žák**,
riaditeľ SSC Investičnej výstavby a správy ciest Bratislava
Sídlo: Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25
podľa listu č. 12673/0001/2007 zo dňa 12.10.2007
- Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných: Ing. Helena Lakotová,
- hlavný zamestnanec verejného obstarávania
- vo veciach technických: Ing. Rastislav Palkovič – námestník úseku inv. prípravy
Ing. Miroslav Bača – vedúci oddelenia realizácie stavieb
p. Dezider Mórocz, technický dozor investora
- Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: VÚ ŠR SSC 7000135433/8180
IČO: 00 33 28
DIČ: 2021067785
ďalej len "**objednávateľ**"

- a -

- 1.2 VYKONÁVATEĽ: **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**
Sídlo: Kominárska 2,4, Bratislava 832 03
Právna forma: Akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 378/B
- Štatutárny orgán: predstavenstvo
V zastúpení: **Ing. arch. Gabriel Koczkáš**,
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.
Ing. Bartolomej Šechný,
podpredseda predstavenstva a obchodno-techn. riaditeľ a.s.

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných: Ing. Viktória Chomová,
členka predstavenstva a.s. a riaditeľka divízie Bratislava I
- vo veciach technických: Ing. Marta Kodajová, HIP
- Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Bratislava – Dunajská
- Číslo účtu: 24402 – 012/0200
- IČO: 31 322 000
- DIČ: 2020524770
- IČ DPH: SK2020524770

d'alej len "vykonávateľ"

d'alej spoločne len „zmluvné strany“

čl. 2 PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Vykonávateľ sa zaväzuje, že bude v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa vykonávať autorský dozor (ďalej len „AD“) na stavbe:
"Cesta I/63 a I/64 Komárno, križovatka".
- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že za výkon AD zaplatí vykonávateľovi dohodnutú cenu a poskytne vykonávateľovi dohodnuté spolupôsobenie.

čl. 3 ROZSAH VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU

- 3.1 V rámci výkonu AD vykonávateľ
- bude kontrolovať súlad zhotovovanej stavby s dokumentáciou na stavebné povolenie (DSP) a dokumentáciou na ponuku (DP),
 - bude sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska a kontrolovať dodržiavanie podmienok stanovených v DP, vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách,
 - bude sa vyjadrovať k návrhom zhotoviteľa stavby na zmeny DP a jej zväzku DRS z technického i technologického hľadiska a zúčastňovať sa na konaní na zmeny stavby pred dokončením,
 - bude sa vyjadrovať k požiadavkám zhotoviteľa stavby na tzv. navyše práce, t.j. práce nad rozsah DP,
 - bude sa zúčastňovať na operatívnych a kontrolných dňoch stavby,
 - bude sa zúčastňovať na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, v súlade s dohodnutými podmienkami a všeobecne záväznými právnymi predpismi,
 - bude sa vyjadrovať k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou zistenou pri zemných prácach a v prípade odlišných výsledkov v spolupráci so špecialistom pre geotechniku prijímať návrh doplnkových riešení,
 - na požiadanie objednávateľa, alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a schválenej DP sa bude zúčastňovať na kontrole a preberaní konštrukčných vrstiev, stavebných konštrukcií resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácii jednotlivých objektov stavby, ako napr. základových škár, podlažia, výstuže, atď.,
 - na základe zistených skutočností sa bude vyjadrovať k prípadným zmenám stavebných a technologických postupov,
 - v prípade potreby bude predkladať stanoviská a vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami vyplývajúcimi z vyhotovených projektových dokumentácií,
 - v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom v DP, bude navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny, vrátane komplexného projekčného spracovania zmeny technického riešenia spolu s výkazom výmer,

- na výzvu technického dozoru sa dostaví na stavbu do 3 dní od vyzvania, v mimoriadnych prípadoch do 24 h od vyzvania,
- v prípade zložitých riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov autorský dozor dodá svoje stanovisko v dohodnutom termíne, stanovenom podľa zložitosti riešení,
- zaujme stanovisko k dodržaniu projektových parametrov verejnej práce v zmysle zákona č. 254/ 1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov z pohľadu autorského dozoru,
- bude zaujímať stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám,
- odsúhlasí dokumentáciu skutočného realizovania stavby (DSRS),
- zabezpečí vypracovanie záverečnej správy autorského dozoru o priebehu stavby.

3.2 Rozhodnutia z výkonu AD sa budú zaznamenávať do stavebného denníka, alebo budú doručované listom. Záznamy môže zapisovať len pracovník uvedený v čl. 1 tejto zmluvy ako osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických, prípadne iný pracovník písomne poverený oprávneným pracovníkom.

čl. 4 TERMÍN VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU

- 4.1 AD bude vykonávaný formou občasného autorského dozoru počas realizácie stavby do termínu jej ukončenia, teda:
od začiatku februára 2010 do konca januára 2011 (12 mesiacov).
- 4.2 Vykonávateľ začne vykonávať AD odo dňa uvedeného v písomnom oznámení objednávateľa o začatí stavebných prác, ktoré bude vykonávateľovi doručené najneskoršie 10 dní pred začatím stavebných prác.
- 4.3 Zmluvné strany si vzájomne dohodli podmienky vykonávania AD v predpokladanom rozsahu 56 hodín mesačne. V tomto rozsahu je zahrnutá okrem záväzkov podľa čl. 3, ods. 3.1 aj technická príprava, konzultácie a účasť na kontrolných dňoch stavby.

čl. 5 CENA VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 Cena za výkon AD podľa čl. 2 v rozsahu a obsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení jej neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách a predstavuje:

Cena bez DPH: TT11: (12 mesiacov x 16 h x 36,51 €) = 7 009,92 €
TT10: (12 mesiacov x 40 h x 28,21 €) = 13 540,80 €

Spolu:	20 550,72 €
DPH 19%:	3 904,64 €
Cena spolu s daňou:	24 455,36 €

Slovom: dvadsaťštyritisícštyristopäťdesiatpäť celých a 36/100 €

Kalkulácia nákladov a zisku (rozbor hodinových sadzieb) je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

- 5.2 Dohodnutá cena za výkon AD podľa ods. 5.1 sa viaže k termínu jeho výkonu podľa čl. 4, ods. 4.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Podkladom pre úhradu ceny za výkon AD podľa ods. 5.1 budú faktúry vystavené zhotoviteľom takto:
- 5.3.1 - v závere kalendárneho roku 2010.a

- 5.3 Podkladom pre úhradu ceny za výkon AD podľa ods. 5.1 budú faktúry vystavené zhotoviteľom takto:
- 5.3.1 - v závere kalendárneho roku 2010 a
- 5.3.2 - do 15 dní po ukončení a skolaudovaní stavby.
- Nedeliteľnou súčasťou každej faktúry bude súpis vykonaných prác potvrdený technickým dozom objednávateľa podľa čl. 1, ods. 1.1 tejto zmluvy a zodpovedným pracovníkom vykonávateľa. Súpis vykonaných prác bude obsahovať meno pracovníka ktorý AD vykoná, dátum výkonu AD, popis výkonu (činnosti) AD a počet hodín odsúhlasený technickým dozom. Faktúry budú splatné do 30 dní od ich doručenia objednávateľovi.
- 5.4 Technický dozor objednávateľa je povinný vykonávateľom predložený súpis vykonaných prác potvrdiť do 10 dní od jeho predloženia
- 5.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v súlade so zák. č. 222/2004 Z.z. o DPH v platnom znení, objednávateľ ju vráti vykonávateľovi na opravu, resp. doplnenie. Do doby doručenia opravenej, resp. doplnenej faktúry objednávateľovi lehota splatnosti faktúry neplynie.
- 5.6 V prípade, že dôjde k zrušeniu, alebo k odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, bude vykonávateľ práce vykonané ku dňu zrušenia, alebo odstúpenia fakturovať podielom z dohodnutej ceny podľa ods. 5.1 po vzájomnej dohode o rozsahu vykonaných prác.
- 5.7 V prípade zmeny ceny za výkon AD o naviac činnosť bude táto ocenená podľa hodinových sadzieb použitých v tejto zmluve.
- 5.8 V prípade predĺženia lehoty výstavby má vykonávateľ nárok na použitie nových hodinových sadzieb, ktoré vopred prerokuje s objednávateľom.

čl. 6 SANKCIE

- 6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že dohodnutú cenu za výkon autorského dozoru môže objednávateľ pri úhrade faktúry znížiť
- 6.1.1 - za neospravedlnenú neúčast' vykonávateľa na kontrolných dňoch stavby o 65,- € za každú neospravedlnenú neúčast' na kontrolnom dni,
- 6.1.2 - za nesplnenie dohodnutých termínov vyriešenia technických problémov stavby o 65,- € za každý nesplnený termín.
- 6.1.3 O použití ktorejkoľvek zo sankcií objednávateľ bezodkladne upozorní vykonávateľa.
- 6.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry môže vykonávateľ voči objednávateľovi uplatniť nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý aj začatý deň omeškania.

čl. 7 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zodpovedajúcu zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí tejto zmluvy zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy, alebo objednávateľ uplatní nové požiadavky na vykonávateľa.
- 7.2 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom doručenia potvrdenej a podpísanej zmluvy druhej zmluvnej strane, pričom rozhoduje neskorší dátum doručenia jednej zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane.

- 7.4 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 15 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
- 7.5 Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 7.6 Táto zmluva s Prílohou č. 1 má 6 strán, je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva si ponechá objednávateľ a dva vykonávateľ.

Príloha zmluvy:

1 – Kalkulácia nákladov a zisku

Objednávateľ:

Slovenská správa ciest

V Bratislave, dňa **29.01.2010**

SLOVENSKA SPRAVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 **B R A T I S L A V A**
- 29 -



Ing. Viliam Žák

riaditeľ SSC

Investičnej výstavby a správy ciest Bratislava

Vykonávateľ:

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

v Bratislave, dňa


DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava
Divízia Bratislava I.



Ing. arch. Gabriel Koczkáš

predseda predstavenstva a

generálny riaditeľ a.s.



Ing. Bartolomej Šechný

podpredseda predstavenstva a

obchodno-technický riaditeľ a.s.



Kalkulácia nákladov a zisku (EUR)

Príloha č. 1

Tarifná trieda 11	2. Priame mzdy		13,36
	3. Ostatné priame náklady zákonne poist.a odvody		4,49
	4. Režijné náklady	106.69% z 13.36 EUR	14,25
	Úplné vlastné náklady		32,10
	5. Zisk 15% z ÚVN	15% z 32.10 EUR	4,82
	Vykalkulovaná cena		36,92
	6. Ponúknutá cena		36,51

Tarifná trieda 10	2. Priame mzdy		10,19
	3. Ostatné priame náklady zákonne poist.a odvody		3,52
	4. Režijné náklady	106.69% z 10.19 EUR	10,87
	Úplné vlastné náklady		24,58
	5. Zisk 15% z ÚVN	15% z 24.58 EUR	3,69
	Vykalkulovaná cena		28,27
	6. Ponúknutá cena		28,21

Slovenská správa ciest

SLOVENSKA SPRAVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA

29.01.2010

Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC
Investičnej výstavby a správy ciest Bratislava



DOPRAVOPROJEKT, a.s.

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava
Divízia Bratislava I.

Ing. arch. Gabriel Koczkáš
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ a.s.

Ing. Bartolomej Šechný
podpredseda predstavenstva a
obchodno-technický riaditeľ a.s.

