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PODKLADY A POŽIADAVKY 
NA VYPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE 

1  IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

1.1.Stavba:

· Názov:  I/67 Strážky oprava priepustu 
· Miesto: časť Strážky, okres Kežmarok, kraj Prešovský
· katastrálne územie: Spišská Belá
1.2 Stavebník:

· názov, adresa: 


Slovenská správa ciest Bratislava


Investičná výstavba a správa ciest Košice,

Kasárenské nám. č.4

· nadriadený orgán:

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Námestie slobody č. 6 


P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava


2  URČENIE DOKUMENTÁCIE

2.1  Predmet:

· priepust 
2.2  Druh stavby:

	· Oprava – zriadenie nového pripustu v mieste starého objektu, vrátane rigola


2.3  Účel a ciele stavby:
· Cieľom stavby je zvýšenie bezpečnosti účastníkov premávky po zriadení nového priepustu v mieste starého objektu – priepustu s poškodeným  vtokovým a výtokovým  čelom, s porušenými bočnými opôrami  – zbortením v dl. cca 4 m a riešenie vodného režimu v súbehu s cestnou komunikáciou  v dl. cca 197 m 

2.4  Umiestnenie stavby:

· Predmetný objekt – priepust sa nachádza na ceste I/67 v km 106,027 a cestný rigol v km 106,157-106,354
2.5  Rozsah stavby:

· Účelom stavby je zriadenie nového priepustu v mieste pôvodného  poškodeného objektu – priepustu 

· Zriadenie odvodňovacieho zariadenia  cesty  – rigolom   zaústeným  do recipientu 

· Zriadenie nového krytu vozovky v nevyhnutnom rozsahu 
· Zriadenie bezpečnostných zariadení

2.6  Orientačné charakteristiky územia:

· Stavba sa nachádza prevažne v mierne zvlnenom území 

3    PODKLADY A ÚDAJE

3.1  Predchádzajúce dokumentácie stavby a ostatné podklady:  -
3.3  Iné podklady a informácie
·  je nutné vizuálne posúdenie objektu (kontakt p. Mlynár – 0902/ 892 025)
4   POŽIADAVKY

4.1  Všeobecné požiadavky na vypracovanie dokumentácie

a)  spracovanie dokumentácie musí rešpektovať prílohu č. 8,9,10,11 smernice  TP 03/2006      

      Dokumentácia stavieb ciest a príslušné technické a právne predpisy a normy,
b) riešenie stavby musí rešpektovať príslušné technické a právne predpisy a normy a musí byť ekonomické ako z pohľadu realizácie, tak z pohľadu prevádzky a údržby

c) zapracovať všetky opodstatnené požiadavky, podmienky, vyjadrenia a stanoviská

d) všetky prílohy jednotlivých častí dokumentácie sa potvrdzujú odborne spôsobilou osobou v príslušnom odbore v zmysle právnych predpisov

4.2 Nároky na dokumentáciu 

a) minimalizovať dočasné zábery

b) stavbu navrhnúť tak, aby sa nároky na záber pozemkov optimalizovali pre správcu cesty a správcov vyvolaných investícií a tiež pre vlastníkov a užívateľov zostávajúcich dotknutých pozemkov

c) riešenie stavby musí byť navrhnuté tak, aby sa počas stavby a po jej ukončení všetky dotknuté pozemky sprístupnili

d) optimálne technické a ekonomické riešenie objektu
e) rozsah vyvolaných investícií navrhovať v súlade s §18, ods. 13 zákona č. 135/1961 o pozemných komunikáciách a odsúhlasiť s objednávateľom

f) riešenie vplyvu stavby na vodný režim, zdrojov podzemnej vody

g) riešiť prístupovú cestu na stavenisko, resp., úpravu existujúcej cesty, ktoré sa využívajú počas stavby, vrátane prerokovania  s dotknutými orgánmi

h) navrhnúť etapy preložiek a postup výstavby tak, aby sa minimalizovalo obmedzenie premávky na existujúcej ceste

i) popísať obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a v priebehu výstavby  ( výluky, obmedzenia a regulácie dopravy ).

4.3  Spôsob a lehoty prerokovania

a) odsúhlasenie technického riešenia s verejným obstarávateľom

b) vstupné rokovania so správcami vyvolaných investícií za účasti verejného obstarávateľa z  dôvodu určenia ich rozsahu podľa zákona č. 135/1961 o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov 

c) prerokovanie v priebehu spracovania dokumentácie s dotknutými orgánmi a organizáciami vrátane správcov inžinierskych sietí a ostatných budúcich vlastníkov alebo správcov objektov stavby s následným zapracovaním opodstatnených požiadaviek a pripomienok

d) odsúhlasenie majetkovej hranice a dočasných záberov s verejným obstarávateľom – podmienka pre spracovanie geometrických plánov

e) odsúhlasenie vyvolaných investícií so správcami budúcich objektov doložené zmluvou o budúcej zmluve vrátane potvrdenia o och prevzatí do správy a majetku podľa platnej  legislatívy

f) odsúhlasenie návrhu dopravného značenia s príslušným dopravným inšpektorátom PZ a doloženie dokladu o určení dopravného značenia príslušným cestným správnym orgánom

g) koncept kompletnej dokumentácie predloží projektant verejnému obstarávateľovi ku kontrole a k pripomienkovaniu 30 dní pred termínom dodania na dobu 10 dní

h) koncept dokumentácie projektant prerokuje na záverečnom prerokovaní

i) záverečné odsúhlasenie vyvolaných investícií s ich správcami alebo vlastníkmi bude doložené na ich hlavičkovom papieri a bude z neho zrejmé, že s predloženým riešením súhlasia bez pripomienok, ktoré by vyžadovali opätovné predloženie PD

j) požaduje sa účasť projektanta na stavebných konaniach, prípadne iných rokovaniach, súvisiacich s predmetnou stavbou, aj po uplynutí termínu dodania predmetnej dokumentácie ak ho k tomu verejný obstarávateľ vyzve

4.4 Požiadavky na zhotovenie dokumentácie

a) digitálne spracovanie grafických, textových a tabuľkových  príloh v zmysle

 TP 07/2004 Digitálna dokumentácia cestných dokumentácií

b) odovzdanie kompletnej dokumentácie v digitálnej forme 

TP 07/2004 Digitálna dokumentácia cestných dokumentácií

4.6 Počet výtlačkov

a) kompletná dokumentácia 

· v tlačenej forme  -  8 ks

· v digitálnej forme – na CD nosiči – formát dwg, dgn  1x

4.7   Ostatné požiadavky:

a) vybavenie vstupov na pozemky si zabezpečí zhotoviteľ

b) riešiť umiestnenie prebytočného a nevhodného materiálu, odpadu, skládky, vrátane prerokovania s dotknutými organizáciami

c) navrhnúť harmonogram organizácie výstavby

d) popísať obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a v priebehu výstavby (výluky, obmedzenia, regulácia,...)
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