
ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa ustanovenia §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
č. objednávateľa: Z- ......../2009




č. zhotoviteľa: ...................................

na vypracovanie projektovej dokumentáciu stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie pre ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), na výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska, vytýčenie a odovzdanie pevných smerových a výškových bodov a bodov osi cesty 
pre stavbu „ I/70 Párnica – zosuv (cca km 4,963 – km 5,631)“
čl. 1
ZMLUVNÉ STRANY

1.1
Objednávateľ:

Slovenská správa ciest


Sídlo:




Miletičova č. 19, 826 19 Bratislava

Štatutárny orgán:


Ing. Roman Žembera - generálny riaditeľ

Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu:
Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.

Sídlo:




riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest







ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina


podľa listu č.: 12677/0001/2007 zo dňa 12. 10. 2007 

Právna forma:



Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt 




a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č.316/M – 2005 zo
dňa 14.2.2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo
dňa 11.5.2006 a č. 86 zo dňa 22. 5. 2008

Osoby oprávnené okovať:

- vo veciach zmluvných:


JUDr. Radoslav Jandzík
-právnik






Ing. Dagmar Mináriková

-odd. verejného obstarávania

- vo veciach technických:

Ing. František Faktor, PhD.
-námestník úseku inv. prípravy






Ing. Matúš Salát

-vedúci odd. prípravy stavieb






Ing. Vojteková Zuzana

-predinv. a inv. príprava stavieb

- vo veciach cenových:


p. Jolana Merjadová



Bankové spojenie:


Štátna pokladnica Bratislava

Číslo účtu:



7000135433/8180

IČO:




00 33 28

DIČ:




2021067785

Spojenie: tel.:



041/507 46 24, Fax: 041/507 4626 (15)

(ďalej len "objednávateľ")

- a -
1.2 
ZHOTOVIteľ:

Fidop, s.r.o. (zástupca združenia FIDOP)
Sídlo:
Jánošíkova 21, 010 01 Žilina
Právna forma:


s.r.o. 

Zápis v obchodnom registri: 
Okresného súdu v Žiline / oddiel s.r.o. / vložka 12455/L 

Štatutárny orgán: 

Ing. Ivana Šubjaková, konateľka spoločnosti


v zastúpení:



Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných:

Ing. Ivana Šubjaková, konateľka spoločnosti
- vo veciach technických:
Ing. Ivana Šubjaková, konateľka spoločnosti
Ing. Lukáš Rolko, vedúci projektant 

- vo veciach cenových: 

Ing. Róbert Gavula, obchodný riaditeľ
Bankové spojenie:

ČSOB, a.s., Žilina 
Číslo účtu:



184270653/7500
IČO: 



363 94 343
DIČ:



2020105142
IČ DPH:



SK2020105142
Telefónne spojenie:

041/ 56 405 66
Fax:



041/ 56 405 66
E-mail:



i.subjakova@fidop.sk

 (ďalej len "zhotoviteľ")

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – podprahová zákazka. 
čl. 2
PREDMET ZMLUVY

2.1
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá dielo, ktorým je vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na stavebný zámer (DSZ), dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska, odovzdanie pevných smerových a výškových bodov umiestnených mimo obvodu staveniska (VP) pre stavbu „ I/70 Párnica – zosuv (cca km 4,963 – km 5,631)“ (ďalej len „dielo“)

2.2
Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.
čl. 3
ROZSAH A OBSAH 

3.1
Rozsah a obsah diela podľa čl. 2 ods. 2.1 je definovaný v Súťažných podkladoch (SP) obstarávateľa (v tejto zmluve ako objednávateľ) a ich prílohách. Bude zodpovedať podkladom a požiadavkám objednávateľa. Dielo bude spracované v súlade s Technickými podmienkami MDPT SR „Dokumentácia stavieb ciest“ (ďalej len TP: 03/2006). 

3.2
Výzva na predkladanie ponúk, Súťažné podklady objednávateľa a Ponuka uchádzača (v tejto zmluve zhotoviteľa) tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

3.3
Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dielo podľa čl. 2 ods. 2.1 v rozsahu a obsahu podľa ods. 3.1 v rámci dohodnutej ceny takto:

- 10 x DSP + 1x v digitálnej forme DSP na CD nosiči

- 6 x DSZ + 4x v digitálnej forme DSZ na CD nosiči

- 7 x DP + 15 x v digitálnej forme DP na CD nosiči

- 2 x ocenený rozpočet – pre potreby objednávateľa

- 3 x POV – pre potreby objednávateľa

- 1 x proj. dokumentácia (DSZ, DSP,DP (DRS) v digitálnej forme (formáty .doc, .xls, .dwg so  vstupom k údajom) na CD nosiči

- 5 x naviac koordinačná situácia stavby

- 5 x naviac neoverený geometrický plán – stav KN a PKN s vyznačením hranice intravilánu,

 extravilánu, osi cesty so staničením, existujúcimi inžinierskymi sieťami, trasami prekládok

 inžinierskych sieti 

- 3 x snímka z katastrálnej mapy dotknutého územia

- 2 x originály pre právne úkony, potvrdené výpisy z katastra nehnuteľnosti, listov vlastníctva, PK vložky, prípadne potvrdenie o neknihovaných parcelách 
Pri digitálnom spracovaní kompletnej dokumentácie (CD nezablokovane) zhotoviteľ dodrží technický predpis TP 07/2004 Digitálna dokumentácia stavieb cestných komunikácií.
čl. 4
PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

4.1
Záväzným podkladom pre splnenie predmetu zmluvy je oznámenie objednávateľa č. j. VO-295/2010 zo dňa 09.02.2010 o prijatí Ponuky uchádzača zo dňa 20.01.2010. 
4.2
Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi podklady, ktoré sú uvedené v Súťažných podkladoch v termíne do 7 dní od uzatvorenia tejto zmluvy.

4.3
Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania diela – predmetu zmluvy poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi do 5 pracovných dní od doručenia písomnej požiadavky zhotoviteľa. Inú lehotu je možné dohodnúť pre prípad, že pôjde o spolupôsobenie väčšieho rozsahu alebo také, ktoré objednávateľ nemôže získať vlastnými silami. 

4.4
Nedodržanie termínu podľa ods. 4.2 a 4.3 zo strany objednávateľa, ktoré preukázateľne spôsobí zdržanie prác zhotoviteľa, oprávňuje zhotoviteľa k úprave termínu plnenia, ktoré bude zodpovedať omeškaniu spôsobenému objednávateľom.
čl. 5
TERMÍN PLNENIA 

5.1
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:

5.1.1
Koncept DSP na kontrolu a pripomienkovanie predloží: 3 týždne pred termínom dodania na dobu 10 pracovných dní,

Čistopis DSP dodá v termíne do 31.05.2010,

5.1.2 Koncept DSZ na kontrolu a pripomienkovanie predloží: 3 týždne pred termínom dodania na dobu na dobu 10 pracovných dní,

Čistopis DSZ v termíne do: 80 dní od písomného vyzvania objednávateľa
5.1.3 Koncept DP na kontrolu a pripomienkovanie predloží: 15 dní pred termínom dodania na dobu na dobu 5 pracovných dní,

Čistopis DP v termíne do: 80 dní od písomného vyzvania objednávateľa
5.2 Záväzok zhotoviteľa je splnený osobným odovzdaním diela objednávateľovi v jeho sídle, osobe oprávnenej konať vo veciach technických podľa čl. 1. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše preberací protokol, ktorý podpíšu oprávnené osoby zmluvných strán.
čl. 6
CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

6.1
Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov a podľa prijatej Ponuky zhotoviteľa predstavuje:
	Názov
	Cena bez DPH v €
	DPH 19%
	Cena s DPH v €

	Prieskumné práce
	6 560,00
	1 246,40
	7 806,40

	Geodetické práce
	6 080,00
	1 155,20
	7 235,20

	DSP
	12 170,00
	2 312,30
	14 482,30

	DSZ
	1 280,00
	243,20
	1 523,20

	DP
	3 800,00
	722,00
	4 522,00

	DRS
	5 330,00
	1 012,70
	6 342,70

	AD
	1 600,00
	304,00
	1 904,00

	VP
	1 130,00
	214,70
	1 344,70

	Spolu:
	37 950,00
	7 210,50
	45 160,50



Slovom: štyridsaťpäťtisícstošesťdesiat eúr päťdesiat centov

6.2
Špecifikácia ceny je uvedená v Prílohách č.1, 2 a 3 ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Kalkulácia nákladov a zisku (hodinové sadzby) sú založené v Ponuke zhotoviteľa.

6.3 

Podkladom pre úhradu ceny diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom po vyhotovení, odovzdaní a prevzatí časti diela. Súčasťou faktúry musia byť zápisy o odovzdaní a prevzatí časti diela. Faktúra za vykonané a dodané dielo bude vystavená v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Splatnosť faktúr je 30 dní od dátumu prijatia faktúry do podateľne SSC IVSC Žilina.

Faktúry budú predložené v členení podľa bodu 6.1 tejto zmluvy:

· Faktúra za DSP bude predložená po protokolárnom odovzdaní dopracovaného diela, vrátane jej kladného odsúhlasenia s dotknutými orgánmi a organizáciami, v rozsahu 90% z ceny diela. Dofakturácia diela v hodnote 10% sa uskutoční po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia.

· Faktúra za DSZ budú predložené vo výške 90% na základe protokolárneho odovzdania diela a predchádzajúceho odsúhlasenia rozsahu a formy spracovanej DSZ so SSC IVSC Žilina. Dofakturácia diela v hodnote 10% sa uskutoční po vydaní štátnej expertízy.

· Faktúra za DP bude predložená vo výške 90% na základe protokolárneho odovzdania diela a redchádzajúceho odsúhlasenia rozsahu a formy spracovanej DP so SSC IVSC Žilina (technická a rozpočtová časť). Dofakturácia vo výške 10 % z ceny diela bude po uskutočnení príslušného verejného obstarávania (VO). 

· Fakturácia za AD bude predložená v rozsahu 80%, 20% z ceny bude uhradených po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

· Fakturácia prieskumov a geodetických prác bude predložená v rozsahu 100%.

· Fakturácia za vytyčovacie práce bude predložená vo výške 100 % po odovzdaní a prevzatí staveniska zhotoviteľovi stavby.

6.4
Prípadné naviac práce súvisiace s poskytnutím služby, ktoré vyplynú v priebehu spracovávania diela a zhotoviteľ ich súhlasne prerokuje s objednávateľom, budú ocenené rovnakou metodikou – podľa kalkulovaných hodín a hodinových sadzieb špecifikovaných podľa zatriedenia pracovníkov zhotoviteľa.

6.5
Prípadné ďalšie vyhotovenia diela poskytne zhotoviteľ objednávateľovi za osobitnú úhradu vo výške nevyhnutných nákladov za reprografické práce. Cenník reprografických prác tvorí Prílohu č. 4 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou.

6.6
Cena sa môže zmeniť len v súlade s čl. 10 ods. 10.1. V takom prípade budú práce ocenené v súlade s ods. 6.4. tohto článku.

6.7
Naviac práce súvisiace s poskytovaním služby uhradí objednávateľ len na základe písomnej dohody o ich vykonaní v súlade s ustanovením § 549 Obchodného zákonníka na základe uzatvoreného písomného dodatku ku zmluve podpísaného obidvoma zmluvnými stranami.

6.8
Práce súvisiace s poskytovaním služby, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomnej dohody, alebo odchylne od poskytnutých podkladov a dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

čl. 7
PODZHOTOVITELIA

7.1
Na vypracovaní predmetu tejto zmluvy sa budú podieľať napr. títo podzhotovitelia: 

DIBDIAKGEO, s.r.o. – geodet

Geotechnik SK, s.r.o. – geológ

Doklady o zmluvnej viazanosti podzhotoviteľov sú založené v dokladovej časti Ponuky zhotoviteľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy podľa ods. 3.2.

čl. 8
SANKCIE 

8.1
V prípade omeškania zhotoviteľa s dodaním diela v zmluvne dohodnutom termíne, objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% zo zmluvnej ceny za každý aj začatý deň omeškania.

8.2
V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy ceny za každý aj začatý deň omeškania.

8.3.
Za omeškanie s odstránením vád v lehote dohodnutej pri reklamačnom konaní je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 33,-€ denne až do ich odstránenia a to za každú vadu zvlášť. 

8.4
Objednávateľ ani zhotoviteľ nie sú v omeškaní, ak nemôžu splniť svoj záväzok v dôsledku omeškania druhej strany.

8.5
Ak počas realizácie stavby podľa tohto diela dôjde k zvýšeniu zmluvne dohodnutej ceny za zhotovenie stavby preto, že zhotoviteľ projektovej dokumentácie porušil povinnosť podľa tejto zmluvy a dielo má vady, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 10% zo sumy navýšenia. Zhotoviteľ je zároveň povinný odstrániť vady v lehote do 10 dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa bezodplatne. 

8.6
Celková suma zmluvnej pokuty podľa bodu 8.5 nesmie prekročiť zmluvnú cenu diela podľa čl.6
8.7
Zhotoviteľ je povinný si poistiť svoje dielo (DSP, DP) voči chybám ktoré sa objavia pri výstavbe vo výške 10 násobku predpokladanej hodnoty zákazky bez DPH.

8.8.
Ustanovenie čl. 9 týmto nie sú dotknuté. Bod 9.4 platí obdobne
čl. 9
ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

9.1
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený a odovzdaný objednávateľovi podľa ustanovení tejto zmluvy bez vád podľa podmienok a požiadaviek uvedených v prílohe č. 1 k Súťažným podkladom verejného obstarávateľa – objednávateľa „Podklady a požiadavky na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) a dokumentácie na ponuku (DP)“ a v Technických podmienkach MDPT SR „Dokumentácia stavieb ciest TP 03/2006“ - viď prílohy č. 8, 10 a 11. 
9.2
Vadou na účely tejto zmluvy sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch projektu stanovených touto zmluvou, platnými právnymi predpismi a technickými normami, nedostatkami výkazu výmer.

9.3
Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záručnú dobu. Záručná doba začína plynúť od odovzdania a prevzatia projektu a je dohodnutá do ukončenia záručnej doby stavby. Plynutie záručnej doby na dotknutú časť diela sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie vád – doručením písomnej reklamácie zhotoviteľovi doporučenou zásielkou. 
9.4
Zhotoviteľ zodpovedá za vady projektu v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka. Vadami a nedostatkami diela sa rozumejú aj také vady a nedostatky, ktoré sa prejavia na stavbe postavenej podľa projektu zhotoviteľa a budú spôsobené nesprávnym naprojektovaním v prípade, ak vznikli zavinením zhotoviteľa..

9.5 
Objednávateľ je povinný zistené vady projektu oznámiť zhotoviteľovi písomným oznámením bez zbytočného odkladu po ich zistení..

9.6
Zhotoviteľ sa zaväzuje vyjadriť sa k oznámeným vadám do 10 dní od doručenia oznámenia o vadách.. 

9.7
Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady v technicky čo možno najkratšom čase. S prácami na ich odstránenie však musí začať najneskôr do 10 pracovných dní od preverenia oprávnenosti prevzatej písomnej reklamácie s tým, že záväzná lehota na ich odstránenie bude zmluvnými stranami dohodnutá a špecifikovaná v osobitnom písomnom protokole.

9.8
Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti a odbornosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa, ale ten na ich použití trval.

9.9
Chyby projektu zrejmé už pri jeho preberaní musí objednávateľ reklamovať už v zápisnici o prevzatí.

9.10
Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady diela, ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení záväzkov tejto zmluvy. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré vznikli v dôsledku neodborného zásahu alebo neodborného vykonania stavby podľa projektu zhotoviteľa. 

čl. 10 
POISTENIE

10.1 Zhotoviteľ uzavrie na svoje náklady poistenie zodpovednosti (poistenie ručenie) s platnosťou pre celé územie SR za škody spôsobenému inému v súvislosti s jeho činnosťou alebo s jeho porušením právnej povinnosti.

10.2 Poistenie zodpovednosti za škody bude udržované v účinnosti po celú dobu zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.

10.3 Zhotoviteľ musí mať dojednané poistenie profesnej zodpovednosti za škody spôsobené vadou projektu do výšky 45 160,50 €

čl. 11 
OSOBITNÉ UJEDNANIA

11.1
Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zodpovedajúcu zmenu záväzkov v prípadoch, keď sa po uzavretí zmluvy z dôvodov, ktoré neboli predvídateľné v čase jej uzatvorenia, zmení rozsah alebo obsah predmetu zmluvy podľa čl. 2 a 3, východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa, s preukázateľným vplyvom na cenu a termín plnenia.

11.2
Zhotoviteľ bude objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela na pracovných rokovaniach, ktoré bude organizovať podľa aktuálnej potreby riešenia dielčích problémov. Účastníkov rokovaní bude zhotoviteľ vopred konzultovať s objednávateľom. Z rokovania sa vyhotoví zápis, ktorého závery prijaté oprávneným zástupcom objednávateľa, sa stanú podkladmi objednávateľa v zmysle ods. 4.3.

11.3
Objednávateľ je oprávnený použiť dielo podľa tejto zmluvy len na účely vyplývajúce zo zmluvy o dielo. To neplatí ak ho použije v ďaľšom procese VO..

11.4
Zhotoviteľ nepoužije dielo na iné účely ako sú určené v tejto zmluve bez písomného súhlasu objednávateľa. Objednávateľ súhlasí, aby zhotoviteľ použil dielo ako svoju referenciu a na propagáciu svojej odbornosti.

11.5
Objednávateľ aj zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré si v súvislosti so zhotovením diela zverili nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako je splnenie podmienok tejto zmluvy.

11.6
Ustanovenie ods. 11.5 sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré nie sú chránené zodpovedajúcim spôsobom.

11.7
Objednávateľ aj zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy len z dôvodu podstatného porušenia zmluvy druhou stranou podľa § 345, ods. 2 Obchodného zákonníka, alebo z dôvodu vyššej moci, ktorým sa rozumejú nepredvídané okolnosti, nezávislé od vôle zmluvných strán a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť.

11.8
Pri odstúpení od zmluvy zo strany objednávateľa je zhotoviteľ povinný okamžite zastaviť práce na predmete zmluvy.

11.9
V prípade, že dôjde k zastaveniu prác alebo k odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, zhotoviteľ bude práce rozpracované ku dňu zastavenia alebo odstúpenia od zmluvy fakturovať vo výške vzájomne odsúhlaseného rozsahu vykonaných prác a to príslušným podielom z dohodnutej ceny podľa ods. 6.1. V tomto prípade sa neuplatní ods. 6.3.1 a ods. 6.3.2. Faktúra bude splatná do 30 dní od dátumu prijatia do podateľne SSC IVSC Žilina.

11.10
Zhotoviteľ vráti východiskové podklady objednávateľovi, originál diela zostáva objednávateľovi.

čl. 12 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1
Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom zmluvy o dielo po dobu viazanosti Ponuky, teda do 30.03.2010.
12.2
Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávnenými zástupcami každej zo zmluvných strán.

12.3
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom doručenia podpísanej zmluvy podľa ods. 11.2 druhej zmluvnej strane, pričom rozhoduje neskorší dátum doručenia jednej zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane.

12.4
Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán

12.5
K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 15 pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.

12.6 
Pre otázky touto zmluvou neriešené (s prihliadnutím na ods. 3.2) sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov a zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 
12.7
Zmluva vrátane príloh č. 1 až 10 má 7 strán. Je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.

Prílohy Zmluvy o dielo:
Príloha č. 1
Špecifikácia ceny Prieskumné práce




Príloha č. 2
Špecifikácia ceny Geodetické práce




Príloha č. 3
Špecifikácia ceny DSP





Príloha č. 4
Špecifikácia ceny DSZ





Príloha č. 5
Špecifikácia ceny DP





Príloha č. 6
Špecifikácia ceny DRS





Príloha č. 7
Špecifikácia ceny AD





Príloha č. 8
Špecifikácia ceny VP







Príloha č. 9
Rekapitulácia nákladov







Príloha č. 10
Cenník reprografických prác

Objednávateľ:






Zhotoviteľ:

V Žiline, dňa






V Žiline, dňa 20.01.2010
...........................................




...............................................

Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.




Ing. Ivana Šubjaková
riaditeľ IVSC Žilina
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