

Vyjadrenie – stanovisko k materiálu predkladanému na podpis riaditeľovi IVSC

Číslo materiálu:
 Názov materiálu: I/66 Polomka - bodová závada (DSP, DP a AD)
 Došlo od: IVSC Banská Bystrica
 Predkladateľ: OZ – 6231 Andrea Riečanová
 Dôvod predloženia: Žiadosť o súhlas s podpisom ZoD
 Na IVSC stanoviská vyžiadané od: 6200,6231,6232, 6250
 Na GR stanoviská vyžiadané od: 1000,1110,1120
 Návrh zmluvy prešiel pripomienkovacím konaním Áno - Nie
 Pripomienky zapracované v návrhu zmluvy Áno – Nie - Bez pripomienok

Úsek	Odbor/útvor/ oddelenie	Dátum doručenia	Meno	Vyjadrenie, podpis, dátum
6232	právny	12.8.2009	JUDr. Vičeková	SÚHLASÍM Valent 12.08.2009
6250	invest. príprava	12.8.2009	Ing. Valent	oz. Folta, súhlasím
6231	VO	12.8.2009	Ing. Hasprová	U. X. Riečanová SÚHLASÍM
6231	VO	12.8.2009	Ing. Samuelčík	SÚHLASÍM 12.8.2009
6200	riaditeľ IVSC	12.8.2009	Ing. Polešenský	SÚHLASÍM 13.8.2009

Generálne riaditeľstvo

1000

Riaditeľ úseku 1000

2000

Riaditeľ úseku 2000

3000

Riaditeľ úseku 3000

5000

Riaditeľ úseku 5000

ZMLUVA O DIELO

v zmysle § 536 a nasl. Zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP) a výkon autorského dozoru (AD) na stavbe:

I/66 Polomka – bodová závrada

Číslo objednávateľa: Z -/2009

Číslo zhotoviteľa:

Čl. 1 Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ :
- Sídlo : Slovenská správa ciest
 - Štatutárny orgán : Miletičova 19, 826 19 Bratislava
 - Osoba oprávnená podpísať zmluvu: **Ing. Peter Polešenský**, riaditeľ SSC-IVSC
- Banská Bystrica, Skuteckého 32,
974 23 Banská Bystrica
- Osoby oprávnené rokovať :
- vo veciach zmluvných : Ing. Hana Hasprová, vedúca oddelenia verejného obstarávania
 - vo veciach technických : Ing. Dáša Foltániová, hlavný odborný zamestnanec prípravy stavieb – ved. odd.
- Ing. Juraj Valent, námestník pre investičnú prípravu
- Bankové spojenie : Štátna pokladnica
- Číslo účtu : 7000135433/8180
- IČO : 00 33 28
- DIČ : 2021067785
- Tel./Fax : 048/4343210, 048/4143424
- Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutiami MDPT SR č. 100 z 11.5.2006 a č. 86 z 22.5.2008

ďalej len „objednávateľ“

a

- 1.2 Zhotoviteľ :
- Sídlo združenia : **ZDRUŽENIE VALBEK**
 - Vedúci člen združenia : Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava
 - Sídlo : Valbek s.r.o.
 - Právna forma : Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava
- Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.:41175/B
- Štatutárny orgán : **Ing. Eduard Manco** – konateľ spoločnosti
- Osoby oprávnené na rokovanie :
- vo veciach zmluvných : Ing. Eduard Manco
 - vo veciach technických : Ing. Robert Vorschneider
 - vo veciach cenových : Ing. Eduard Manco
- Bankové spojenie : Komerční banka Bratislava, a. s.
- Číslo účtu : 35-6848780267/8100
- IČO : 36 612 642
- IČO DPH : SK 202209288
- DIČ : 202209288
- Tel./Fax : 02/44 643 077, 02/44 643 078

ďalej len „zhotoviteľ“

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledku verejného obstarávania postupom verejnej súťaže podlimitnej zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. 2 Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve o dielo (ďalej len „zmluva“) pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá dielo, ktorým je:

**Vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP)
a výkon autorského dozoru (AD) na stavbe:**

I/66 Polomka – bodová závada
(ďalej len „dielo“)

- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že spôsobom dojednaným v tejto zmluve dokončené dielo prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

Čl. 3 Rozsah a obsah predmetu plnenia

- 3.1 Rozsah a obsah diela podľa bodu 2.1 zmluvy je špecifikovaný v súťažných podkladoch (ďalej SP) objednávateľa a v ich prílohách, ktoré spolu s ponukou zhotoviteľa tvoria súčasť tejto zmluvy. Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) bude vypracovaná podľa prílohy č. 7 a 8 TP č.03/2006 MDPT SR (ďalej len „TP 03/2006“); dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS) podľa prílohy č. 9 a č. 10 TP 03/2006; dokumentácia na ponuku (DP) podľa prílohy č. 11 TP č.03/2006; výkon autorského dozoru (AD) podľa prílohy č. 12 TP č.03/2006.

3.1.1 V rámci dohodnutej ceny podľa odseku 6.1 zhotoviteľ dodá dielo objednávateľovi v nasledovných počtoch:

Kompletná dokumentácia DSP v tlačenej forme	: 15x
časť O – Orientačný rozpočet	: 2x
Kompletná dokumentácia DSP na CD nosiči	: 2x
Výtlačky navyiac	
- prehľadná situácia M 1 : 50 000	: 15x
- koordinačný výkres stavby na podklade KN mapy	: 15x
- kópia z katastrálnej mapy	: 10x
Kompletná dokumentácia DP, DRS v tlačenej forme	: 7x
Kompletná dokumentácia DP, DRS na CD nosiči	: 10x

- 3.2 Autorský dozor zodpovedá v etape realizácie stavby odbornému autorskému dohľadu nad uskutočňovaním stavby podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní. Rozsah prác autorského dozoru je špecifikovaný v prílohe č. 12 - TP 03/2006. Požadovaná doba autorského dozoru je 30 mesiacov v počte 16 hod./mesiac, t.j. 480 hodín. V tomto rozsahu je zahrnutá okrem záväzkov uvedených v prílohe č. 12 TP č.03/2006 aj technická príprava, konzultácie a účasť na kontrolných dňoch.

Čl. 4 Podklady a spolupôsobenie objednávateľa

- 4.1 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi po uzatvorení tejto zmluvy nasledujúce podklady:
- 4.1.1 DSZ a DÚR
- 4.1.2 predchádzajúce rozhodnutia, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy, samosprávy a dotknutých organizácií
- 4.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnej potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktoré sa nachádzajú u objednávateľa a ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskôršie do 7 dní od jeho vyžiadania. V osobitných prípadoch je možné obojstranne dohodnúť individuálny termín plnenia spolupôsobenia.

- 4.3 Nedodržanie termínu podľa ods. 4.1 a 4.2 zo strany objednávateľa, ktoré preukázateľne spôsobí zdržanie prác zhotoviteľa, oprávňuje zhotoviteľa k úprave termínu plnenia, ktoré bude zodpovedať omeškaniu spôsobeného objednávateľom.

Čl. 5 Čas plnenia

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:
- 5.1.1 dodanie DSP : **do 5 mesiacov od uzavretia ZoD**
- 5.1.2 dodanie DP : **do 90 dní od výzvy objednávateľa**
- 5.1.3 autorský dozor : **do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia**
- 5.2 Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a osobným odovzdaním diela v lehote podľa 5.1 a v rozsahu a obsahu dohodnutom v čl. 2 a 3 tejto zmluvy osobe objednávateľa oprávnenej konať vo veciach technických podľa čl. 1.1. Preberací protokol podpíšu osoby oprávnene konať vo veciach technických za každú zo zmluvných strán. Za deň dodania sa považuje deň uvedený v preberacom protokole.
- 5.3 Predĺžiť dohodnutý termín plnenia zmluvy možno iba v prípade, že:
- 5.3.1 zvýši sa množstvo, alebo povaha prác dodatočne vyžiadanych objednávateľom,
- 5.3.2 objednávateľ spôsobí zdržanie, chyby alebo prekážky,
- 5.3.3 nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinností zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá a sú také, že zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty na vypracovanie diela.
- Predĺženie termínu plnenia zmluvy diela určí objednávateľ po prerokovaní so zhotoviteľom.

Čl. 6 Cena diela, platobné a fakturačné podmienky

- 6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. Cena podľa prijatej ponuky zhotoviteľa predstavuje:

		Cena v € bez DPH	DPH 19%	Cena v € s DPH
		Cena v Sk bez DPH	DPH 19%	Cena v Sk s DPH
6.1.1	Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)	171 224,00	32 532,56	203 756,56
		5 158 294,22	980 075,90	6 138 370,13
6.1.2	Dokumentácia na ponuku (DP)	27 243,00	5 176,17	32 419,17
		820 722,62	155 937,30	976 659,92
6.1.3	Výkon autorského dozoru (AD)	7 200,00	1 368,00	8 568,00
		216 907,20	41 212,37	258 119,57
Spolu		205 667,00	39 076,73	244 743,73
		6 195 924,04	1 177 225,57	7 373 149,61

Slovom: dvestoštyridsaťštyritisíc sedemstoštyridsaťtri eur a sedemdesiattri centov;
 sedemmiliónov tristosedemdesiattritisíc stoštyridsaťdeväť korún a šesťdesiatjedna halierov.
 konverzný kurz 1€ = 30,1260 SKK

- 6.2 Podkladom pre úhradu ceny diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom do 15 dní po vyhotovení, odovzdaní a prevzatí častí diela. Súčasťou faktúry musia byť zápisy o odovzdaní a prevzatí častí

diela. Faktúra za vykonané a dodané dielo bude vystavená v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov do 15 dní od dátumu prevzatia prác. Úhrada zo sumy vystavenej faktúry bude realizovaná na základe dohody zmluvných strán nasledovne:

- 6.2.1 Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie, vrátane jej kladného odsúhlasenia s dotknutými orgánmi a organizáciami
 - 6.2.1.1 90 % prislúchajúcej čiastky po doručení objednávateľovi a jej kontrole
 - 6.2.1.2 10 % po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia
- 6.2.2 Projektová dokumentácia pre ponuku
 - 6.2.2.1 90 % ceny po jej doručení objednávateľovi
 - 6.2.2.2 10 % ceny po uskutočnení príslušného VO.
 - 6.2.2.3 V prípade, že napriek stanoviskám expertíz bude z VO zrejmé, že ponúkaná cena diela je diametrálne iná, ako je navrhovaná v projektovej dokumentácii pre ponuku, objednávateľ navrhne primerané krátenie zadržanej časti dohodnutej ceny
- 6.2.3 Výkon autorského dozoru uhradiť priebežne
 - 6.2.3.1 do výšky 90 % ceny, v ročných platbách
 - 6.2.3.2 10 % zmluvnej ceny bude uhradených po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. V prípade kolaudácie objektov, schopných samostatného užívania, prislúchajúcim pomerom nákladov skolaudovaného objektu k cene diela, pričom aj v tomto prípade sa zadrží čiastka 10 %, prislúchajúca kolaudovanému objektu, resp. objektov.

6.3 Hodinové sadzby sú spracované v skladbe:

Priame mzdy

Ostatné priame náklady

Režijné náklady

Zisk

Celková cena

Hodinové sadzby v tarifných triedach tvoria samostatnú prílohu č.6 a sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

6.3.1 Hodinové sadzby stanovené za autorský dozor (AD) môžu byť upresnené v jednotlivých rokoch plnenia zmluvy, na základe zhotoviteľom predložených a objednávateľom prijatých kalkulácií, najneskôr do 31.03. každého príslušného roku. Ak do tohto termínu zhotoviteľ neprerokuje s objednávateľom novú kalkuláciu, bude mu v príslušnom roku priznaná schválená kalkulácia z uplynulého roku.

- 6.4 Zhotoviteľ je oprávnený faktúry vyhotoviť a objednávateľovi doporučene doručiť najskôr v deň nasledujúci po dni zápisničného odovzdania a prevzatia plnenia v súlade s bodom 5.2 tejto zmluvy.
- 6.5 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doporučeného doručenia do sídla objednávateľa, SSC IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica.
- 6.6 Prípadné navyše práce, ktoré vyplynú v priebehu vypracovania dokumentácie a budú odsúhlasené objednávateľom budú ocenené v jednotkových cenách v súlade s časťou B.2 súťažných podkladov – Spôsob určenia ceny.
- 6.7 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ ju vráti na zmenu, doplnenie alebo opravu (ďalej len „oprava faktúry“).
- 6.8 Do doby doručenia opravenej faktúry objednávateľovi lehota splatnosti faktúry neplynie, po doručení opravenej faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti dohodnutá v bode 6.5 tohto článku.
- 6.9 Výkon autorského dozoru bude hradený podľa skutočne vykonaných návštev, potvrdených stavebným dozorom objednávateľa do výšky zmluvnej ceny.

ČI. 7 Sankcie

- 7.1 V prípade nedodania dokumentácie (jej časti) v zmluvne dohodnutom termíne má objednávateľ voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.

- 7.2 Ak počas realizácie stavby podľa tohto diela dôjde k zvýšeniu zmluvne dohodnutej ceny za zhotovenie stavby preto, že zhotoviteľ porušil povinnosť podľa tejto zmluvy a dielo má vady, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 10% zo sumy navýšenia. Zhotoviteľ je zároveň povinný odstrániť vady v lehote 10 dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa bezodplatne. Ak zhotoviteľ, vady v stanovenej lehote neodstráni, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % zo zmluvnej ceny za každý aj začatý deň omeškania. Celková suma zmluvnej pokuty nesmie prekročiť zmluvnú cenu diela.
- 7.3 Uchádzač si poisť svoje dielo voči chybám, ktoré sa objavia pri výstavbe na 10-násobok predpokladanej hodnoty zákazky bez DPH.
- 7.4 Objednávateľ je oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 33,00 € za každý aj začatý deň omeškania s odstránením väd v zmysle čl. 8, bod 8.3 tejto zmluvy, a to za každú vadu zvlášť.
- 7.5 Objednávateľ za neplnenie autorského dozoru môže zhotoviteľovi znížiť dohodnutú cenu za AD nasledovne:
- 7.5.1 za neospravedlnenú neúčast' AD na kontrolných dňoch stavby o 1 000,00 € za každý kontrolný deň, ak písomnú pozvánku obdržal minimálne 5 pracovných dní pred konaním kontrolného dňa
- 7.5.2 za nesplnenie dohodnutých termínov vyriešenia technických problémov stavby o 33,00 € za každý nesplnený termín
- 7.5.3 za neospravedlnenú neúčast' na odovzdávaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane dohodnutých alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi stanovených skúšok 1 000,00 €, ak bol písomne vyrozumený o tom minimálne 5 pracovných dní vopred.
- 7.6 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
- 7.7 Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne druhou zmluvnou stranou.

Čl. 8 Zodpovednosť za vady

- 8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonaní diela s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy, bude sa riadiť zápsmi a písomnými dohodami zmluvných strán a dielo podľa tejto zmluvy vypracuje a dodá podľa podkladov a požiadaviek objednávateľa.
- 8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené riadne a včas v kvalite podľa požiadaviek objednávateľa a odovzdané objednávateľovi podľa ustanovení tejto zmluvy a bez väd.
- 8.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela, odstrániť bezodplatne a bez zbytočného odkladu, po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. Reklamáciu vady plnenia predmetu zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme potvrdenou oprávnenou osobou. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia diela a trvá po dobu piatich rokov.

Čl. 9 Ostatné ujednanie

- 9.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zodpovedajúcu zmenu záväzku v prípadoch, keď sa po uzavretí zmluvy zmení rozsah alebo obsah predmetu zmluvy podľa čl. 3, východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie zmluvy podľa čl. 4, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa, ktoré neboli predvídateľné v čase uzatvárania tejto zmluvy s preukázateľným vplyvom na cenu a termín plnenia. Prípadná zmena ceny za takéto práce bude vyčíslená rovnakou metódou a s použitím rovnakých jednotkových cien ako v tejto zmluve.
- 9.2 V prípade, že dôjde k zastaveniu prác alebo k odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, zhotoviteľ bude práce rozpracované ku dňu zastavenia alebo odstúpenia od zmluvy fakturovať vo výške vzájomne odsúhlaseného rozsahu vykonaných prác a to príslušným podielom z dohodnutej ceny podľa ods. 6.1.
- 9.3 Zhotoviteľ bude objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela v súlade s harmonogramom prác na pravidelných pracovných rokovaníach, ktoré bude zvolávať podľa aktuálnej potreby riešenia dielčích problémov. Vstupné rokovanie zhotoviteľ zvoláva do jedného mesiaca po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. Ďalšie rokovania bude zvolávať podľa potreby min. 4 krát počas celej doby zhotovovania dokumentácie. Zhotoviteľ prizve na pracovné rokovania zainteresovaných zástupcov štátnej správy, miestnych úradov a správcov

inžinierskych sietí. Zoznam účastníkov rokovania bude zhotoviteľ vopred konzultovať s objednávateľom. Z rokovania sa vyhotoví zápis, ktorého závery prijaté oprávneným zástupcom objednávateľa, sa stanú podkladmi objednávateľa v zmysle ods. 4.2.

- 9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa zúčastní stavebného konania a všetkých rokovaní, prípadne stretnutí s verejnosťou a pod., ktoré sa budú konať aj po dodaní diela, ak ho k tomu objednávateľ vyzve a vykoná činnosti, ktoré z nich vyplynú v rozsahu predmetu tejto zmluvy.
- 9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoužije dielo bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako na tie, ktoré sú určené v zmluve.
- 9.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi podklady poskytnuté k vypracovaniu dokumentácie do 14 dní po odovzdaní diela.
- 9.7 Splnením všetkých povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy vlastnícke právo na dokumentáciu na stavebné povolenie a dokumentáciu na ponuku prechádza v plnom rozsahu na objednávateľa, ktorý súhlasí s tým, aby zhotoviteľ použil plnenie predmetu tejto zmluvy ako svoju referenciu a na propagáciu svojej odbornosti.

Čl. 10 Záverečné ustanovenia

- 10.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Zmluvné strany prehlasujú, že sa pred podpisom zmluvy oboznámili s celým jej obsahom a na znak súhlasu s jej znením ju podpisujú.
- 10.2 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť odo dňa podpísania oprávnenými osobami oboch zmluvných strán.
- 10.3 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte.
- 10.4 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 10 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
- 10.5 Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 10.6 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z čoho sú po jednom rovnopise pre každú zmluvnú stranu. Špecifikácia ceny z ponuky uchádzača (v tejto zmluve označený ako zhotoviteľ) tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy o dielo.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Ing. Peter Polešenský
riaditeľ

Ing. Eduard Manco
konateľ spoločnosti Valbek s.r.o.

I/66 Polomka - bodová záhada

Príloha č. 1

Rekapitulácia špecifikácie ceny prác

	Cena v € bez DPH		19% DPH	Cena v € s DPH	
	Cena v Sk bez DPH			Cena v Sk s DPH	
Dokumentácia pre stavebné povolenie DSP (príloha č. 2)	171 224,00		32 532,56	203 756,56	
	5 158 294,22		980 075,90	6 138 370,13	
Dokumentácia na ponuku DP (príloha č. 3)	27 243,00		5 176,17	32 419,17	
	820 722,62		155 937,30	976 659,92	
Výkon autorského dozora AD (príloha č. 4)	7 200,00		1 368,00	8 568,00	
	216 907,20		41 212,37	258 119,57	
Ponuková cena spolu	205 667,00		39 076,73	244 743,73	
	6 195 924,04		1 177 225,57	7 373 149,61	

Ing. Eduard Manco
konateľ spoločnosti Valbek s.r.o.

I/66 Polomka - bodová záhada

Príloha č. 2

Špecifikácia ceny prác

Ponuková cena za projektové práce, stanovená hodinovými sadzbami podľa tarifných tried v cenovej úrovni roku 2009

Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP)

	Časti dokumentácie	Potrebný počet hodín					Cena spolu
		€/hod	€/hod	€/hod	€/hod	€/hod	
A	Správná správa	33	0	0	4		885,00 €
B1	Prehľadná situácia M 1:10 000	0	4	17	9		529,00 €
B2	Celková situácia stavby M 1:2 000	4	16	0	4		512,00 €
B3	Pozdĺžny rez M 1:2 000	0	0	8	8		264,00 €
B4	Ortofoto mapa M 1:2 000	1	6	18	8		601,00 €
C1	Koordináčne výkresy stavby M 1:1 000	4	30	16	8		1 168,00 €
C2	Dopravné značenie celej stavby M 1:2 000	4	30	20	16		1 360,00 €
D	Pisomnosti a výkresy objektov (tabuľka D)	726	1249	1004	1027		79 105,00 €
E	Doklady	26	0	0	1		665,00 €
F	Dokumentácia meračských prác (tabuľka F)	148	142	114	196		11 816,00 €
	Dokumentácia pre majetkoprávne vysporiadanie (tabuľka G)	170	150	167	157		12 911,00 €
H	Dokumentácia na vyňatie pôdy z PPF (tabuľka H)	45	78	55	93		5 226,00 €
I	Dokumentácia prieskumov (tabuľka I)	76	70	13	48		51 406,00 €
J	Dokumentácia pre ŽSR	0	10	0	8		340,00 €
K	Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci	0	10	0	8		340,00 €
M	Projekt monitoringu na vybrané zložky ŽP	0	16	0	8		472,00 €
N	Vplyv stavby na ŽP	0	10	0	8		340,00 €
O	Orientačný rozpočet	0	40	0	4		940,00 €
P	Podklady na čerpanie financií z fondov EU	0	50	0	4		1 160,00 €
	Ostatné projektové práce (tabuľka O)	0	32	0	32		1 184,00 €
PONUKOVÁ CENA BEZ DPH SPOLU							171 224,00 €
DPH 19%							5 158 294,22 Sk
PONUKOVÁ CENA S DPH SPOLU							32 532,56 €
							980 075,90 Sk
PONUKOVÁ CENA S DPH SPOLU							203 756,56 €
							6 138 370,13 Sk

Slovom: Dvestodvatisíc stopät'desiatjedno euro a dvadsaťpäť centov s DPH

Ing. Eduard Manco
konateľ spoločnosti
Valbek s.r.o.

Časť "D" - Písomnosti a výkresy objektov

Tabuľka D

Číslo objektu	Zoznam častí stavby	Potrebný počet hodín										Cena spolu	
		€/hod	€/hod	€/hod	€/hod	€/hod	€/hod	€/hod	€/hod	€/hod	€/hod		
		25	22	18	15	15	18	15	15	15	15		
O11	Demolácia mosta cez Voňacie pred obcou Polomka	4	38	8	18								1 350,00 €
O12	Demolácia objektu p. č. 187 v km 3,590 vpravo	4	18	16	18								1 054,00 €
O13	Demolácia objektu p. č. 184 v km 3,630 vpravo	4	18	20	18								1 126,00 €
O21	Technická a biologická rekultivácia v k. ú. Bacúch	0	0	19	8								462,00 €
O22	Technická a biologická rekultivácia v k. ú. Polomka	0	0	42	16								996,00 €
O31	Vegetačné úpravy cesty I/66	42	0	0	18								1 320,00 €
O32	Vegetačné úpravy v obci Polomka	28	0	0	10								850,00 €
101	Rekonštrukcia cesty I/66	103	392	370	320								22 659,00 €
111	Úprava cesty III/66061 a 066074 v križ. Bacúch v km 0,200	8	22	0	9								819,00 €
112	Úprava cesty III/66062 v križ. s cestou I/66 v km 3,464	8	22	0	10								834,00 €
121	Úprava miestnych komunikácií v obci Polomka	18	35	48	42								2 714,00 €
122	Úprava chodníkov a spevnených plôch v obci Polomka	4	16	14	8								824,00 €
123	Úprava zjazdu do výrobného závodu RETTENMEIER v km 4,180	8	22	13	14								1 128,00 €
124	Úprava napojení poľných ciest v k. ú. Polomka	4	25	13	14								1 094,00 €
201	Most nad bezmenným potokom v km 0,486	27	90	60	51								4 500,00 €
202	Most nad Bacúskym potokom v km 0,657	40	120	130	68								7 000,00 €
203	Most nad potokom Chmelenc v km 1,326	18	40	46	41								2 773,00 €
204	Most nad potokom Voňacie v km 2,191	40	120	130	68								7 000,00 €
205	Most nad Ždiarskym potokom v km 3,568	33	65	62	68								4 391,00 €
281	Úprava bezmenného potoka v km 2,565	26	26	13	22								1 786,00 €
501	Úprava odvodnenia cesty I/66 v obci Polomka v km 3,170-3,250	10	34	0	19								1 283,00 €
502	Úprava odvodnenia cesty I/66 v obci Polomka v km 3,375-3,645	34	34	0	20								1 898,00 €
503	Úprava odvodnenia cesty I/66 v obci Polomka v km 3,740-3,940	22	28	0	16								1 406,00 €
531	Úprava vodovodu v obci Polomka km 3,570 - 3,665	18	16	0	10								952,00 €
611	Preložky vzdušného VN vedenia v km 0,218	23	0	0	9								710,00 €
621	Preložky NN siete v obci Polomka pri moste km 3,570	20	0	0	10								650,00 €
631	Verejné osvetlenie v obci Polomka km 2,921	16	0	0	10								550,00 €
632	Verejné osvetlenie v obci Polomka km 3,923-4,141	25	0	0	10								775,00 €
641	Preložka telefónnych účastníckych objektov	28	0	0	14								910,00 €
642	Preložka telefónneho miestneho kábla v obci Polomka	23	0	0	9								710,00 €
651	Preložka DK a KNK	38	0	0	18								1 220,00 €
701	Preložky STL plynovodov v obci Polomka	50	0	0	21								1 565,00 €
801	Provizória obchádzka mostného objektu 201 v km 0,486	0	30	0	10								810,00 €
802	Provizória obchádzka mostného objektu 202 v km 0,657	0	38	0	10								986,00 €
Časť "D" bez DPH spolu		726	1 249	1 004	1 027								79 105,00 €