Z M L U V A   O    D I E L O 

  č. zhotoviteľa: 79 0601 14468 5 014
 č. objednávateľa: .....................
uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

„I/18, Makov – Valašský šenk, obnova krytu“

Čl.1 Zmluvné strany
1.1 Objednávateľ :     

Slovenská správa ciest

        Sídlo:                             
Miletičova 19, 826 19  Bratislava

        Štatutárny orgán: 

Ing. Roman Žembera. – generálny riaditeľ

        Právna forma:      
Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M – 2005 zo dňa 14.02.2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.5.2006 a č.86 zo dňa 22.5.2008
        Osoba oprávnená podpísať zmluvu:

Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.,

                                      

riaditeľ Investičná výstavba a správa ciest 

                                               

ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina, poverenie
                                               

podľa listu číslo 12677/0001/2007 zo dňa 12.októbra 2007

IČO:   


003328

DIČ:


2021067785
Bankové spojenie: 


Štátna pokladnica Bratislava 

Číslo účtu:   


7000135433/8180

        Osoby oprávnené na rokovanie:        

        -  vo veciach zmluvných:          JUDr. Radoslav Jandzík  -  právnik
                                                          Ing. Dagmar Mináriková -  odd. verejného obstarávania

        -  vo veciach technických:         Ing. Marián Pikuliak       - nám. správy a prevádzky ciest                           

        -  vo veciach cenových:             p. Jolana Merjadová                                

        -  vo veciach ekonomických:     p. Katarína Staneková     - útvar ekonomický
-  vo veciach kontroly:

Ing. Ružena Moravčíková, PhD. - útvar kontroly, kvality a 










        skúšobníctva

 tel.:  041/507 46 24,  fax.:  041/507 46 26, 15

e-mail: beata.bulejcikova@ssc.sk, marian.pikuliak@ssc.sk
     1.2. Zhotoviteľ :       Skanska DS a. s.

                                      Bohunická 133 / 50
                                                  619 00 Brno
                                                  zapísaná v Obchodnom registri u Okresného súdu Brno,     

                                                  oddiel B, vložka 3685. 

            konající :           
   Ing. KOPÁČ Jaroslav - riaditeľ závodu
                                                  Ing. LINTNER Jan - obchodný námestok riaditeľa

sídlo strediska

   Pavelkova 6 / 1 133, 772 11 Olomouc

vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu:


                                      riaditeľ závodu : Ing. KOPÁČ Jaroslav   

             vo veciach technických oprávnený ku konaniu:

                                                  vedúci prevádzk. jednotky : Ing. KRUPKA Aleš
                                                  stavbyvedúci: Ing. SEDLÁK Pavel




   majster – Ing. CHALUPNÍK Pavel





   príprava zakázky – HOLEC Pavel
             bankové spojenie:        Citibank europe plc, organizační složka
             číslo účtu:                     2038057108/2600

  IČO:                             26271303
              DIČ:                             CZ699000724 

  telefón:                         + 420 558 404 101

  fax:                               + 420 585 437 393

  e-mail:                          pavel.holec@skanska.cz, pavel.sedlak@skanska.cz 
Čl.2 Predmet zmluvy
2.1 Predmet zmluvy je vykonanie stavebných prác: „I/18, Makov – Valašský šenk, obnova krytu“
            Miesto stavby: I/18, Makov – Valašský šenk, okres Čadca
Čl.3 Podklady
3.1 
Záväznými podkladmi k vykonaniu diela sú:

· táto zmluva

· cenová ponuka zhotoviteľa s uvedenými jednotkovými cenami na vykonanie prác ktorá je neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy
· platné technické a právne normy
Uvedené zmluvné podklady platia v prípade rozporov v uvedenom poradí a ich dostatočná znalosť je touto zmluvou potvrdená.

Čl.4 Cena diela
4.1 
Dohodnutá cena diela, vyplývajúca zo stanovených jednotkových cien, ktorú zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi za prevedenie diela, je cenou zmluvnou, s pevnými jednotkami, stanovenými v závislosti na technickej špecifikácii a na výmerách a je nasledovná:

	
	Úsek č. 1 - I/18, km 411,950 – 412,530
	
	

	 
	 
	Výmera v m2
	Jednotková cena v €
	Cena v € bez DPH

	1
	Frézovanie hr. 5 cm s odvozom do 5 km
	4 292
	1,602
	6 875,784

	2
	Spojovací postrek
	4 292
	0,456
	1 957,152

	3
	SMA 11 0 PMB, 50 mm / AKMS /
	4 292
	10,037
	43 078,804

	4
	Úsek č. 1 spolu
	51 911,740

	
	
	
	
	

	
	Úsek č. 2 - I/18, km 413,600 – 415,000
	
	

	 
	 
	Výmera v m2
	Jednotková cena v €
	Cena v € bez DPH

	5
	Frézovanie hr. 5 cm s odvozom do 5 km
	4 736
	1,602
	7 587,072

	6
	Spojovací postrek
	4 736
	0,456
	2 159,616

	7
	SMA 11 0 PMB, 50 mm / AKMS /
	4 736
	10,037
	47 535,232

	8
	Úsek č. 2 spolu
	57 281,920

	
	
	
	
	


  Spolu úseky č. 1, 2





 109 193,660 € 

    19% DPH 
  





   20 746,795 € 

C e l k o m                                                                       129 940,455 € (3 914 586,147 Sk)

Zmluvná cena s DPH slovom: Stodvadsaťdeväťtisícdeväťstoštyridsať 455/100€.

4.2       Fakturácia sa vykoná v rozsahu skutočne vykonaných výmer a prác za 
        jednotkové ceny.

4.3 
Zvýšenie objemu prác položiek ponuky bude zapísané v stavebnom denníku, práce navyše nad rámec ponuky budú rovnako zapísané do stavebného denníka spolu so vzájomne prerokovanou cenou.

4.4 
Fakturovať bude zhotoviteľ iba skutočne vykonané práce.

Čl.5 Termín plnenia

5.1 
Termín uskutočnenia prác: 
            Realizácia: august – september 2009
5.2
Objednávateľ vyzve písomne zhotoviteľa k prevzatiu staveniska bez právnych a   

            faktických vád v termíne najneskôr 3 dni pred začatím prác.
5.3
Pri nevhodných klimatických podmienkach (trvalý dážď, sneženie, mráz) bude termín 
           dokončenia posunutý o vynútenú dobu prestojov, odsúhlasenou v stavebnom denníku.

5.4
Objednávateľ zabezpečí koordináciu prípadných súvisiacich prác tretích subjektov,  

            aby neobmedzili priebeh prác zhotoviteľa. 

5.5
V prípade presunu začatia diela z viny objednávateľa bude posunutý o rovnaký časový úsek aj termín dokončenia diela.

Čl. 6 Odovzdanie a prevzatie diela
6.1
Zhotoviteľ vyzve písomne 1 deň pred ukončením diela objednávateľa k prevzatiu vykonaného diela .

Za zhotoviteľa sú zodpovední pracovníci na stavbe Ing. KRUPKA Aleš, Ing. SEDLÁK Pavel (+420 737 257 215), za objednávateľa činnosť stavebného dozoru, zastupovanie pri preberaní a odovzdávaní prac a dodávok a odstraňovaní vád, zastupovanie objednávateľa pri kolaudačnom konaní zabezpečuje Ing. Róbert Gavula (0903 224 179) a Ing. Zárodňanský (041/4333986, 0903892152).
6.2
Dielo bude odovzdané preberacím konaním. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je predloženie kópie stavebného denníka, úspešné vykonanie predpísaných skúšok a predloženie elaborátu kvality (dokumentácia o kvalite stavby) odsúhlasený OL SSC IVSC Žilina. Dielo bude považované za dokončené až ukončením preberacieho konania potvrdením objednávateľa v zápisnici o odovzdaní a prevzatí, že dielo preberá, po ktorom je možné vystaviť faktúru. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať  dielo, pokiaľ bude mať vady a nedorobky. Vadou sa pri tom rozumie odchýlka v kvalite a parametroch diela stanovených touto zmluvou a obecne záväznými predpismi.

Čl.7 Záručná doba
7.1
Záručná doba na dielo predstavuje 36 mesiacov  a začína dňom prevzatia hotového diela objednávateľom. V prípade odovzdávania diela po častiach začína záručná lehota dňom prevzatia diela. V záručnej dobe bude dielo vykazovať kvalitatívne vlastnosti (prevádzkovú spôsobilosť) primerane obvyklému opotrebovaniu bežným dopravným zaťažením a vlastnosti primerane vplyvu poveternostných podmienok.

7.2
Výslovne sa dohoduje, že na vady diela, vzniknuté po prevzatí diela, spôsobené údržbou vozovky, násilným poškodením ťažkými mechanizmami, účinkami dopravy, pokiaľ dopravná záťaž nezodpovedá konštrukcii vozovky, materiálmi rozrušujúcimi cestnú konštrukciu, sa záruka nevzťahuje.

7.3
Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré sa prejavia v priebehu záručnej lehoty a boli spôsobené živelnými udalosťami.

Čl.8 Platobné podmienky
8.1
Faktúra bude vystavená na základe súpisu skutočne vykonaných prác po riadnom prevzatí diela bez vád a nedorobkov na základe protokolu o predaní a prevzatí diela.

8.2
Splatnosť faktúry je 30 dní po doručení objednávateľovi. Za deň úhrady sa považuje deň pripísania na účet zhotoviteľa.
Čl.9 Zmluvné pokuty
9.1 

Ak zhotoviteľ odovzdá dielo po termíne uvedenom v bode 5.1 tejto zmluvy zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania.
9.2

Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutom termíne zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za vadu alebo nedorobok a za každý deň omeškania.
9.3.

V prípade oneskorenia úhrady faktúry objednávateľom, podľa bodu 8.2 tejto zmluvy, môže si zhotoviteľ uplatňovať zmluvnú pokutu 0,05% z neuhradenej čiastky za každý deň omeškania.
9.4.

Zhotoviteľ je povinný v prípade nerovností nameraných na hotovej úprave v rozsahu od 5-10 mm, zaplatiť pokutu vo výške 1.000 € za každú nameranú nerovnosť. V prípade nerovností nad 10 mm zhotoviteľ je povinný vykonať bezodkladne opravu.
Čl. 10 Ostatné dohody
10.1
Pred začatím prác predá objednávateľ zhotoviteľovi písomne stavenisko prosté všetkých právnych i faktických závad a zoznámi ho so špecifickými miestnymi podmienkami.

10.2
Objednávateľ zabezpečí koordináciu súvisiacich prác tretích subjektov, aby neobmedzili priebeh prác zhotoviteľa.

Čl.11  Záverečné ustanovenia
11.1   Obe strany sa zaväzujú svojím podpisom, že sa zoznámili s celým obsahom tejto zmluvy a súhlasia s ňou.
11.2   Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je posledný súhlas s obsahom návrhu zmluvy doručený druhej zmluvnej strane. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávnený zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

11.3   Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných Dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené  a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

V ostatných náležitostiach sa zmluvné strany riadia príslušnými ustanoveniami       Obchodného zákonníka č.513/91 Zb., zákonom číslo 18/96 Zb. a ďalšími predpismi platnými pre výstavbu.
Táto zmluva je vyhotovená v 4-och exemplároch, po dva pre každú zmluvnú stranu. Akékoľvek jej zmeny musia byť zmluvnými stranami potvrdené písomnou formou. Účinnosť nadobúda dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. 

  Žilina, dňa ................... 2009                                            Olomouc, dňa ................... 2009
    OBJEDNÁVATEĽ :                                                             ZHOTOVITEĽ :
  Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc. 
       Ing. Jaroslav Kopáč
      riaditeľ IVSC Žilina

          riaditeľ závodu
                                                                                                     na základe plnej moci

                                                                                                      Ing. Lintner Jan

                                                                                                 obchodný námestok riaditeľa
                                                                                                    na základe plnej moci

Preveril: Ing. Pikuliak
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