

ZMLUVA O DIELO - návrh

č. objednávateľa :

č. zhotoviteľa : 45/2009/08411/S/O

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

v znení neskorších predpisov

1. Identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa :

1.1. Objednávateľ

Názov : **Slovenská správa ciest**
Sídlo : **Miletičova 19, 826 19 Bratislava**
Právna forma : štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č.316/M – 2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.5.2006 a č. 86 zo dňa 22.5. 2008
Štatutárny orgán : **Ing. Roman Žembera**, generálny riaditeľ SSC Bratislava
Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu : **Ing. Viliam Žák**,
riaditeľ SSC – Investičná výstavba a správa ciest Bratislava
Sídlo : Miletičova 19, 820 05 Bratislava
IČO : 00 33 28
DIČ : 2021067785
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000135433/8180

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ

Názov : **CESTY NITRA, a.s.**
Sídlo : **Murgašova 6, 949 78 Nitra**
Právna forma : akciová spoločnosť, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka číslo: 140 / N
Štatutárny zástupca: **Ing. Ján Hyža**, generálny riaditeľ a.s. a člen predstavenstva
Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu : **Ing. Ján Hyža**, generálny riaditeľ a.s. a člen predstavenstva
(na základe plnej moci č.227/2009/CN)
Bankové spojenie : CALYON S.A., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu : 102052207 / 8020
IČO : 34 128 344
DIČ : 2020410788
IČ pre DPH : SK 2020410788

Realizujúce stredisko : **CESTY NITRA, a.s., stredisko Nitra**
Murgašova 4, 949 78 Nitra

Tel., fax : 037 / 6920 500 037 / 6920 525

(ďalej len „zhotoviteľ“)

2. Údaje o osobách oprávnených rokovať :

2.1. Osoby objednávateľa oprávnené rokovať :

- vo veciach zmluvných : Mgr. Eva Lesňáková
- vo veciach technických : Ing. František Takáč
- vo veciach ekonomických : Ing. Oľga Stromková

2.2. Osoby zhotoviteľa oprávnené rokovať vo veciach:

- zmluvných, technických, cenových :
 - Ing. Juraj Cabadaj, technický námestník
 - Marián Jamrich, vedúci strediska Nitra
- ekonomických : Ing. Viera Majerová, ekonomická riaditeľka

3. Údaje o pracovníkoch zodpovedných za vykonávanie prác :

- Vedúci strediska Nitra : Marián Jamrich, tel. 037 / 6920 550, 0910 803 905
- Stavbyvedúci : Štefan Peterka, tel. 0910 803 906

4. Predmet plnenia :

I/64 Nitra-chem.škola-oprava cesty

4.1 Výmena krytu vozovky, popis prác :

- rezanie živичného asfalto-betónového krytu vozovky
- odstránenie, odfrézovanie existujúcej vozovky v hrúbke 5 cm
- spájací postrek
- polozenie živичnej vrstvy vozovky z ABS I modifikovaného, v hrúbke 5 cm

4.2 Objávateľ si vyhradzuje právo úpravy rozsahu a druhu prác v závislosti od výšky pridelených finančných prostriedkov.

5. Čas plnenia:

Termín realizácie diela :

- začatie prác – august 2009 (do 5 dní od nadobudnutia právoplatnosti potrebných povolení, určení a rozhodnutí na uzávierku cesty I. triedy)
- ukončenie – september 2009 (do 30 dní od zahájenia prác, resp. podľa termínov určených v povoleniach, určeníach a rozhodnutiach na uzávierku cesty I. triedy)

Termín zápisničného odovzdania a prevzatia diela - najneskôr do 15 dní od ukončenia prác.

6. Cena za dielo

Cena diela v rozsahu cenovej ponuky je platná počas celej doby výstavby, bez nároku na úpravu jednotkových cien.

Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Zb.z. o cenách v znení neskorších a súvisiacich predpisov a § 546 Obchodného zákonníka vo výške:

Cena bez DPH	104 022,69 €	
DPH 19 %	19 764,31 €	
Cena celkom s DPH	123 787,00 €	(3 729 207,16 Sk)

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 Sk

slovom : stodvadsaťtritisíc sedemstoosemdesiat sedem EUR

Prílohou č. 1 zmluvy je položkový rozpočet stavby.

- 6.1 Jednotkové ceny uvedené v ponuke pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podľa súťažných podkladov.
- 6.2 V zmysle Zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších a súvisiacich predpisov a § 546 a nasl. Obchodného zákonníka môže byť cena za dielo upravená podľa skutočne realizovaného množstva a druhu prác záznamom v stavebnom denníku.
- 6.3 Jednotkové ceny sú spracované k dátumu podania ponuky a platia po celú dobu realizácie diela.
- 6.4 Pre ocenenie navyše prác, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny, predloží zhotoviteľ cenové kalkulácie aj s podkladmi pre ich výpočet. Zhotoviteľ spracuje a predloží spolu s kalkulačným vzorcom databázu položiek spracovanú najneskôr ku dňu vypracovania novej jednotkovej ceny. Kalkulačný vzorec a databáza položiek budú spracované v programe EXCEL, ktorú predloží zhotoviteľ objednávateľovi vo forme tlače potvrdené oprávnenou osobou.
- 6.5 Zhotoviteľ bude akceptovať zníženie ceny v prípade, že časť predmetu zmluvy sa na podnet objednávateľa (záznamom v stavebnom denníku) nebude realizovať.

7. Platobné podmienky

- 7.1 Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce.
- 7.2 Fakturácia bude uskutočnená po ukončení celého rozsahu predmetu tejto zmluvy.
- 7.3 Podkladom pre fakturáciu bude rekapitulácia uvedená v stavebnom denníku a podľa nej vyhotovený súpis prác potvrdený stavebným dozorom. Súpis bude potvrdený po predložení protokolov o kvalite zabudovaných materiálov a zmesí. Stavba bude ukončená podpisom protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy bez závad a nedorobkov.
- 7.4 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez súhlasu objednávateľa alebo odchylné od súťažných podkladov nebudú uhradené.
- 7.5 Splatnosť faktúr je 30 dní od ich doporučeného doručenia objednávateľovi bez nedostatkov.
- 7.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, alebo ak objednávateľ uplatní práva podľa ustanovení o zmluvných sankciách, je objednávateľ povinný ju vrátiť na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
- 7.7 Objednávateľ si vyhradzuje právo nezaplatiť zhotoviteľovi 10% z dohodnutej ceny do doby preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdaní verejnej práce alebo jej ucelenej časti v zmysle § 12 ods.1 písm. b) bod 3. Zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach.

8. Zmluvné sankcie

- 8.1 Za nedodržanie zmluvne dohodnutého termínu zhotovenia diela má objednávateľ právo uplatniť si zmluvnú pokutu 0,05% zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania.
- 8.2 Za nedodržanie termínu splatnosti faktúr má zhotoviteľ právo uplatniť si úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej ceny za každý deň omeškania.
- 8.3 Za nedodržanie kvalitatívnych parametrov určených podľa technicko-kvalitatívnych podmienok skúšok môže byť uplatnená zrážka z fakturácie za vykonané práce do výšky 5 % z finančného objemu položky za každý nedostatok, bez vplyvu na dĺžku záručnej doby, alebo povinnosť zhotoviteľa odstrániť nedostatok na svoje náklady.

9. Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 9.1 Záručná doba na nami realizované stavebné práce: **60 mesiacov**
- 9.2 Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia diela do trvalého užívania. Počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vzniknuté chyby a je povinný ich na požiadanie objednávateľa odstrániť na svoje náklady. Zhotoviteľ nezodpovedá za prípadné chyby vzniknuté vplyvom konštrukcií a vrstiev, ktoré nerealizoval.
- 9.3 Pred ukončením záručnej lehoty zvolá zhotoviteľ hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci záručnej doby spoločnou prehliadkou. Prípadné pochybnosti o nedodržaní parametrov príslušných noriem a predpisov budú riešené spoločným premeraním. Záruka končí termínom uvedenom v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela a zápisnicou zo spoločnej prehliadky diela pred ukončením termínu záručnej lehoty.

10. Podmienky vykonania prác

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za neohrozenie bezpečnosti premávky na ceste a za všetky prípadné škody zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia ako aj o bezpečnosti premávky na ceste vyplývajúce zo zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 10.2 Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu pokiaľ tento nie je menovite uvedený v Zmluve o dielo, alebo bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Tento súhlas nezabavuje zhotoviteľa stavby povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti podzhotoviteľa.
- 10.3 Odo dňa odovzdania staveniska bude zhotoviteľ viesť stavebný denník v zmysle Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a príslušnej vykonávacej vyhlášky.
- 10.4 Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác bez príkazu stavebného dozoru.
- 10.5 V prípade ak sa množstvo prác nezhoduje s množstvom uvedeným vo výkaze výmer, je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne - ešte pred vykonaním príslušnej práce - upozorniť objednávateľa.
- 10.6 Zmluvne nedohodnuté práce, nevyhnutné pre realizáciu predmetu zmluvy, je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný vykonať za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvný termín a cenu.
- 10.7 Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a uvoľniť stavenisko po ukončení prác od materiálov a mechanizmov, bez zbytočného obmedzenia dopravy.
- 10.8 Ak z viny na strane zhotoviteľa nebude využitý čas trvania dopravného obmedzenia (prestoje zavinené zhotoviteľom), náklady za obmedzenie za príslušnú dobu trvania prestoja budú na ťarchu zhotoviteľa.
- 10.9 Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.
- 10.10 Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami a zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa neodstráni chyby vzniknuté chybným vykonávaním diela, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.

11. Preberanie prác

- 11.1 Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu stavebného dozoru a zhotoviteľ musí umožniť stavebnému dozoru skontrolovať akúkoľvek časť diela. Zástupca objednávateľa bude prizvaný osobitne k ukončeniu každej fázy opravy.
- 11.2 Najneskôr 5 dní pred prevzatím diela odovzdá zhotoviteľ kompletnú správu o hodnotení kvality, stavebný denník, rekapituláciu výmer.
- 11.3. Preberanie prác a diela bude vykonané v súlade s požiadavkami technicko – kvalitatívnych

podmienok.

- 11.4 O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí, ktorý bude podpísaný osobami oprávnenými konať v technických veciach.
- 11.5 Merania môžu byť vykonané ku koncu záručnej doby, prípadne skôr, na základe požiadania objednávateľa, napr. z dôvodu pochybností alebo zistených nedostatkov.

12. Záverečné ustanovenia

12.1. Súčasťou zmluvy o dielo sú :

- podklady a požiadavky výzvy SSC IVSC Bratislava zo dňa 16.7.2009
- ponuka zhotoviteľa vrátane ponuky ceny

12.2. Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán neustanovené v tejto zmluve sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

12.3. Táto zmluva môže byť zmenená alebo zrušená iba písomnou dohodou označenou ako číslované dodatky.

12.4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

12.5. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho po dva pre každú zmluvnú stranu.

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :

Dátum :

Dátum : 29. 7. 2009

Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava

Ing. Ján Hyža
generálny riaditeľ
člen predstavenstva a.s.

Cenová ponuka
I/64 Nitra - chem. škola - oprava cesty

Por. č.	Popis prác	m.j.	počet m.j.	jednotk. cena	spolu cena bez DPH
1.	zarezanie živič.krytu	bm	32	6,12	195,84
2.	odfrézovanie krytu hr. 50 mm	m2	5637,5	4,32	24 354,00
3.	spojovací postrek	m2	5637,5	0,81	4 566,38
4.	vyrovnanie podložia ABVH hr. do 50 mm	m2	0	11,48	0,00
5.	položenie krytu ABS I modif. hr.50 mm	m2	5637,4	12,78	72 045,97
6.	dočasné dopravné značenie	ks	1	1 600,00	1 600,00
7.	výšková úprava vpustí a poklopov	ks	25	50,42	1 260,50
S P O L U v €					104 022,69
DPH 19 %					19 764,31
S P O L U s D P H v €					123 787,00

Konverzný kurz 1€ = 30,1260 Sk

S P O L U s D P H v Sk

3 729 207,16

V Nitre, dňa 29.7.2009

Ing. Ján Hyža
 člen predstavenstva
 generálny riaditeľ

PLNOMOCENSTVO

Č. 227/2009/CN
udelené podľa § 31 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb.
– Občianskeho zákonníka v platnom znení

Splnomocniteľ: CESTY NITRA, a. s.
Murgašova 6
949 78 Nitra
IČO.: 34 128 344
Zapísaný v OR Okresného súdu Nitra, Odd. Sa, vložka č. 140/N

zastúpený : Ing. Jaroslav Jarábek, MBA – predseda predstavenstva
ČOP: EA 043 696
Muránska č. 2, Košice

Splnomocnenec: Ing. Ján Hyža – člen predstavenstva a generálny riaditeľ
ČOP: SJ 179 415
Vladimíra Clementisa 6485/48, Trnava

Splnomocniteľ udeľuje splnomocnencovi v zmysle § 31 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. – Občianskeho zákonníka v platnom znení plnomocnenstvo v plnom rozsahu na zastupovanie splnomocniteľa, vrátane podpisovania cenovej ponuky na uskutočnenie prác a súvisiacej dokumentácie predkladanej na základe výzvy verejného obstarávateľa a v prípade získania predmetu zákazky, aj doklady týkajúce sa dodania prác:

U64 Nitra – chem. škola – oprava cesty

Plná moc sa udeľuje na dobu neurčitú.

V Bratislave dňa 22. 7. 2009

.....
Ing. Jaroslav Jarábek, MBA
predseda predstavenstva

Plnomocnenstvo v celom rozsahu prijímam

.....
Ing. Ján Hyža
člen predstavenstva a generálny riaditeľ