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Suatazné podklady Slovenska sprava ciest [VSC

PZ PD: /65 Mo$ovce most - 086 ul . M. Razusa 104/A, 010 01 Zilina

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podPa ustanovenia §536 a nasl. zikona &. 513/1991 Zb. Obchodného ziakonnika v zneni neskorsich
predpisov

¢. objednavatela: Z- ........ /2009 ¢. zhotovitela: Z 2448/1/2009
na vypracovanie dokumenticie na stavebné povolenie (DSP), dokumenticie na ponuku (DP), ktorej sia¢ast’ou
bude dokumenticia na realiziciu stavby (DRS), vykon autorského dozoru (AD), vyty€enie obvodu staveniska,

odovzdanie pevnych smerovych a vy$kovych bodov umiestnenych mimo obvodu staveniska (VP)

pre stavbu ,,J/65 MoSovce, most - 086

[é.1  ZMLUVNE STRANY

1.1  OBJEDNAVATEL: Slovenska sprava ciest

Sidlo: Mileti¢ova €. }9, 826 19 Bratislava
Statutarny organ: Ing. Roman Zembera - generalny riaditel
Osoba opravnend uzavriet’ zmluvu: Doc. Ing. Ivan Hlavon, CSc.

Sidlo: riaditel’ Investi¢nej vystavby a spravy ciest

ul. Martina Rézusa 104/A, 010 01 Zilina
podTla listu &.: 12677/0001/2007

Préavna forma: Rozpodtova organizécia zriadena Ministerstvom dopravy, post
a telekomunikacii SR zriad’ovacou listinou ¢.316/M — 2005 zo dna 14.2.
2005, zmenenou rozhodnutim MDPT SR €. 100 zo dria 11.5.2006 a ¢. 86 zo
dna 22.5.2008

Osoby opravnené okovat’:

- vo veciach zmluvnych: JUDr. Radoslav Jandzik -pravnik
Ing. Dagmar Minarikova -vedica odd. verejného obstaravania
- vo veciach technickych: Ing. Franti$ek Faktor, PhD. -namestnik useku inv. pripravy
Ing. Matus§ Salat -veduci odd. pripravy stavieb
Ing. Zuzana Vojtekova -predinv. a inv. priprava stavieb
- vo veciach cenovych: p. Jolana Merjadova
Bankové spojenie: Statna pokladnica Bratislava
Cislo tctu: 7000135433/8180
1CO: 003328
DIC: 2021067785
Spojenie: tel.: 041/507 46 24, Fax: 041/507 4626 (15)
(d’alej len "objednavatel’)
- a p—
1.2 ZHOTOVITEL: PROMA
Sidlo: Bytdické cesta 16, 010 01 Zilina
Pravna forma: spolocnost’ s ru¢enym obmedzenim ( s.r.o)
Zapis v obchodnom registri: OR Zilina, Vlozka 2390/L
Statutarny organ: Ing. Jan Majersky, PhD.

v zastlipeni:
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Slovenska sprava ciest IVSC
ul . M. Razusa 104/A, 010 01 Zilina

Osoby opravnené rokovat’:
- vo veciach zmluvnych:
- vo veciach technickych:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

1CO:

DIC/IC DPH:

Telefonne spojenie:
Fax:
E-mail:

Ing. Jozef Strba - prokurista
p. Milan Kral’ - technicky riaditel’
Ing. Stefan Dubec — hlavny inZinier projektu (HIP)

Dexia banka Slovensko, a.s. Zilina
316 751 2001/5600
31621252

2020444239/ SK 2020444239

041/7078800
041/7078840
sekretariat.za@proma.sk

(dalej len ""zhotovitel™")

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 3 zdkona ¢&. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani“). Objednavatel’ na
obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup verejného obstardvania — podprahova zékazka.

ER

PREDMET ZMLUVY

2.1

2.2

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze vypracuje v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve pre
objednavatela a objednavatelovi odovzda dielo, ktorym je vypracovanie dokumenticie na stavebné
povolenie (DSP), dokumentacie na ponuku ( DP ), ktorej sti¢astou bude dokumentacia na realizéciu stavby
(DRS), vykon autorského dozoru ( AD ), vyty€enie obvodu staveniska, odovzdanie pevnych smerovych a
vyskovych bodov umiestnenych mimo obvodu staveniska (VP) pre stavbu ,,I/65 MoSovce — most 086
(dalej len ,dielo*)

Objednavatel’ sa zavizuje, ze dokonené dielo prevezme, zaplati za jeho zhotovenie dohodnuti cenu a
poskytne zhotovitelovi dohodnuté spolupdsobenie.

EE

ROZSAH A OBSAH

3.1

3.2

33

Rozsah a obsah diela podra &l. 2 ods. 2.1 je definovany v Sutaznych podkladoch (SP) obstaravatel’a (v tejto
zmluve ako objednavatel) aich prilohach. Bude zodpovedat podkladom a poziadavkam objednavatel’a.
Dielo bude spracované v sulade s Technickymi podmienkami MDPT SR ,,Dokumentacia stavieb ciest”
(dalej len TP: 03/2006).

Vyzva na predkladanie ponik, Sutazné podklady objednavatela a Ponuka uchadzaca (v tejto zmluve
zhotovitela) tvoria neoddelitelnu sucast’ tejto zmluvy.

Zhotovitel' odovzda objednavatelovi dielo podla &l. 2 ods. 2.1 v rozsahu a obsahu podla ods. 3.1 v ramci
dohodnutej ceny takto:

-12x DSP,

- 12 x DP ( ktorej stcastou bude DRS)

- 3 x POV pre potreby obstaravatela

- 2 x oceneny rozpo&et DP( DRS) pre potrebu obstardvatel'a — v sulade s TP 03/2006

-1 x proj. dokumentaciu v3etky stupne a prieskumy v digitalnej forme na CD nosi¢i ( DSP, DP, DRS
- so vstupom k udajom )

- 5 x naviac overeny geometricky plan - stav. KN aPKN svyznaCenim hranice extravilanu,
intravilanu, so stanienim, existujicimi inZinierskymi sietami, trasami prekladok inZinierskych
sieti

- 3x snimka z katastralnej mapy dotknutého Gzemia

- 2 x origilaly pre pravne tkony, potvrdené vypisy z katastra nehnutelnosti, listov vlastnictva, Pk

vlozky pripadne potvrdenie o neknihovanych parcelach
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Pri digitalnom spracovani kompletnej dokumenticie (CD nezablokovane) zhotovitel' dodrzi technicky
predpis TP 07/2004 Digitalna dokumentécia stavieb cestnych komunikécii.

PODKLADY A SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA

EX

4.1 Zaviznym podkladom pre splnenie predmetu zmluvy je ozndmenie objednavatela €. j.VO-2664/2009 zo dia
5.8.2009 o prijati Ponuky uchadzaca zo dfia 27.7.2009.

4.2 Objednavatel’ poskytne zhotovitelovi podklady, ktoré su uvedené v Sataznych podkladoch v termine do 7
dni od uzatvorenia tejto zmluvy.

4.3 Objednavatel' sa zavidzuje, ze polas spracovavania diela — predmetu zmluvy poskytne zhotovitelovi
v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupdsobenie, spoivajuce najmi v odovzdani dopliujicich tdajov,
upresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto
spolupdsobenie poskytne zhotovitel'ovi do 5 pracovnych dni od doru€enia pisomnej poziadavky zhotovitel’a.
Ind lehotu je mozné dohodnut’ pre pripad, Ze pdjde o spolupdsobenie vicSieho rozsahu alebo také, ktoré
objednavatel’ nemdZe ziskat’ vlastnymi silami.

4.4 Nedodrzanie terminu podla ods. 4.2 a 4.3 zo strany objednavatel’a, ktoré preukdzatelne spbsobi zdrZanie
prac zhotovitela, opraviiuje zhotovitela k dprave terminu plnenia, ktore bude zodpovedat’ omeSkaniu
spdsobenému objednavatelom.

TERMIN PLNENIA

5.1 Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze vypracuje a doda dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v ¢lankoch 2 a 3 tejto
zmluvy takto:

5.1.1 Koncept DSP na kontrolu a pripomienkovanie do: troch tyZdiiov pred expediciou na dobu 10 pracovnych

dni,

4 mesiacov od podpisu ZoD

80 dni po pisomnej vyzve objednavatel’a.

(?istopis DSP v termine do:
5.1.2  Cistopis DP (DRS) v termine do:

52 Zavizok zhotovitela je splneny osobnym odovzdanim diela objednavatelovi v jeho sidle, osobe opravnenej
konat vo veciach technickych podla &l. 1. O odovzdani a prevzati diela sa spiSe preberaci protokol, ktory
podpiSu opravnené osoby zmluvnych stran.

CENA DIELA, PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

EX:

6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v ¢lankoch 2 a 3 tejto zmluvy je stanovena
v stilade so zakonom &. 18/1996 Z.z. o cenich v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢.87/1996
Z.z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢&.18/1996 Z.z. o cendch, v zneni neskorSich predpisov a podla
prijatej Ponuky zhotovitel'a predstavuje:

Nézov Cena bez DPH v € DPH 19% v € Cenas DPHv €

Prieskumné prace 980,00 186,20 1166,20
Geodetické prace 1800,00 342,00 2 142,00
DSP: 9 980,00 1 896,20 11 876,20
DP: 4 800,00 912,00 5712,00
DRS 11 340,00 2 154,60 13 494,60
AD 2 600,00 494,00 3 094,00
VP 400,00 76,00 476,00
Spolu: 31 900,00 6 061,00 37 961,00

Slovom: Tridsat'sedemtisicdevit'stodest'desiatjeden€

6.2 Specifikicia ceny je uvedena v Prilohach €.1, 2 a 3 ktoré tvoria neoddelitelni sucast’ tejto zmluvy.
Kalkul4cia nédkladov a zisku (hodinové sadzby) st zaloZzené v Ponuke zhotovitela.

6.3 Podkladom pre thradu ceny diela budu faktary vystavené zhotovitefom do 15 dni po vyhotoveni, odovzdani
a prevzati Gasti diela. Sucastou faktiry musia byt zdpisy o odovzdani a prevzati Casti diela. Faktara za
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6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

vykonané a dodané dielo bude vystavena v sulade so zakonom C. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorsich predpisov do 15 dni od datumu prevzatia prac. Splatnost’ faktur je 30 dni od datumu
prijatia faktary do podatelne SSC IVSC Zilina.

Faktiry buda predloZené v &leneni podl'a bodu 6.1 tejto zmluvy:

= Faktira za DSP bude predloZena po protokolarnom odovzdani dopracovaného diela, vratane jej
kladného odsthlasenia s dotknutymi organmi a organizaciami, v rozsahu 90% z ceny diela.
Dofakturacia diela v hodnote 10% sa uskutoéni po nadobudnuti pravoplatnosti stavebného povolenia.

»  Faktdra za DP bude predloZené vo vy§ke 90% na zaklade protokolarneho odovzdania diela a
predchadzajiceho odsiihlasenia rozsahu a formy spracovanej DP so SSC IVSC Zilina (technicka a
rozpoétova &ast’ ). Dofakturacia vo vyske 10 % z ceny diela bude po uskutoéneni prislusného verejného
obstaravania ( VO ).

»  Faktira za DRS bude predlozena vo vyske 90% po jej dorueni objednavatel'ovi bez pripadnych
pripomienok TI SR, dofakturacia vo vyske 10 % z ceny diela bude uhradena po ukonéeni stavby.

= Fakturacia za AD bude predloZena v rozsahu 80%, 20% z ceny bude uhradenych po nadobudnuti
pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia.

= Fakturcia prieskumov a geodetickych prac bude predlozena v rozsahu 100%.

» Fakturacia za vyty&ovacie prace bude predlozena vo vyske 100 % po odovzdani a prevzati staveniska
zhotovitel'ovi stavby.

Pripadné naviac prace sivisiace s poskytnutim sluzby, ktoré vyplyna v priebehu spracovavania diela
a zhotovitel' ich suhlasne prerokuje s objednavatelom, budi ocenené rovnakou metodikou — podla
kalkulovanych hodin a hodinovych sadzieb 3pecifikovanych podT'a zatriedenia pracovnikov zhotovitera.

Pripadné dalsie vyhotovenia diela poskytne zhotovitel objednavatelovi za osobitnu Uhradu vo vySke
nevyhnutnych nékladov za reprografické prace. Cennik reprografickych préac tvori Prilohu ¢&. 4 tejto zmluvy
a je jej neoddelitenou su¢astou.

Cena sa mdze zmenit len v sulade s &l. 10 ods. 10.1. V takom pripade budi prace ocenené v silade s ods.
6.4. tohto ¢lanku.

Naviac prace sivisiace s poskytovanim sluzby uhradi objednavatel’ len na zéklade pisomnej dohody o ich
vykonani v silade s ustanovenim § 549 Obchodného zékonnika na zéklade uzatvoreného pisomného
dodatku ku zmluve podpisaného obidvoma zmluvnymi stranami.

Prace suvisiace s poskytovanim sluzby, ktoré zhotovitel' nevykona, vykona bez pisomnej dohody, alebo
odchylne od poskytnutych podkladov a dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel’ neuhradi.

EX

PODZHOTOVITELIA

7.1 Na vypracovani predmetu tejto zmluvy sa nebudi podielat’ podzhotovitelia, pozadované vykony sa budu
realizovat’ v ramei kapacit spolognosti PROMA, s.r.o. s internymi kooperantmi.

EE

SANKCIE |

8.1

8.2

8.3.

8.4

V pripade omeskania zhotovitel'a s dodanim diela v zmluvne dohodnutom termine, objednavatel’ ma narok
na zmluvnii pokutu vo vyske 0,05 % zo zmluvnej ceny za kazdy aj zaCaty deri omeskania.

V pripade omegkania objednavatel'a s uhradou faktiry, zhotovitel’ ma pravo na urok z omeskania vo vyske
0,05% z dlZnej sumy ceny za kazdy aj zacaty deil omeSkania.

7a omeskanie s odstranenim vad v lehote dohodnutej pri reklamacnom konani je zhotovitel’ povinny zaplatit
objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 33,-€ denne az do ich odstranenia a to za kazdd vadu zvlast’.

Objednévatel’ ani zhotovitel’ nie si v omeskani, ak nemdZu splnit svoj zavizok v ddsledku omeskania druhe;j
strany.
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8.5 Ak potas realizacie stavby podl'a tohto diela dojde k zvySeniu zmluvne dohodnutej ceny za zhotovenie
stavby preto, Ze zhotovitel projektovej dokumentécie porusil povinnost podla tejto zmluvy a dielo ma
vady, je zhotovitel’ povinny zaplatit’ objednavatelovi zmluvna pokutu 10% zo sumy navy$enia. Zhotovitel
je zaroveii povinny odstranit’ vady v lehote 10 dni od dorugenia pisomnej vyzvy objednavatel'a bezodplatne.

8.6 Celkova suma zmluvnej pokuty podl'a bodu 8.5 nesmie prekro¢it’ zmluvnt cenu diela podla ¢1.6

8.7 Zhotovitel je povinny si poistit’ svoje dielo (DSP, DP) voti chybam ktoré sa objavia pri vystavbe vo vyske
10 nasobku predpokladanej hodnoty zékazky bez DPH.

8.8.  Ustanovenie ¢l. 9 tymto nie s dotknuté. Bod 9.4 plati obdobne.

4.9 ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

9.1 Zhotovitel' zodpoved4 za to, Ze predmet zmluvy bude zhotoveny a odovzdany objednavatelovi podla
ustanoveni tejto zmluvy bez vad podla podmienok a poziadaviek uvedenych v prilohe €. 1 k Sitaznym
podkladom verejného obstardvatela — objednavatela »Podklady a poziadavky na vypracovanie
dokumentacie na stavebné povolenie (DSP) a dokumentacie na ponuku (DP)* a v Technickych podmienkach
MDPT SR ,,Dokumentécia stavieb ciest TP 03/2006“ - vid’ prilohy ¢. 8, 10 a 11.

9.2 Vadou na téely tejto zmluvy sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch projektu stanovenych
touto zmluvou, platnymi pravnymi predpismi a technickymi normami, nedostatkami vykazu vymer.

93 Zhotovitel’ poskytuje objednavatelovi zaruéni dobu. Zaru¢na doba zacina plynit’ od odovzdania a prevzatia
projektu a je dohodnuta do ukonéenia zaru¢nej doby stavby. Plynutie zaru¢nej doby na dotknut Cast’ diela
sa prerusi diiom uplatnenia prava objednévatela na odstranenie vad — doru¢enim pisomnej reklamacie
zhotovitelovi doporuéenou zéasielkou.

9.4 Zhotovitel' zodpovedd za vady projektu vzmysle § 560 anasl. Obchodného zdkonnika. Vadami
a nedostatkami diela sa rozumejii aj také vady a nedostatky, ktoré sa prejavia na stavbe postavenej podla
projektu zhotovitela a budi  spdsobené nespravnym naprojektovanim v pripade, ak vznikli zavinenim
zhotovitela.

9.5 Objednavatel je povinny zistené vady projektu oznamit zhotovitelovi pisomnym oznamenim bez
zbytoéného odkladu po ich zisteni.

9.6 Zhotovitel sa zavizuje vyjadrit’ sa k oznamenym vadam do 10 dni od dorucenia oznamenia o vadach..

9.7 Zhotovitel’ sa zavizuje odstranit’ reklamované vady v technicky ¢o mozno najkratSom case. S pracami na
ich odstranenie viak musi zadat najneskdér do 10 pracovnych dni od preverenia opravnenosti prevzatej
pisomnej reklamacie stym, Ze zavdzna lehota na ich odstranenie bude zmluvnymi stranami dohodnuta
a §pecifikovand v osobitnom pisomnom protokole.

9.8 Zhotovite!' nezodpoved4 za vady, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov alebo veci prevzatych od
objednavatela a zhotovitel' ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti a odbornosti nemohol zistit' ich
nevhodnost, pripadne na fiu upozornil objednavatel’a, ale ten na ich pouziti trval.

9.9 Chyby projektu zrejmé uz pri jeho preberani musi objednavatel’ reklamovat’ uz v zapisnici o prevzati.

9.10  Zhotovitel' zodpoveda len za tie vady diela, ktoré vznikli jeho ginnostou pri plneni zavizkov tejto zmluvy.
Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré vzaikli v dosledku neodborného zasahu alebo neodborného
vykonania stavby podFa projektu zhotovitela.

¢. 10 POISTENIE

10.1  Zhotovitel' uzavrie na svoje naklady poistenie zodpovednosti (poistenie rucenie) s platnostou pre celé

azemie SR za $kody spdsobenému inému v suvislosti s jeho €innost'ou alebo s jeho poruSenim pravnej
povinnosti.
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10.2

10.3

Poistenie zodpovednosti za $kody bude udrzované v dcinnosti po celi dobu zmluvnych povinnosti
vyplyvajucich z tejto zmluvy.

Zhotovitel' musi mat’ dojednané poistenie profesnej zodpovednosti za $kody spdsobené vadou projektu do
vysky 1161 787,16 €.

ERt!

OSOBITNE UJEDNANIA

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

Zmluvné strany sa zavizuju, Ze pristipia na zodpovedajicu zmenu zavizkov v pripadoch, ked’ sa po
uzavreti zmluvy z doévodov, ktoré neboli predvidatelné v Case jej uzatvorenia, zmeni rozsah alebo obsah
predmetu zmluvy podla ¢l. 2 a 3, vychodiskove podklady, rozhodujiice pre uzavretie zmluvy, alebo vznikna
nové poziadavky objednavatel’a, s preukazatelnym vplyvom na cenu a termin plnenia.

Zhotovitel’ bude objednavatel’a informovat’ o stave rozpracovanosti diela na pracovnych rokovaniach, ktoré
bude organizovat podla aktudlnej potreby rieSenia dielCich problémov. Utastnikov rokovani bude
zhotovitel' vopred konzultovat' s objednavatefom. Z rokovania sa vyhotovi zapis, ktor¢ho zavery prijaté
opravnenym zastupcom objednéavatela, sa stanit podkladmi objednavatela v zmysle ods. 4.3.

Objednévatel je opravneny pouzit dielo podla tejto zmluvy len na adely vyplyvajiice zo zmluvy o dielo. To
neplati ak ho pouzije v d'alSom procese VO.

Zhotovitel’ nepouzije dielo na iné ugely ako st uréené v tejto zmluve bez pisomneho sthlasu objednévatel’a.
Objednavatel’ sihlasi, aby zhotovitel’ pouzil dielo ako svoju referenciu a na propagéciu svojej odbornosti.

Objednavatel’ aj zhotovitel' sa zavdzujl, Ze obchodné a technické informacie, ktoré si v suvislosti so
zhotovenim diela zverili nespristupnia tretim osobam bez pisomného suhlasu, alebo tieto informacie
nepouzijii pre iné G&ely, ako je splnenie podmienok tejto zmluvy.

Ustanovenie ods. 11.5 sa nevztahuje na obchodné a technické informacie, ktoré si bezne dostupné tretim
osobam a ktoré nie st chranené zodpovedajucim spésobom.

Objednavatel’ aj zhotovitel' mézu odstipit’ od zmluvy len z dévodu podstatného porusenia zmluvy druhou
stranou podla § 345, ods. 2 Obchodného zékonnika, alebo z dovodu vy$sej moci, ktorym sa rozumejl
nepredvidané okolnosti, nezavislé od vole zmluvnych stran a ktoré zmluvné strany nemdzu ovplyvnit’.

Pri odstiipeni od zmluvy zo strany objedndvatel’a je zhotovitel’ povinny okamzZite zastavit’ prace na predmete
zmlavy.

V pripade, Ze dojde k zastaveniu prac alebo k odstupeniu od zmluvy z dévodov na strane objednéavatela,
zhotovitel' bude prace rozpracované ku diiu zastavenia alebo odstipenia od zmluvy fakturovat’ vo vyske

vzajomne odsithlaseného rozsahu vykonanych prac a to prislusnym podielom z dohodnutej ceny podla ods.
6.1. V tomto pripade sa neuplatni ods. 6.3.1 a ods. 6.3.2. Faktira bude splatna do 30 dni od datumu prijatia

do podatel'ne SSC IVSC Zilina.

Zhotovitel vrati vychodiskové podklady objednavatel'ovi, original diela zostava objednavatelovi.

¢l. 12

ZAVERECNE USTANOVENIA

12.1
12.2

123

12.4

12.5

12.6

Zhotovitel je viazany tymto navrhom zmluvy o dielo po dobu viazanosti Ponuky, teda do 30.8.2009.

Zmluva vzniké prejavenim sthlasu s celym jej obsahom. Suhlas musi byt pisomny, riadne potvrdeny a
podpisany oprdvnenymi zastupcami kazdej zo zmluvnych stran.

Zmluva nadobuda platnost’ a G&innost’ diiom dorucenia podpisanej zmluvy podla ods. 11.2 druhej zmluvne;j
strane, priom rozhoduje neskorsi datum dorugenia jednej zo zmluvnych stran druhej zmluvnej strane.

Menit alebo doplitovat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu platne, ak
budi riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran

K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavizuju vyjadrit’ pisomne, v lehote 15 pracovnych
dni od doru€enia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po ti isti dobu je tymto navrhom viazana strana,

ktora ho podala.

Pre otazky touto zmluvou nerieSené (s prihliadnutim na ods. 3.2) sa prava a povinnosti zmluvnych stran
riadia prisluinymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika a ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi
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predpismi, najma zakonom ¢&. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov a zédkonom ¢&.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.

12.7  Zmluva vratane priloh ¢.1,2,3,4,5,6,7,8 mal15 stran. Je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ¢oho st po dva
rovnopisy pre kazd zmluvnu stranu.

Specifikicia ceny Prieskumné prace
Specifikacia ceny Geodetické price
Specifikacia ceny DSP

Specifikicia ceny DP

Specifikacia ceny DRS

Specifikacia ceny AD

Speciﬁkécia ceny VP

Rekapitulacia nakladov

Cennik reprografickych prac

Prilohy Zmluvy o dielo: Priloha ¢&.
Priloha é&.
Priloha ¢.
Priloha ¢.
Priloha ¢.
Priloha ¢.
Priloha ¢.
Priloha ¢.
Priloha ¢.

o W~ W R Wk

Objednavatel” Zhotovitel’:
V Ziline, diia V Ziline, diia
Doc. Ing. Ivan Hlavor, CSc. Ing. Jan Majersky, PhD.

riaditel’ TVSC Zilina konatel’



