" GEOCONSULT S.R.0., INZINIERSKO - PROJEKTOVA SPOLOCNOST
MILETICOVA 21, P.0.BOX 34, 820 05 BRATISLAVA 25, TEL.: 5057 4700, FAX: 5057 4799

Zmluva o dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich

predpisov

stavby

»1/59 a 1/66 Slovenska Lupca — Korytnica, hranica kraja*

Cislo objednavatela: Z-307/2008

1.1

1.2

¢l 1

Objednavatel
Sidio

Statutarny organ

Osoba opravnena uzavriet zmluvu

Osoby opravnené na rokovanie :
- vo veciach zmluvnych

- vo veciach technickych
Bankové spojenie

Cislo uétu

iCO

DIC

Tel./Fax

Pravna forma

Cislo zhotovitefa: 1005

Zmluvné strany

Slovenska sprava ciest
MiletiCova 19, 826 19 Bratislava

Ing. Roman Zembera, generalny riadite!
Ing. Peter PoleSensky, riaditel SSC-IVSC,
Skuteckého 32, 974 23 Banska Bystrica

Ing. Eva Savelova, vedica oddelenia verejného
obstaravania

Ing. Juraj Valent, namestnik pre investiénti pripravu
Statna pokladnica Bratislava

7000135433/8180

003328

2021067785

048/4343210; 048/4143424

Rozpodtova organizacia zriadena Ministerstvom
dopravy, pdst a telekomunikacii SR zriadovacou
listinou &. 316/M - 2005 zo dia 14.02.2005,
zmenenou rozhodnutim MDPT SR & 100 zo dna
11.05.2008

dalej len ,objednavatel”

Zhotovitel
Sidlo

Pravna forma

Statutarny organ

Osoby opravnené na rokovanie
- vo veciach zmluvnych

- vo veciach technickych

Bankové spojenie
Cislo Ggtu

ICO

DIC

IC DPH

Tel./Fax

a

Geoconsult, s.r.o.
Mileticova 21, P.O. Box 34, 820 05 Bratislava

Spoloénost srucenim obmedzenym zapisand
v Obchodnom registri Okresného stdu Bratislava
Oddiel: Sro, vlozka &islo: 15188/B.

Ing. Igor Jakubik, CSc., konatel a riaditel

Ing. Peter Dinga, konatel a vedici obch. Gseku
Ing. Frantisek Gibala, veduci vyrobného (seku
RNDr. lvan Jakubis,

VOLKSBANK Slovensko, a.s.
4000169306/3100

31422969

2020357008

SK2020357009

02/5057 4700, 02/50574798

dalej len ,zhotovitel”
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Cl.2 Predmet zmluvy

2.1 Touto zmluvou o dielo (dalej len ,zmluva®) sa zhotovitel zavazuje, Ze pre objednavatela
v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmiuve vypracuje a odovzda dielo, ktorym je

" odborny posudok navrhovanej ¢innosti podla § 36 ods. 6 a 7 zakona &. 24/2006 Z. z.

(d’alef len ,posudok®) stavby
»1159 a 1/66 Slovenska Lupéa — Korytnica, hranica kraja“

2.2 Objednavatel sa zavazuje, Ze spdsobom dohodnutym vtejto zmluve riadne avéas
dokon¢ené dielo prevezme, zaplati za jeho zhotovenie dohodnutd cenu podra &l. 6. tejto
zmluvy a poskytne zhotovitelovi dohodnuté spolupésobenie.

¢l. 3 Rozsah a obsah predmetu plhenia

3.1 Rozsah a obsah diela podfa bodu 2.1 je Specifikovany v § 36 ods. 6 a7 zakona &.
24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych
zakonov

3.2 Zhotovitel s objednavatefom prerokuje v priebehu spracovania min 2x koncept posudku
a navrh zavereéného stanoviska

3.3Vramci dohodnutej ceny podla odseku 6.1 zhotovitel vyhotovi dielo objednavatelovi
v tlacenej forme 3x
elektronickej vo formate pdf 1x.

Cl. 4 Podklady a spolupdsobenie objednavatefa

4.1 Objednavatel poskytne zhotovitefovi po uzatvoreni tejto zmluvy nasledujiice podklady:

4.1.1 Technickd $5tddia, sprava o hodnoteni azaznam z verejného prerokovania ku dfiu
podpisu zmluvy,

4.1.2 Stanoviska k sprave o hodnoteni,

4.1.3 Dalsie doplfiujice daje nevyhnutné na spracovanie posudku v rozsahu a terminoch
podla dohody zmluvnych stran.

4.2 Objednavatel sa zavdzuje, Ze pocas spracovavania diela poskytne zhotovitelovi
v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupdsobenie spocivajice najmd v odovzdani
dopliujdcich ddajov, spresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktoré sa nachadzaj(
u objednavatela aktorych potreba vznikne v priebehu pinenia tejto zmiuvy. Toto
spolupdsobenie poskytne zhotovitelovi najneskor§ie do 7 dni od jeho pisomného
vyZiadania. V osobitnych pripadoch je mozné obojstranne dohodndt individuélny termin
plnenia spolupdsobenia.

¢1.5 Cas plnenia

5.1 Zhotovitel sa zavézuje, Ze vypracuje adoda dielo vrozsahu aobsahu dohodnutom
v ¢lankoch 2 a 3 tejto zmluvy, v zmysle § 36 ods. 4 zdkona &. 24/2006 Z.Z. do 05.05.2008.

5.2 Predmet podla tejto zmluvy je splneny riadnym vypracovanim a protokolarnym odovzdanim
diela v termine podla ods. 5.1 a v rozsahu a obsahu dohodnutom v &l. 2 a 3 tejto zmluvy
osobe opravnenej konat za objednavatefa vo veciach technickych podla &l. 1. Preberaci
protokol podpiSu osoby opravnené konat vo veciach technickych za kazdu zo zmiuvnych
stran. Za def dodania sa povaZuje den uvedeny v preberacom protokole.

Cl.6 Cena diela, platobné a fakturaéné podmienky

6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v &lankoch 2 a 3 tejto zmiuvy
Jje stanovena dohodou v stlade so zdkonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a vyhlasky MF SR &. 87/1996 Z. z. v zneni neskorsich predpisov a su v nej
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zahrnuté vdetky naklady, &innosti, prace, vykony alebo sluZby nevyhnutné za (éelom
riadneho vykonania diela, ako aj nakiady na opravy, Gpravy a korekcie diela.

6.2

8.3

6.4

6.5

6.6

7.1

7.2

7.3
7.4

8.1

CenabezDPH 93 520,00 Sk B - B
DPH 19% 17 768,80 Sk
Cena s DPH 111 288,80 Sk

Slovom: Jednostojedenasttisic dvestoosemdesiatosem 80/100 Sk.
Specifikacia ceny prac, stanovena hodinovymi sadzbami tvori prilohu &. 1 zmluvy.
Kalkulacia nakladov a zisku hodinovej sadzby tvori prilohu &. 2 zmluvy.

Podkladom pre thradu ceny za dodanie diela je faktira za vyhotovenie diela podra tejto
zmluvy. Zhotovitel vystavi faktlru v sGlade so zakonom &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov do 15 dni od détumu uvedeného v preberacom
protokole. Faktura musi obsahovat vSetky naleZitosti podfa § 71 zdkona &. 222/2004 Z. z. o
dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

Ciastka na Ghradu bude vyéislena v slovenskych korunach, uhrada bude vykonana

v slovenskych korunach. Uhrada vystavenej fakiGry bude realizované nasledovne:

a) 95 % zceny bez DPH podfa ods. 6.1 viehote 30 dni odo diia dorugenia faktury do
podatelne objednavatela

b} 5 % z ceny bez DPH podla ods. 6.1 v lehote 30 dni po vydani zavereéného stanoviska
MZP SR

V pripade, Ze faktGra nebude obsahovat vSetky naleZitosti, objednavatel ju vrati na zmenu,
doplnenie alebo opravu (dalej len ,oprava faktury").

Do doby dorucenia opravenej faktiry objednavatelovi lehota splatnosti fakttiry neplynie, po
doruceni opravenej faktiry zaCina plyntf nova lehota splatnosti podla bodu 6.4.

Faktlra sa povaZuje za uhraden® ditom pripisania dlznej sumy na G&et zhotovitela.

¢l.7 Sankcie

V pripade omeskania zhotovitela s vypracovanim a odovzdanim diela (jeho &asti)
v zmluvne dohodnutom termine ma objednavatel voéi zhotovitelovi narok na zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy defi omeskania.

V pripade omesSkania objednavatela s (hradou fakiiry mé zhotovitel narok na drok
Z omeskania vo vyske 0,05 % z dlznej sumy za kazdy deri omeskania.

O poutiti ktorejkolvek zo sankcii objednavatel bezodkladne upozorni zhotovitela,

Tymto ¢lankom nie st dotknuté naroky zmluvnych stran na nahradu $kody, ktora vznikne
zmluvnej strane poruSenim povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy druhou zmiuvnou
stranou.

CL. 8 Zodpovednost za chyby, zaruéna doba

Zhotovitel sa zavazuje postupovat pri vypracovani diela s odbornou starostlivostou,
dodrziavat vieobecne zavézné pravne predpisy a technické normy, riadit sa zapismi a
pisomnymi dohodami zmluvnych stran a dielo podla tejto zmluvy vypracovat a dodat podla
podkladov a poZiadaviek objednavatela v sllade s touto zmluvou. Na Géely tejto zmluvy ma
dielo chyby aj vpripade, ak nie je predmet diela zhotoveny v sllade so vieobecne
zavaznymi prévnymi predpismi a technickymi predpismi platnymi a G&innymi na Gzemi
Slovenskej republiky v ¢ase odovzdania diela objednavatelovi.
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8.2 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo vykona podfa podmienok uvedenych v tejto zmluve,
bude zhotovené riadne avCas v kvalite podla poZiadaviek objednavatela a odovzdané
objednavatelovi podla ustanoveni tejto zmluvy a bez chyb.

.. 8.3_Zhotovitelsa._zavazuje_pripadné._chyby. diela. .odstranit._bezodplatne.. a_bez..zbytoéného - -

odkladu po uplatneni opravnenej reklamacie objednavatelom. Reklamaciu chyby plhenia
predmetu zmluvy je objednévatel povinny uplatnit bezodkladne po zisteni chyby v pisomnej
forme potvrdenou opravnenou osobou.

8.4 Zaruéna doba sa po vzajomnej dohode stanovuje nasledovne:
* zaCina plynut difom zépisnicného odovzdania a prevzatia diela v rozsahu podfa &. 2 a 3
zmluvy
* kon&i vydanim z&vere&ného stanoviska MZP SR podla § 37 zakona &. 24/2006 Z. z.

¢l.9 Ostatné ustanovenia

9.1 Zmluvné strany sa zavézuju, ze pristipia na zodpovedajlcu zmenu zavézku v pripadoch,
ked sa po uzavreti zmluvy zmeni rozsah alebo obsah predmetu zmluvy podfa &l 3,
vychodiskové podklady rozhodujlce pre uzavretie zmluvy podla &l. 4 alebo vzniknt nové
poZiadavky objednavatela, ktoré neboli predvidatelné v ase uzatvarania tejto zmluvy s
preukazatelnym vplyvom na cenu a termin pinenia. Pripadna zmena ceny za takéto prace
bude vyCislena rovnakou metédou a s pouzitim rovnakych jednotkovych cien ako v tejto
zmluve.

9.2V pripade, Ze dbjde k zastaveniu prac alebo k odstlpeniu od zmluvy z dévodov ha strane
objednavatela, zhotovitel bude prace rozpracované ku diiu zastavenia alebo odstlpenia od
zmluvy fakturovat vo vySke vzdjomne odsuhlaseného rozsahu vykonanych préc a to
prisiusnym podielom z dohodnutej ceny podla ods. 6.1.

9.3 Zhotovitel sa zavézuje, Ze nepouzije dielo bez sUhlasu objednavatela na iné Udely ako na
tie, ktoré st uréené v zmluve.

9.4 Zhotovitel sa zavézuje vratit objednavatelovi podklady poskytnuté k vypracovaniu
dokumentacie do 14 dni po odovzdani diela.

Cl. 10 Zavereéné ustanovenia

10.1 Ak zhotovitel kona v rozpore s touto zmluvou a pravnymi predpismi a na pisomnu vyzvu
objednavatela toto konanie a jeho nasledky v uréenej lehote neodstrani, je objednavatel
opravneny od zmluvy odstapit, pritom nastavaji G&inky odstipenia od zmluvy v zmysle §
349 a 351 Obchodneho zékonnika.

10.2 Zmluvu mdzu zmluvné strany ukoncit aj vzajomnou pisomnou dohodou alebo pisomnou
vypovedou doruenej druhej zmluvnej strane bez uvedenia dévodu s jednomesadnou
vypovednou lehotou. V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran tato zanika
diiom uvedenym v tejto dohode (dalej len ,defi zaniku zmluvy dohodou®). V tejto dohode
sa upravia aj vzajomné naroky zmluvnych stran vzniknuté z pinenia zmluvnych povinnosti
alebo z ich porusenia druhou zmluvnou stranou ku ditu zaniku zmiuvy dohodou.

10.3 V pripade, ak nastani pravne skutotnosti majlce za nasledok zmenu v pravnom
postaveni zhotovitela (napr. vyhlasenie konkurzu, vstup do likvidacie, zmena pravnej
formy, zmena v opravneniach konat v mene zhotovitefa) alebo akakolvek ina zmena
majuca priamy vplyv na plnenie zmiuvy zo strany zhotovitefa, je zhotovitel povinny
oznamit tieto skutoCnosti objednavatelovi najneskdr do 10 dni odo dha, kedy tieto
skutoCnosti nastali. Ak tak neurobi, zodpoveda za Skodu spdsobenl objednavatefovi
v désledku poruSenia tejto povinnosti a objednavatef ma pravo odstupit od zmluvy
z dovodu podstatného porudenia povinnosti. Za akukolvek ini zmenu sa povaZuje aj
zmena bankového spojenia zhotovitela, pricom k tejto informacii predioZi aj potvrdenie
prislugnej banky. ' ”
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10.4

10.5
10.6

10.7

10.8

10.9

Zmluva vznika prejavenim shlasu s celym jej obsahom. Sthlas musi byt pisomny, riadne
potvrdeny a podpisany opravnenymi zastupcami kaZdej zo zmluvnych stran.

Zmluva nadobuda platnost a téinnost' odo diia jej podpisania oboma zmluvnymi stranami.
Menit alebo doplfiovat text tejto zmluvy je moZné len formou pisomnych &islovanych
dodatkov, ktore budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané zmluvnymi stranami.
Pre platnost dodatkov k tejto zmiuve sa vyZaduje dohoda o celom texte.

K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavizuja vyjadrit pisomne v iehote
10 dni od dorugenia navrhu dodatku druhej strane. Po t( istd dobu je tymto navrhom
viazana strana, ktora ho podala.

Pre otazky touto zmluvou neriesené platia prislu$né ustanovenia Obchodného zékonnika
a ostatnych vieobecne zavaznych pravnych predpisov.

Zmiuva mé 5 stran, prilohy €. 1 a & 2, kioré sl jej neoddelitefnou stgastou. Je
vyhotovena v dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise pre kazdu zmluvn( stranu.

V Banskej Bystrici 19.%. 2008 V Bratislave: 21.04.2008 /

Objednavatel: Zhotovitel:

pon ‘
Ing. Pet LESENSKY Ing. Igor JAKUBIK,

2% GEOCCINY
Miietidova 21, P

riaditefl riaditefl

h, SPRAVA CIEST
ﬁ‘i%‘%ﬂ?&s%?m A SPRAVA CIEST

Skuteckého 32

974 23 BANSKA BYSTRICA
-

5/5




ZoD &. Z-307/2008
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Priloha &. 1 k zmluve: Specifikcia ceny.

W

Ozn. Hodinové sadzby
Pc . . Nazov &éinnosti 1440Sk 10408k 800Sk 5108k Celkom
¢innosti - -
Kalkulované hodiny
1 A Prestudovanie ,Spravy o hodnoteni * 3 8 320,00 Sk
Predtudovanie vyjadreni detknutych obci,
orgénov a zaznamov z verejného
2 B prerokovania 8 8 320,00 Sk
3 C Spracovanie posudku 8 16 28 160,00 Sk
Spracovanie navrhu ,Zaveretného
4 D stanoviska® 8 16 28 160,00 Sk
5 E Reprografické prace 16 8 160,00 Sk
6 F Obhliadka trasy 8 8 12400,00 Sk
- 8k
Cena bez DPH 93 520,00 Sk
DPH 19% 17 768,80 Sk
Cena s DPH 111 288,80 Sk

V Banskej Bystrici:

19.3.200Q

Objednavatel:
@Y
Ing. PeteT POLESENSKY

sLoVERRIE!SprAVA CIES
INVESTICNA VYSTAVBA A SPRAVA CIEST
Skuteckého 32
974 232 BANSKA BYSTRICA
wlde

\ Bratislave: 21.04.2008

Zhotovitel:

ing. Igor JAKUBJK, CBc.
riaditef




K

GEQCONSULT, spol. s r.o., INZINIERSKO - PROJEKTOVA SPOLOENOST

Miteticova 21, P.0O.BOX 34, 820 05 Bratislava 25
tel.; 50574 700, fax: 50574 799

k zdkazk

Rozpis kalkulicie hodinovych sadzieb

v roku 2008

e

1159 a 1/66 Slovenska Lupéa-Korytnica,hranica kraja

Posudok podfa §360ds.4,6 a 7 zak. 24/20086 Z.2.

CPV:  74.23,20,00-4

Veduaci pracovnici - HIP

Rozpis
Priame mzdové néklady 489,94
Odvody do poistovni v zmysle zak.: 141,02
Ostatné naklady 1,38 581,02
Zisk 10% 131,20
Spolu 1443,18
Ponuka 1 440,00

Vedilci projektant - Specialisti

Rozpis
Priame mzdové naklady 347,34
Odvody do poistovni v zmysle zak. 117,86
Cstatné nakiady 1,38 482,80
Zisk 10% 84,80
Spolu 1042,80
Ponuka 1 040,00

Projektanti - kon&truktéri

Rozpis
Priame mzdové naklady 266,27
Odvody do poistovni v zmysle 2&k. 92,00
Ostatné ngklady 1,39 370,12
Zisk 10% 72,85
Spoilu B01,33
Ponuka 800,00

Kreslicky - pisarky

Rozpis
Priame mzdové naklady 169,82
QOdvody do poistovni v zmysle zak. 59,79
Ostatné naklady 1,39 236,05
Zisk 10% 46,57
Spolu 512,23
Ponuka 590,00

Bratislava 18.2.2008

——
Vypracovala: Ing.Anna Zuzitovd =
Schvalil; o/

!
Ing.lgor Jakubik, CSc. ] q k
I

J







