

599/6131/2010  
**ZMLUVA O DIELO č. 2156-1/2010**

uzavretá podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka SR  
v znení neskorších predpisov

na výkon AD na stavbe:

**„Cesta I/65 Nitra – Hronský Beňadik, bezpečnostné opatrenia, úsek Zlaté Moravce“**

**čl. 1**  
**Zmluvné strany**

**1.1 Objednávateľ:** **SR - Slovenská správa ciest**  
**Adresa:** Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
**Právna forma:** rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14. 2. 2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11. 5. 2006 a č. 86 zo dňa 22. 5. 2008  
**Štatutárny orgán:** **Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ SSC Bratislava**  
**Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu o dielo:** **Ing. Viliam Žák, riaditeľ SSC – IVSC Bratislava**  
**so sídlom:** Miletičova 19, 820 05 Bratislava  
**IČO:** 00 33 28  
**DIČ:** 2021067785  
**IČ - DPH:** nie je platcom DPH  
**Bankové spojenie:** VÚ ŠR SSC, č.ú. 7000135433/8180  
**Telefón:** 02/50255111  
**Fax:** 02/55568176  
**Osoby oprávnené na rokovanie:**  
- **vo veciach zmluvných:** Ing. Helena Lakotová, hlavný zamestnanec verejného obstarávania  
- **vo veciach technických:** Ing. Rastislav Palkovič, námestník úseku investičnej výstavby  
Ing. Miroslav Bača, vedúci oddelenia realizácie stavieb  
p. Peter Maxián, technický dozor investora  
(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

**1.2 Zhotoviteľ:** **ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby**  
**Adresa:** Slovenská 86, 080 01 Prešov  
**Právna forma:** Spoločnosť zapísaná v OROS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 262/P  
**Štatutárny orgán:** **Ing. Michal Dúbravský, konateľ spoločnosti**  
**IČO:** 17085501  
**DIČ:** 2020518027  
**IČ pre DPH:** SK 2020518027  
**Bankové spojenie:** Československá obchodná banka a.s., č. ú. 113542973/7500  
**Telefón:** 051/7463695  
**Fax:** 051/7463699  
**Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:**  
- **vo veciach zmluvných:** Ing. Michal Dúbravský  
- **vo veciach technických:** Ing. Michal Dúbravský, Ing. Jozef Antol  
(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

## čl. 2 Predmet zmluvy o dielo

2.1 Zhotoviteľ stavby sa zaväzuje pre objednávateľa vykonávať občasný autorský dozor (AD) počas zhotovovania stavby:

### „Cesta I/65 Nitra – Hronský Beňadik, bezpečnostné opatrenia, úsek Zlaté Moravce“:

- v zmysle „Zásad pre zabezpečenie autorského dozoru (príkaz GR SSC č. 9/2005),
  - v zmysle technických podmienok TP 03/2006 „Dokumentácia stavieb ciest“ (vydalo MDPT SR – 12/2006),
- v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.2 Objávateľ sa zaväzuje, že:

- a) poskytne zhotoviteľovi potrebné podklady a včas oznámi svoje požiadavky na obsah a formu výkonu AD,
- b) zaplatí zhotoviteľovi za výkon AD podľa výkazu jeho rozsahu odsúhlaseného technickým dozormom objednávateľa.

## čl. 3 Rozsah a obsah predmetu zmluvy o dielo

3.1 Autorský dozor bude občasný, jeho výkon sa bude realizovať na vyzvanie objednávateľa písomnou formou, vo výnimočných prípadoch telefonicky. Rozhodnutia z výkonu autorského dozoru sa budú zaznamenávať do stavebného denníka, alebo sa z rokovania vypracuje písomný záznam. Záznamy do stavebného denníka môže zapisovať len osoba uvedená v zmluve o dielo alebo osobitne písomne poverená osoba zhotoviteľa.

3.2 Obsah stavebno-technického výkonu autorského dozoru je nasledovný:

- a) kontrolovať súlad zhotovovanej stavby s projektom pre stavebné povolenie a DP,
- b) sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska a kontrolovať dodržiavanie podmienok stanovených v DP, vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách
- c) vyjadrovať sa k návrhom zhotoviteľa na zmeny dokumentácie (DP) a jej zväzku DRS z technického a technologického hľadiska a zúčastňovať sa konaní na zmeny stavby pred dokončením,
- d) vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa na tzv. navyše práce, t.j. práce nad rozsah PD,
- e) účasť na operatívnych a kontrolných dňoch stavby,
- f) účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, v súlade s dohodnutými alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi,
- g) vyjadrovať sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou zistenou pri zemných prácach a v prípade odlišných výsledkov v spolupráci so špecialistom pre geotechniku prijímať návrh doplnkových riešení,
- h) na požiadanie objednávateľa alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a schválenej PD zúčastniť sa kontrole a preberaní konštrukčných vrstiev, stavebných konštrukcií, resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácii jednotlivých objektov stavby, ako napr. základových škár, podlažia, výstuže, atď.
- i) na základe zistených skutočností vyjadrovať sa k prípadným zmenám stavebných a technologických postupov,
- j) v prípade potreby predkladať stanoviská a vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami vyplývajúcimi z vyhotovených projektových dokumentácií,
- k) v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom v PD, navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny, vrátane komplexného projekčného spracovania zmeny technického riešenia spolu s výkazom výmer,
- l) na výzvu technického dozoru je povinný sa dostaviť na stavbu do 3 dní, v mimoriadnych prípadoch do 24 hodín,

- m) v prípade zložitých riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov, autorský dozor je povinný dodať svoje stanovisko v dohodnutom termíne stanovenom podľa zložitosti riešení,
- n) je povinný zaujať stanovisko k dodržiavaniu projektových parametrov verejnej práce v zmysle zákona č. 254/1998 Z.z. z pohľadu autorského dozoru,
- o) zaujíma stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám,
- p) je povinný odsúhlasiť dokumentáciu skutočného realizovania stavby (DSRS),
- q) zabezpečiť vypracovanie záverečnej správy autorského dozoru o priebehu stavby.

### 3.3 Predpokladaný rozsah výkonu autorského dozoru

#### **Stavebno – technický výkon AD v roku 2010:**

- účasť na odovzdaní a prevzatí staveniska stavby	8 hod.
- účasť na kontrolných dňoch stavby	40 hod.
- sledovanie postupu prác z pohľadu AD	84 hod.
- vyjadrenie k zmenám oproti schválenej PD	64 hod.

#### **- Stavebno – technický výkon AD v roku 2011:**

- účasť na kontrolných dňoch stavby	8 hod./štvrtrok	16 hod.
- sledovanie postupu prác z pohľadu AD		40 hod.
- vyjadrenie k zmenám oproti schválenej PD		40 hod.
- účasť na preberacom konaní		16 hod.
- vypracovanie záverečnej správy AD		8 hod.

#### **Predpokladaný počet hodín výkonu AD**

**316 hod.**

- 3.4 Rozsah výkonu AD podľa bodu 3.3 je predpokladaný. Skutočný rozsah výkonu autorského dozoru bude upresnený ku dňu fakturácie podľa skutočnosti, podložený zápisom o návšteve autorského dozoru na predmetnej stavbe, potvrdený technickým dozorum objednávateľa. Súčasťou výkonu autorského dozoru bude aj príprava, nutné konzultácie a preštudovanie podkladov od objednávateľa.
- 3.5 Rozsah autorského dozoru je možné meniť iba v prípade zásadných zmien rozsahu stavebných prác.
- 3.6 V prípade zvýšenia výkonu AD (z dôvodu predĺženia lehoty výstavby, z dôvodu zvýšenej potreby výkonu AD, z dôvodu dodatočných požiadaviek objednávateľa na dopracovanie DSP, resp. DRS, z dôvodu doriešenia technických problémov stavby vzniknutých počas realizácie stavebných prác) bude táto skutočnosť premietnutá do Dodatku k zmluve o dielo na výkon AD.
- 3.7 Spôsob vykonávania autorského dozoru:
- 3.7.1 Autorský dozor sa bude vykonávať ako občasný.
- 3.7.2 Skutočný rozsah a výkon AD sa bude zaznamenávať do stavebného denníka alebo listom pracovníkom uvedeným v zmluve o dielo alebo osobitne písomne povereným pracovníkom.

## čl. 4

### Podklady a spolupôsobenie objednávateľa

- 4.1 Závazným podkladom pre výkon autorského dozoru je schválená projektová dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) predmetnej stavby a právoplatné stavebné povolenie na predmetnú stavbu.  
Ďalšími podkladmi sú dokumentácia na ponuku (DP) a list objednávateľa č. 4300/6150/2010 zo dňa 8. 2. 2010.
- 4.2 Objednávateľ bude počas trvania výkonu autorského dozoru pravidelne a včas informovať zhotoviteľa o skutočnostiach a okolnostiach, ktoré môžu mať vplyv na výkon autorského dozoru.

4

**čl. 5**  
**Termín plnenia**

- 5.1 Autorský dozor sa bude vykonávať v termíne: **04/2010 – 04/2011**
- 5.2 Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním správy o priebehu a ukončení stavby z pohľadu autorského dozoru s potvrdením o jej prevzatí.

**čl. 6**  
**Cena a platobné podmienky**

- 6.1 Cena za výkon AD v rozsahu a obsahu podľa tejto zmluvy je orientačnou cenou, ktorá je stanovená na základe predpokladaného počtu hodín výkonu AD.
- 6.2 Cena za výkon AD sa vypočíta ako násobok objednávateľom potvrdeného počtu hodín AD a dohodnutých hodinových sadzieb. Hodinové sadzby za výkon AD sú odsúhlasené nasledovne:

**Hodinová sadzba 24,89 €** je základnou hodinovou sadzbou bez DPH.

**Hodinová sadzba 19,92 €** je zníženou hodinovou sadzbou bez DPH.


- 6.3 Orientačná cena za výkon autorského dozoru podľa čl. 2, v rozsahu a obsahu čl. 3 tejto Zmluvy o dielo je stanovená v súlade so Zákonom o cenách č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a zák. č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a predstavuje:

Zmluvná cena bez DPH:	7.508,21 €
DPH 19 %:	1.426,56 €
<b>Zmluvná cena s DPH:</b>	<b>8.934,77 €</b>

Slovom: Osemtisícdeväťstotridsaťštyri 77/100 EUR

- 6.4 Špecifikácia ceny je prílohou tejto Zmluvy o dielo.
- 6.5 Platobné podmienky:
- a) Zhotoviteľ vystaví faktúry za výkon AD raz ročne, najneskôr do 10.12. bežného roka.
  - b) Podkladom pre úhradu ceny bude skutočný počet výkonov AD, podložený zápisom o výkone AD na predmetnej stavbe, potvrdený stavebno-technickým dozorom stavby.
  - c) Lehota splatnosti faktúr je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
- 6.6 Dohodnutú cenu za AD môže objednávateľ vo faktúre znížiť o nasledujúce sankcie:
- a) za neospravedlnenú neúčast' AD na kontrolných dňoch stavby o 65.- € za každý kontrolný deň,
  - b) za nesplnenie dohodnutých termínov vyriešenia technických problémov stavby o 65.- € za každý nesplnený termín.
- 6.7 V prípade oneskorenia objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ právo na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z faktúry za každý aj začatý týždeň oneskorenia.
- 6.8 Vznikom záväzku zhotoviteľa zaplatiť zmluvnú pokutu nie je dotknutý nárok objednávateľa domáhať sa náhrady škody a to v celom rozsahu.

**čl. 7**  
**Osobitné ujednania**

- 7.1 Požiadavky objednávateľa na dodatočné dopracovanie alebo rozšírenie projektovej dokumentácie ako aj na doriešenie technických problémov vzniknutých počas realizácie stavebných prác budú zo strany objednávateľa predložené písomne formou Objednávky na
- 

zmenu rozsahu autorského dozoru. Zmena rozsahu autorského dozoru sa môže dohodnúť uzavretím dodatku k zmluve o dielo. Pri uzavieraní dohody o zmene ceny za zmenu rozsahu výkonu autorského dozoru sú zmluvné strany povinné použiť ten istý spôsob ocenenia AD, ktorý použili pri uzatváraní pôvodnej zmluvy o dielo a pritom sú povinní vychádzať z pôvodnej ekonomicky oprávnenej stanovenej kalkulácie hodinovej sadzby za autorský dozor. Úhrada dodatočných požadovaných služieb zo strany objednávateľa, ako aj úhrada zvýšeného rozsahu hodín výkonu autorského dozoru nad rámec pôvodnej Zmluvy o dielo, je možná až po podpise dodatku k Zmluve o dielo na úpravu rozsahu predmetu Zmluvy o dielo a úpravu ceny.

- 7.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku v prípade, že po uzavretí zmluvy sa menia východiskové podklady rozhodujúce pre uzavretie zmluvy, alebo vzniknú nové okolnosti či požiadavky objednávateľa.
- 7.3 Požiadavky zhotoviteľa stavby na výkon autorského dozoru sa budú nárokovat' zásadne prostredníctvom objednávateľa.
- 7.4 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a dohody podľa tejto zmluvy o dielo. Bude sa riadiť záväznými podkladmi objednávateľa a písomnými dohodami zmluvných strán schválenými oprávnenými osobami.

#### čl. 8 Záverečné ustanovenia

- 8.1 Pre otázky touto zmluvou neriešené sa bude postupovať podľa Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných predpisov SR.
- 8.2 Meniť a doplňovať túto zmluvu o dielo je možné len písomne, očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
- 8.3 Táto zmluva o dielo je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpise obdrží dve vyhotovenia.
- 8.4 Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 8.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Dátum: 19. 03. 2010


Dátum: 23. 2. 2010

**SLOVENSKA SPRÁVA CIEST**  
Investičná výstavba a správa ciest  
Miletičova 19  
820 05 BRATISLAVA  
20



Za objednávateľa: Ing. Viliam Žák  
riaditeľ SSC IVSC Bratislava

**ISPO** spol. s r. o.  
inžinierske stavby  
Slovenská 66, 080 01 PREŠOV  
CO 17 085 501 DIČ 2020518027  
IČ OPH SK2020518027



Za zhotoviteľa: Ing. Michal Dúbravský  
konateľ spoločnosti



## Cesta I/65 NITRA - HRONSKÝ BEŇADIK, bezpečnostné opatrenia, úsek Zlaté Moravce

Špecifikácia ceny výkonu autorského dozoru  
Klasifikácia produkcie 74.20.34

č.zák. 2156-1/2010

Cinnosť	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	Cena celkom	Cena celkom
	24,89	19,92	14,94	11,62	Potrebný počet hodín	v €	v SK	
<b>I</b>								
<b>Stavebno-technický dozor rok 2010</b>						<b>4 680,18</b>	<b>140 995,08</b>	
A Účasť na odovzdaní staveniska	8,00	0,00	0,00	0,00		199,16	5 999,75	
B Účasť na oper. kontrolách a kontr. dňoch	40,00	0,00	0,00	0,00		995,78	29 998,74	
C Sledovanie postupu prác z pohľadu AD	60,00	24,00	0,00	0,00		1 971,66	59 398,11	
D Vyjadrenie k zmenám oproti schválenej PD	48,00	16,00	0,00	0,00		1 513,59	45 598,49	
<b>II</b>								
<b>Stavebno-technický dozor rok 2011</b>						<b>2 828,03</b>	<b>85 197,22</b>	
B Účasť na oper. kontrolách a kontr. dňoch	16,00	0,00	0,00	0,00		398,31	11 999,50	
C Sledovanie postupu prác z pohľadu AD	24,00	16,00	0,00	0,00		916,13	27 599,24	
D Vyjadrenie k zmenám oproti schválenej PD	24,00	16,00	0,00	0,00		916,13	27 599,24	
E Účasť na preberacom konaní	16,00	0,00	0,00	0,00		398,31	11 999,50	
F Záverečná správa AD	8,00	0,00	0,00	0,00		199,16	5 999,75	
Počet hodín	244,00	72,00	0,00	0,00		316,00		
Navrhovaná cena bez DPH						<b>7 508,21</b>	<b>226 192,30</b>	
DPH 19%						<b>1 426,56</b>	<b>42 976,54</b>	
Navrhovaná cena s DPH						<b>8 934,77</b>	<b>269 168,84</b>	

V Prešove, 23.02.2010 vypracoval : Ing. Michal Dúbravský



**ISPO** spol. s r.o.  
inžinierske stavby  
Slovenská 86, 080 01 PREŠOV  
IČO 17 085 501 DIČ 2020518027  
IČ zprá SK2020518027

## Kalkulácia hodinovej sadzby

Organizácia:	<b>ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby Prešov</b>
Pracovníci – zaradenie:	5. stupeň náročnosti práce
Priemerná priama mzda Sk/mesiac: (142 hod. á 200.- Sk/hod.)	28 400,00 Sk
Priemerný fond pracovných hodín:	
Ročný fond dní:	260 dní -10 dní (sviatky) -36 dní (dovolenka + náhrad mzdy pri prekážkach v práci)
<b>Spolu</b>	<b>214 dní práce</b>

Priemerný mesačný fond pracovných hodín:  
214 dní x 8 hod. : 12 mes. = 142 hod.

Odvody:

Položka	Vymeriavací základ	%	na pracovníka v Sk
Zdravotné poistenie	28 400	10,00	2 840
Nemocenské poistenie	25 911	1,40	363
Starobné poistenie	28 400	14,00	3 976
Invalidné poistenie	28 400	3,00	852
Úrazové poistenie	28 400	0,80	228
Garančné poistenie	25 911	0,25	65
Poistenie v nezamestnanosti	28 400	1,00	284
Poistenie do rezervného fondu	28 400	4,75	1 349
<b>Odvody celkom</b>			<b>9 957</b>
Mesačný mzdový náklad celkom			38 357
<b>Hodinový náklad</b>			<b>270</b>
<b>Hodinový náklad – zaokrúhlene (dole)</b>			<b>270,00</b>


Ekonomicky oprávnené náklady:

Druh nákladu	Celkom na 1 pracovníka za 142 hod.	Na 1 hod. pracovníka
Materiál	8 008,80	56,40
Normy + odborná literatúra	894,60	6,30
Prenájom priestorov	6 816,00	48,00
Obstaranie DNIM – neodpis.	10 082,00	71,00
Obstaranie DHIM – neodpis.	3 862,40	27,20
Školenia	4 160,60	29,30
Energie	2 669,60	18,80
Poštovné + telefóny + internet	2 967,80	20,90
Odpisy DHaNIM	13 930,20	98,10
Ostatné náklady	5 964,00	42,00
<b>Spolu OPN</b>	<b>59 356,00</b>	<b>418,00</b>
<b>Zaokrúhlené (dole)</b>	<b>59 356,00</b>	<b>418,00</b>

Mzda + odvody + OPN:

Zisk	9,1 %	688.- (základ pre výpočet)	62
------	-------	----------------------------	----

Celková hodinová sadzba: 270 + 418 + 62 **750,00 Sk**  
 Zaokrúhlená hodinová sadzba: **750,00 Sk**  
**t.j. 24,89 Eur**

  
Ing. Michal Dúbravský

**ISPO** spol. s r.o.  
inžinierske stavby  
Slovenská 80, 080 01 PREŠOV  
CO 17 085 501 DIČ 2020518027  
IČ DPH SK2020518027

## Kalkulácia hodinovej sadzby

Organizácia:	<b>ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby Prešov</b>
Pracovníci – zaradenie:	4. stupeň náročnosti práce
Priemerná priama mzda Sk/mesiac: (142 hod. á 160.- Sk/hod.)	22 720,00 Sk
Priemerný fond pracovných hodín:	260 dní
Ročný fond dní:	- 10 dní (sviatky) - 36 dní (dovolenka + náhrad mzdy pri prekážkach v práci)
<b>Spolu</b>	<b>214 dní práce</b>

Priemerný mesačný fond pracovných hodín:  
214 dní x 8 hod. : 12 mes. = 142 hod.

Odvody:

Položka	Vymeriavací základ	%	na pracovníka v Sk
Zdravotné poistenie	22 720	10,00	2 272
Nemocenské poistenie	22 720	1,40	319
Starobné poistenie	22 720	14,00	3 181
Invalidné poistenie	22 720	3,00	682
Úrazové poistenie	22 720	0,80	182
Garančné poistenie	22 720	0,25	57
Poistenie v nezamestnanosti	22 720	1,00	228
Poistenie do rezervného fondu	22 720	4,75	1 080
<b>Odvody celkom</b>			<b>8 001</b>
Mesačný mzdový náklad celkom			30 721
<b>Hodinový náklad</b>			<b>216</b>
<b>Hodinový náklad – zaokrúhlene (dole)</b>			<b>216,00 Sk</b>


Ekonomicky oprávnené náklady:

Druh nákladu	Celkom na 1 pracovníka za 142 hod.	Na 1 hod. pracovníka
Materiál	6 390,00	45,00
Normy + odborná literatúra	710,00	5,00
Prenájom priestorov	5 467,00	38,50
Obstaranie DNIM – neodpis.	8 065,60	56,80
Obstaranie DHIM – neodpis.	3 081,40	21,70
Školenia	3 322,80	23,40
Energie	2 130,00	15,00
Poštovné + telefóny + internet	2 371,40	16,70
Odpisy DHaNIM	11 118,60	78,30
Ostatné náklady	4 771,20	33,60
<b>Spolu OPN</b>	<b>47 428,00</b>	<b>334,00</b>
<b>Zaokrúhlené (dole)</b>	<b>47 428,00</b>	<b>334,00</b>

Mzda + odvody + OPN:

Zisk	9,1 %	550.- (základ pre výpočet)	50
------	-------	----------------------------	----

Celková hodinová sadzba: 216 + 334 + 50 **600,00 Sk**  
Zaokrúhlená hodinová sadzba: **600,00 Sk**  
t.j. 19,92 Eur

  
Ing. Michal Dúbravský

**ISPO** spol. s r.o.  
inžinierske stavby  
Slovenská 86, 080 01 PREŠOV  
IČO 17 085 501 DIČ 2020518027  
IČ DPH SK2020516027