ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla ustanoveni § 536 a nasl. Obchodného zakonnika &. 513/1991 Zb.
v zneni neskorsich predpisov

C. objednavatela: Z- 1/2010/6231

(dalej len zmluva)

€. zhotovitela: 054/2009

na uskutoénenie stavebnych prac :
Opravy vytlkov studenymi obalovanymi zmesami v Banskobystrickom kraji

1.1.0bjednavatel"
Sidlo:
Statutarny organ:
Osoba cpravnena uzatvorit zmluvu:

ICO:

DIC:

Bankoveé spojenie:

Cislo tiétu:

Osoby opravnené rokovat vo veciach
- zmluvnych:

- technickych;

Pravna forma:

Telefén:
Fax:
e-mail:

1.2.Zhotovitel”.
Sidlo;
Pravna forma:

Statutarny organ:

Osoby opravnene rokovat' vo veciach
- zmluvnych:

- technickych:
- stavbyveduci:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo G&tu:
Telefén:

Fax:

e-mail;

Cl. 1 Zmluvné strany:

Slovenska sprava ciest,

MiletiCova 19, 826 19 Bratislava

Ing. Roman Zembera, generainy riaditel

Ing. Peter PoleSensky, riaditel SSC — IVSC Banska

Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banska Bystrica

003328
2021067785
Statna pokladnica
7000135484/8180

Ing. Hana Hasprova, vediica odd. verejného obstardvania
Ing. Vladimir Sobol, namestnik Useku spravy a prevadzky
Statna rozpoétova organizécia zriadena Ministerstvom
dopravy, post atelekomunikacii SR zriad'ovacou listinou
€.316/M - 2005 zo dfa 14. februdra 2005 zmenena
rozhodnutim MDPT SR &. 100 z 11. maja 2006

048/4343 227

048/4143 424

vladimir.sobol@ssc.sk

( dalej len objednavatel )

C.5.BITUNOVA spol. s r.o.

Neresnicka cesta 3, 960 01 Zvolen

spoloénost s ruéenim obmedzenym, zapisana

v Obchodnom registri Okresného siidu Banska Bystrica,
oddiel Sro, vloZka &. 574/S

Ing. Karol Straus, konatel spolo&nosti

Ing. Karol Straus, konatel spolo&nosti
Ing. Jan Stefik, prokurista

Ing. Miroslav Sufliarsky, veduci vyroby
Jozef Oravec

30 228 247

2020 475 193
SK2020475193

Tatra Banka a.s., Bratislava
2620040491/1100

045/524 33 00

045/524 33 01
csbitunova@bitunova.eu

( dalej len zhotovitel' )
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Cl. 2 Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavézuje, Ze v rozsahu aza podmienok dohodnutych v tejto zmluve a jej
neoddelitelnych priloh, zrealizuje pre objednavatela prace:

» Opravy vytlkov studenymi obafovanymi zmesami v Banskobystrickom kraji*

Objednavatel sa zavédzuje, Ze dokonéené dielo bez vad a nedorobkov od zhotovitela prevezme,
zaplati mu za jeho vykonanie zmluvne dohodnuttl cenu a poskytne mu dohodnuté spolupdsobenie

€l. 3 Druh a rozsah prac

Zavaznym podkladom pre vykonanie prac je list objednavatefa &j. VO- 5317/2009 zo diia
14.12.2009 o prijati ponuky zhotovitefa, druh a rozsah prac urdeny vo vyzve objednavatela
zaslanej listom ¢€.j. VO -4401/2009 zo dita 04.11.2009 a ponukou zhotovitela zo dia 23.11.2009.

Zhotovitel' zrealizuje predmet zmluvy v &leneni a mnozstve podla poZiadaviek objednévatela so
zodpovednostou za kvalitu prac v rozsahu uréenom prislunou normou.

Opravy vytlkov pozostavaju z nasledovnych prac:

vyznacenie pracoviska doasnym dopravnym znagenim podl'a schvélenej dokumentacie
zapilenie vozovky okolo poruchy do pravidelného tvaru s vytvorenim kolmych hran
vybUranie zapilenych a pokodenych Gasti vozovky

mechanicke ocistenie miesta poruchy od zvyskov vybutranej vozovky, snehu, blata a inych
neCistdt, ktoré by mali negativny vplyv na kvalitu vyspravok

nanesenie spojovacieho postreku na celli plochu poruchy vratane zapilenych hran vozovky
zaplnenie miesta poruchy vhodnou asfaltobeténovou zmesou obalovanou za studena a jej
zhutnenie na poZadovan( mieru zhutnenia

odvoz a likvidacia vybaranych zvyskov vozovky

odstranenie doasného dopravného znadenia

Predpokladany rozsah prac je 360t zabudovanej zmesi.

Miestom vykonu prac st nasledovné useky ciest |. triedy v Banskobystrickom kraji:
cesta I/14 Banska Bystrica — Harmanec — hr. okresu Tur&ianske Teplice

cesta 1/50 hr. okresu Prievidza ~ Ziar nad Hronom - Sagovské Podhradie

cesta /50 Zvolen — Luéenec — Rimavska Sobota — hr. okresu RoZfava

cesta /51 hr. okresu Levice - Hontianske Nemce — Banska Stiavnica — Hronska Dubrava
cesta /59 Banska Bystrica — Staré Hory - Donovaly

cesta [/65 Hronsky Benadik — Nova Baiia

cesta 1/165 Zarnovica — Hlinik nad Hronom - Ladomerska Vieska

cesta /65 Sa8ovské Podhradie — Kremnica - hr. okresu Tur&ianske Teplice

cesta 1/66 Dudince — Krupina — Zvolen (Neresnica)

cesta /66 Zvolen (Pusty Hrad) - Kovacova

cesta 1/66 Banska Bystrica — Brezno - hr. okresu Poprad

cesta |/67 hr. s Madarskom — Tornala

cesta /69 Kovadova — Slia¢ - Banska Bystrica

cesta I/71 hr. s Madarskom — Luéenec

cesta |/72 Rimavska Sobota — Tisovec - Brezno

cesta I/72 Podbrezova — Myto pod Dumbierom - hr. okresu Liptovsky Mikulas
cesta I/75 hr. okresu Levice — Velky Krii$ - Luenec

cesta /76 Kozarovce — Hronsky Befadik — kriz. s 1165

Cl. 4 Cena diela

Cena za vykonanie diela je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona &. 18/1996 Z.z.
o cenach v zneni neskor$ich predpisov a vyhl. MF SR 87/1996, ktorou sa zakon o cenach
vykonéva v zneni neskordich predpisov.
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Jednotkova cena;

Cena za 1 tonu Cena za 1 tonu zabudovaného
zabudovaného materidlu, - materialy, vratane prac podla
vratane prac podfa Cl.3 Sadzba DPH Vyska DPH Cl.3 ods. 3.3. zmluvy
ods. 3.3. zmluvy vE vEsDPH
v € bez DPH
670,00 19% 127,30 797.30

Predpokiadana celkové cena:
Cena za 360 ton Cena za 360 ton
zabudovaného materidlu, . zabudovaného materialu,
vratane prac podra €1.3 Sadzba DPH VySka DPH 1y siane prac podla CI.3 ods.
ods. 3.3. zmluvy vE€ 3.3. zmluvy
v € bez DPH v€sDPH

241 200,00 19% 45 828,00 287 028,00

Slovom: dvestoosemdesiatsedemtisicdvadsatosem Eur
Cena diela je spracovana za stéasnych cenovych podmienok platnych ku dfiu podpisu zmiuvy

Cl. 5 Platobné podmienky

Objednavatel cenu diela overl a uhradi cenu fakturovanych prac podla skutoéného objemu
vykonanych prac a dohodnutej pevnej jednotkovej ceny uvedenej v &l. 4 ods. 4.1.1, ktora je podas
platnosti zmluvy nemenna, do 30 dnf odo diia dorugenia faktdry objednévatefovi na adresu SSC
IVSC Banska Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banska Bystrica

Objednavatel uhradi cenu diela vratane DPH, ktora bude fakturovana podl'a predpisov platnych v
Case fakturacie

Objednavatel uhradi zhotovitefovi naklady za naviac vykonané prace, nezahmuté do zmiuvy,
ktorych potreba vznikne v priebehu realizacie prac, o ktoré objednavatel' poZiada pisomne cestou
stavebného dennika a bude na ne spracovany dodatok kzmluve aprace budd zahrnuté
v objednévatelom podpisanom sUpise vykonanych prac

Podkladom pre Ohradu ceny za vykonanie diela bude faktira vystavena zhotovitelom po
zapisniCnom odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podla &l. 9 ods. 9.2. zmluvy v rozsahu
skutotne zrealizovaného mnoZstva, ktoré predstavuje zdanitelné plnenie. Zapisnica o odovzdani
a prevzati prac bude obsahovat aj pripadné naviac prace poZadované objednavatefom.

Faktara je dafiovy doklad. Faktary budd vyhotovené prehladne a so v8etkymi naleZitostami a ich
sucastou bude slpis vykonanych prac v Eleneni po okresoch a cestach. Ciastka na Ghradu, na
ktorl ma zhotovitel' narok bude vy&islena v euro. Uhrada bude vykonana v euro.

Zhotovitel bude uvadzat v platobnom styku variabilny symbol objednavatela.

Objednavatel neposkytuje preddavok alebo zalohu na pinenie predmetu zmluvy

€l.6 Cas plnenia
Trvanie zmluvy: do 31.4. 2010
Zacatie objednanych prac: do 24 hod. od odovzdania staveniska podla &l. 7 ods.7.1.
Zhotovitel' nie je zodpovedny za omeskanie alebo nesplnenie zévéazku z dévodov nepriaznivého
pocasia a inych prekaZok nezavinenych zhotovitelfom.

Cl. 7 Stavenisko a stavebny dennik

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko alebo jednotlivé staveniské v rozsahu tejto zmluvy
zépisom v stavebnom denniku.




7.2.  Objednavatel méZe stavenisko odovzdat opakovane a osobitne aj pre &dasti (sekov ciest
uvedenych v ¢l. 3 ods. 3.5.

7.3. Objednavatel zabezpedi, aby prace zhotovitela neboli cbmedzované pravami fretich osdb

7.4. Ugastnici vystavby sU povinni dodrZiavat poZiadavky vyhlasky SUBP a SBU &. 374/1990 Zb.
o bezpednosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach

7.5. Zhotovitel bude viest na stavhe stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat véetky skutoSnosti
délezitd pre plnenie zmluvy.

7.6. Objednavatel je povinny sledovat zaznamy v stavebnom denniku a najmenej 1 x za 2 dni sa k nim
vyjadrit. V opaénom pripade sa predpokladéa, Ze so zapisom sithlasi.

Cl. 8 Kvalitativhe podmienky diela

8.1. Dielo bude vykonané podla TP 12/2005 — Katal6g technolégii na opravy zakladnych typov poriich
vozoviek,

8.2.  Zhotovitel do 5 dni od podpisu zmluvy predioZi na schvélenie objednévatelovi v dvoch
vyhotoveniach technologicky postup prac vypracovany pre konkrétnu asfaltobeténovi zmes. Prace
musia vykonavat' pracovnici s praxou pre dant technolégiu .

8.4.  Zhotovitel po ukonCeni diela (Usekov ciest podfa &.7 ods. 7.2.) vykona preberacie skadky
v rozsahu:
- nerovnost povrchu vozovky spdsobena vyspravkou nepresiahne + 5 mm.
- vizualne posudit stav vyspravok — na hotovej vyspravke nesmie dojst k trvalym deformaciam

(vytlaCaniu) vyspravkovej zmesi, nesmie dochadzat k otvéaraniu pracovnych skar

€1 9 Odovzdanie a prevzatie diela

9.1. Zhotovitel oznami objednavatelovi pisomne, cestou stavebného dennika, Ze predmet zmluvy alebo
jeho €ast podla €.7 ods. 7.2. je ukondeny a pripraveny na cdovzdanie.
9.2, Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy alebo jeho Gasti podla &l. 7 ods. 7.2., sa uskuto&ni
pisomne formou zapisnice, v ktorej sa zhodnoti mnoZstvo a kvalita vykonanych prac, a uvedie sa
koniec zaruénej doby podfa ¢l. 10 ods. 10.4,
9.3. Zhotovitel predloZi na preberacom konani stavebny dennik a vyhodnotenie preberacich skigok.
9.4.  Vady zjavneé pri preberani diela je objednavatel povinny reklamovat hned v zapise o prevzati,
v opatnom pripade pravo zo zodpovednosti za tieto vady zanika.
9.5. Technicky dozor objednavatela a odovzdavanie a preberanie prac budl vykonévat nasledovny
pracovnici objednavatela:
a) Ing. Viera Uhrinové, ¢.t. 0903 406 116 ~ Banskobystricky kraj
b) p. Emilia Stimelova, ¢.t. 0903 406 797 — ckresy Zvolen a Krupina .
c) p.Jakub Slivinsky, &.t. 0903 406 805 — okresy Ziar nad Hronom, Zarnovica a Bansk4
Stiavnica
d} Ing. Ladislav Csank, ¢&.t. 0903 406 225 — okresy Rimavska Sobota a Revica
e) p. Maria Poltarska, &.t. 0903 406 343 — okresy Velky Krtis a Lu¢enec
f) p. Maria Fajdova, &.t 0903 402 904 — okres Ludenec
g) p- Juraj Vicek, &.t. 0903 406 272 — okres Brezno
h} Ing. Rastislav Drab, ¢.t. 0903 404 585 — okresy Banska Bystrica, Brezno a Zvolen
9.6. Funkciu stavbyvediiceho budll vykonavat' pracovnici zhotovitefa:
a} Jozef Oravec, ¢.t. 0903 807 775
b} Jozef Zahumensky, ¢.t. 0903 545 850

Cl. 10 Zodpovednost' za vady a zaruéna doba

10.1.  Zhotovitel zodpovedd za to, Ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podla podmienok zmluvy
a Ze pocas zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2.  Zhotovitef zodpovedd za vady, vzniknuté po odovzdani predmetu zmluvy iba vtedy, ak boli
spbsobené porusenim jeho povinnosti.

10.3. Viditelné vady dodavky, musi objednavatel uviest najneskér v zapisnici z odovzdania a prevzatia
predmetu zmluvy a v pripade ich vyskytu objedndvatel predmet zmluvy neprevezme.

10.4.  Zarutna doba je 12 mesiacov od zapisni¢ného odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy podra &l.
9 ods. 9.2

10.5. Oznéamenie va&d musi byt podané len pisomne bez zbytoéného odkladu po tom, &o ich
objednavatel zistil a v zaruénej dobe, inak je neplatné. Musi obsahovat oznagenie vad, ako sa
prejavuji a pripadne navrh vysporiadania vad.
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Zmiuvné strany sa dohodli pre pripad vady predmetu zmluvy, Ze poéas zarudnej doby ma
objednavatel pravo poZadovat' a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit zistené a reklamované
vady.

Zhotovitel' sa zavazuje zaéat s odstrafiovanim vad predmetu zmluvy do 10 dni od uplatnenia
opravnenej reklamacie objednavatela a vady odstrénit v &o najkratSom technicky moZnom &ase.
Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou, inak plati, Ze zhotovitel je povinny
odstranit vady diela do 30 dni od dorucenia pisomného oznamenia vad objednavatefom.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré vznikli neodbornym zasahom do diela, napr. pésobenim
oleja, nafty, chemickym &istenim, mechanickym poskodenim alebo nespréavnym uZivanim alebo
udrziavanim.

Cl. 11 Nahrada Skody

Pri uplatneni nahrad $kéd sa zmluvné strany bud( riadit’ ustanoveniami §§ 373 aZz 386 Obch.
zakonnika €. 513/1991 Zb. v zneni jej neskorgich zmien a doplnkov.
Zhotovitel zodpovedd za Skody zapritinené porugenim jeho povinnosti zo zavazkového vztahu.

€l. 12 Sankcie

Zhotovitel je povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnit pokutu vo vyske 50,00 € za kazdy defl
omeskania so zhotovenim a odovzdanim diela v stlade s touto zmiluvou a zmluvn pokutu vo
vySke 33,00 € za kazdy defi omeSkania s odstranenim vad v zmysle &l. 10 bod 10.7 tejto zmluvy.
Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela povinnosti dokonéit a odovzdat dielo a
povinnosti odstranit vady diela.

Objednavatel je povinny zaplatit zhotovitelovi Urok z omegkania vo vyske 0,05 % z dlZnej Giastky
za kazdy defi omeskania s Ghradou faktiry vystavenej v sdlade s &l. 5 tejto zmluvy.

€1. 13 Odstapenie od zmluvy

Objednéavatel alebo zhotovitel méZu odstpit od zmluvy, ak druha zmluvna strana porusi zmluvu
podstatnym spésobom:

Zhotovitel bude meskat s realizaciou diela a toto meskanie bude dihdie ako 1 mesiac a spdsobi
ho sam zhotovite!.

Objednavatel v rozpore s touto zmluvou do 30 dni neprevezme dokonéent a riadne pontknuta
dodavku zhotovitela, alebo neurobi ani opatrenia nasvedé&ujuce ochote objednavatela dodéavku
prevziat.

Vodi zhotovitef bude zaaté konkurzné konanie alebo konanie o povolenie redtrukturalizacie alebo
déjde Kk jeho likvidacii bez pravneho nastupcu (okrem dobrovoinej likvidacie za ugelom
reorganizacie alebo fazie).

Iné ako vbode 13.1 uvedené poruSenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznaduji zmluvné
strany ako nepodstatne, pri€om opravnena strana moéZe odstupit od zmluvy za podmienok
stanovenych v § 346 — 348 Obchodného zakonnika.

Pre odstapenie od zmluvy platia § 344 az 351 Obchodného zakonnika €.513/91 Z.z.

Zmluva zanika, ked prejav vole opravnenej strany odstlpit od zmluvy je dorugeny druhej zmluvnej
strane; po tejto dobe nemozno G€inky odstlpenia od zmluvy odvolat’ alebo menit bez sthiasu
druhej strany.

Opravnena strana nemdZe odstupit od zmluvy po tom, &o jej bola dorudena sprava, Ze u2 bola
spinena povinnost, ktorej porusenie bolo dévodom na odstlpenie od zmiuvy.

Odstipenim od zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti stran zo zmluvy. Odstapenie od zmluvy
sa vsak nedotyka naroku na nahradu $kody vzniknutej poru$enim zmluvy, ani zmluvnych
ustanoveni tykajicich sa volby prava alebo volby Obchodného zékonnika podla § 262 Obch. z.,
riesenia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vdle stran,
alebo vzhfadom na svoju povahu maja trvat' aj po ukon&eni zmluvy (naroky z vad diela, naroky zo
zaruky)

Pokial sa od zmluvy odstdpi, zhotovitel je povinny ockamzite zastavit prace.

Cl. 14 Osobitné ustanovenia

Zhotovitel si na vlastné néklady zabezpedi vyznadenie pracoviska prenosnym dopravnym
znadenim v sutade s projektom dopravného znaéenia.
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14.2,

14.3.

14.4.

14.5.

16.1.

16.1.

16.2.

16.3.

17.1.

17.2.
17.3.

17.4.

Zhotovitel zodpovedéa za pripadné &kody spdsobené tretim osobam pri vykone &innosti v zmysle
tejto zmluvy.

Objednavatel aj zhotovitel maji prévo prerudit plnenie dodavky na dobu nevyhnutne nutnd
z dovodu nevhodnych poveternostnych podmienok podfa STN 73 6121 pre vykonanie asfaltovych
vrstiev. Tato doba sa nepodita do lehoty vystavby a potas trvania tychto okolnosti zhotovitel nie je
v omeskani.

V pripade zastavenia prac z dévodu na strane objedndvatela, ktoré bude trvat’ viac ako 30 dni,
objednavatel je povinny do 14 dni od vyzvania zhotovitela prevziat' dovtedy vykonané prace.
Objednavatel je povinny uhradit zhotovitefovi vzniknutt Skodu a starat’ sa o nedokonéené dielo
v pripade, ak ddjde k zaniku zavézku z dévodov, za ktoré nezodpoveda zhotovitel. Objednavatel
mu uhradi cenu za dovtedy vykonané prace a dodévky.

Cl. 15 RieSenie sporov

V pripade sporov tieto budd rieSené vzdjomnym rokovanim a ak nedéjde k dohode, strany sa
mdzu obratit na veche a miestne prislusny sud.

€l. 16 Zmena zavizkov

Objednavatel sa zavézuje, Ze pristlipi na zmenu zmluvy v pripade, ak sa po uzavreti zmluvy
zmenia vychodiskové podklady a podmienky rozhodujice pre pinenie tejto zmluvy alebo vzniknt
nové poziadavky objednavatela.

Menit alebo doplfiat zmluvu o dielo je mozné len pisomne formou Eislovanych dodatkov, ktoré
budi platne, ak budud riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zdstupcami oboch zmluvnych
stran. Dodatky budi tvorit' neoddeliteint sugast zmluvy o dielo.

K navrhom dodatkov k zmluve sa zmluvné strany zavaézujd vyjadrit pisomne, v lehote najneskdr do
14 dni, od doruéenia dodatku. Po tu istd dobu je tymto navrhom viazana strana, ktoré ho podala.

Gl. 17 Zavere&né ustanovenia

Na pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa vztahuju prisluné ustanovenia obchodného
zakonnika.

Zmluva nadobiida platnost a aginnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami

Tato zmluva o dielo ma 6 stran a prilohu €.1 a je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, z ktorych
jeden si ponecha objednavatel ajeden zhotovitel. VEetky pripadné dodatky k ne] musia byt
vyhotovené v rovnakom pocte.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze si zmluvu pregitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju
vlastnoruéne podpisuju.

V Banskej Bystrici, dfia: 44.4+ Lod0o Vo Zvolene, disa: 4. 1, zo{o

Za objednavatela ; Za zhotovitela :

SLOVENSKA SPrAVA cim
INVESTICNA WSTA‘-JBA';:AS%}VCIEST

RN o Ly T RN
Skuteckeho 4 ST BITUNOVA
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Ing. Petér PoleSensky
riaditel SSC-IVSC Banska Bystrica

Ing. Karol Straus
konatel spoloénosti
C.S.BITUNOVA, spol. s r.o.




Priloha &. 1 k ZoD

Zasady BOZP na stavenisku

Oddiel 1.

1. Vykonéavanie stavebnych prac zhotovitefom.

1.1

1.11
1.1.2
1.1.3

1.1.4

Zhotovitel bude na stavbe vykonavat’ prace a éinnosti:
kvalifikovanymi a odbornymi zamestnancami,
zdravotne spbdsobilymi zamestnancami na vykenavanie préce a &innosti,

Skolenymi zamestnancami v zmysle § 9 Vyhlasky &. 374/1990 Zb. SUBP a SBU o bezpe&nosti
prace aTZ pri stavebnych pracach, pripadne podla vykonu prace (zvéradi, viazadi, leSenari,
strojnici a pod.},

vybavenymi osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami (OOPP) v rozsahu vykonavanych
prac a Cinnosti v zmysle NV SR & 395/2006 Z.z. o podmienkach poskytovania osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov, ako aj zakona NR SR &. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a
ochrane zdravia pri praci ( dalej ien zakon o BOZP") v zneni neskor$ich predpisov.

2, Zaistenie ,bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci“ na stavenisku.

21

211
21.2
2.1.3
21.4

215

216

2.2
2.2.1

222

223

Zhotovitel' zodpoveda:

za kvalifikaciu svojich zamestnancov,

za zdravotnd spdsobilost svojich zamestnancov,

za preskolenie zamestnancov z predpisov o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci,

za ochranu pred poziarmi, ako aj zabezpecenie Uloh v zmysle ustanoveni Vyhlasky MV SR &.
121/2002 Z.z. o poZiarnej prevencii, ktorou sa vykonavaji ustanovenia zakona NR SR &. 314/2001
Z.z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskor§ich predpisov,

za vybavenie svojich zamestnancov potrebnou dokumentaciou a platnymi predpismi BOZP
a OCOPP,

za int spdsobilost potrebni pre vykon zmluvnych &innosti na vykon pinenia predmetu zmiuvy.
Zhotovitel' je povinny:
V pripade, Ze menny zoznam vedticich zamestnancov a zamestnancov zodpovednych za plnenie

zmluvy je identicky so zoznamom, ktory tvori sicast ponuky uchadzaga, je prijatie ponuky
obstaravatelom, zaroven suhlasom objednédvatela na vstup tychto zamestnancov na stavenisko.

V pripade akychkolvek zmien veddcich zamestnancov a zamestnancov zodpovednych za plnenie
zmluvy v procese realizacie stavby je zhotovitel' povinny predlozit aktualizovany menny zoznam
veducich zamestnancov a zamestnancov zodpovednych za plnenie zmluvy spolu s podpisom
tychto zamestnancov.

Oznatit' vietky dopravné vozidla a mechanizmy na viditefnom mieste firemnym logom zhotovitefa
(jedna sa o dopravné vozidla a stavebné mechanizmy, ktoré sa pohybuji na stavenisku, alebo
na stavenisku vykonavaju stavebna, pripadne ind &innost' stivisiacu s plnenim predmetu zmluvy).

DodrZiavat nasledovné prikazy :

a) riadit sa zasadami BOZP,

b) dodrziavat ¢istotu a poriadok na stavenisku,

c) v objektoch v celom aredli objednavatela — stavebnika okrem vyhradenych miest je zakaz
fajcenia,

d) vplnom rozsahu pouZivat ochranné prilby aochranné prostriedky v celom areali stavby
(na stavenisku),

e) zdrZiavat saiba na uréenom pracovisku a pohybovat sa len v uréenych priestoroch,

f} zabezpetit jednotné obledenie a viditelné oznadenie svojich zamestnancov, ako aj oznadenie
zamestnancov svojich poddodavatefov,

g) triedit’ odpady vznikajice pri vykone stavebnej ¢innosti a dodrZiavat Zakon &.355/2007 Z.z,
o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

h) predkladat objednavatefovi - stavebnikovi stavebny dennik na vykonanie zaznamu z
kontrolnej Cinnosti a zépis pripadnych zistenych nedostatkov, respektive pisomné vyjadrenie
stanoviska poverenému zamestnancovi objednéavatela — stavebnika priebeZne pogas vykonu
zmluvnych ¢innosti,

i) umozZnit koordinatorovi BOZP objednavatela — stavebnika vykonat zapis o zistenych
nedostatkoch pofas vykonavania zmluvnych &innosti.
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224 V oblasti bezpe¢nosti prace a ochrany zdravia pri préci, ako aj ochrany pred poZiarmi dodrziavat
okrem zakonnych ustanoveni iustanovenia v3eobecne zaviznych pravnych predpisov a
ustanovenia osobitnych internych predpisov vydanych objednavatelom s ktorymi bol oboznameny.

225 DodrZiavat podmienky vykondvania préc uvedené v povoleni na vykonévanie &pecidlnych prac
(zvaranie, pdlenie arezanie, préce s horfavinami, vybu$ninou apod.) vydanych vzmysle
prisludnych platnych predpisov, vyhlaSok a nariadeni.

226 Na prevzatom pracovisku — stavenisku dodrziavat' predpisy BOZP a ochrany pred poZiarmi pri
pracach, ktoré bude v zmysle ,Zédsad BOZP na stavenisku® vykonavat av plnom rozsahu
zodpovedat' za oblast BOZP a ochranu pred poZiarmi. Slstavne kontrolovat a vyZadovat
dodrziavanie prisludnych v3eobecne zavdznych pravnych predpisov a ostatnych predpisov na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, zésad bezpeénej prace, ochrany zdravia pri
praci a bezpecného spravania na pracovisku. Sustavne kontrolovat dodrZiavanie bezpednych
pracevnych postupov.

2.2.7 PInit ohlasovaciu povinnost v oblasti pracovnej Grazovosti, v zmysle ustanovenia zak. NR SR
€.124/2006 Z.z. - § 17 ~ , Pracovny Uraz, iny Uraz, choroba z povolania, nebezpedna udalost
a zavazna priemyselna havéria“, ako aj v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (Grazy, havérie, a
pod.) prislusnym Statnym organom a vznik takejto udalosti oznamit neodkladne aj koordinatorovi
bezpeZnosti objednavatelovi — stavebnikovi s cielom zabezpedit objektivne vySetrovanie
a vedenie evidencie,

228 Nahlasit véas pred zacatim prac objednavatelovi — stavebnikovi predpokladany poéet pravnickych
alebo fyzickych os6b na vykondvanie prac na stavenisku. (v pripade e sa nezhoduje so
zoznamom podzhotovitelov, ktory je prilohou k ZoD)

229 Vpripade zmeny u svojich zamestnancov a zamestnancov svojich poddodavatelov (zvySenie
poctu, vymena zamestnancov a pod.) poudit tychto zamestnancov v rozsahu, v ktorom bol pri
preberani pracoviska poueny objednavatefom — stavebnikom a tito povinnost je povinny
vykeonat aj u svojich poddodavatelov. Za dodrZiavanie BOZP a ochranu pred poZiarmi pri éinnosti
tychto zamestnancov taktieZ v plnom rozsahu zodpoveda zhotovitel.

2.2.10 Vlastné mechanizmy a mechanizmy svojich poddodéavatelov prevadzkovat a udrZiavat v takom
technickom stave, aby nedochadzalo k Uniku ropnych latok. V pripade zistenia poruenia zavazku
ma pravo objednavate! — stavebnik (koordindtor bezpeénosti) pozastavit prevadzku tychto
mechanizmov a vykazat ich z priestorov staveniska. V pripade vzniku $kéd na Zivotnom prostredi
objednavatel — stavebnik uplatni vo&i zhotovitelovi sankcie.

2.2.11 V plnom rozsahu pinit' ustanovenia v zmysle § 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 zakona NR SR &. 124/2006 Z.z.
o BOZP

2212 Pinit ustanovenia Vyhlasky &. 374/1990 Zb. SUBP a SBU o bezpeénosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych pracach v zneni § 1 aZ 105, &ast' 1. az XIII.

2213 Phit nariadenia, usmernenia a doporuéenia koordinatora bezpe&nosti objednavatela — stavebnika
a prijimat opatrenia pri plneni v8eobecnych zasad podla § 7 a § 8 v zmysle nariadenia &. 396/2006
Zz

2.214 Dodrziavanie ustanoveni uvedenych vbodoch 221 a2 2213 nezbavuje zhotovitela
zodpovednosti za bezpe€nost a ochranu zdravia pri praci.

2.2.15 Pre umozZnenie vykonania kontroly :

a) objednavatel v dostatoénom predstihu oznami zhotovitelovi termin vykonu kontroly BOZP
koordinatorom bezpecnosti na prislusnom stavenisku z dévodu zabezpedenia pritomnosti
zodpovednych zéstupcov zhotovitela za dodrZiavanie BOZP (technik BOZP, stavbyveduci
a pod.), pripadne daldich vedicich THZ,

b) zhotovitel umoZni koordinétorovi bezpetnosti objednévatela vstup na stavenisko k vykonaniu
aj ndmatkovej (nechldsenej) kontroly.

3. VSeobecné ustanovenia.

3.1 Dopliujice podmienky:

3.1.1  Koordinator bezpednosti objednavatela upozorni zhotovitela na porudenie povinnosti vyplyvajacich
z predchadzajlcich ustanoveni pripadnou kontrolnou ¢innostou poas doby vystavby diela

zaznamom do stavebného dennika, pripadne protokolarnym zaznamom z vykonanej kontroly
zabezpe€ovania Uloh v oblasti bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci na prislusnej stavbe.
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3.1.2 Zodpovedny zamestnanec zhotovitela je povinny zistené nedostatky neodkladne odstranit do
stanoveného terminu. V pripade, Ze tak neurobi, je koordinator bezpeénosti opravneny nariadit
prerusenie stavebnych prac. Désledky a $kody vyplyvajiice z preru3enia stavebnych prac znada
v pInej miere zhotovitel.

Oddiel Il
4. Porusenie povinnosti.

4.1 Sankcie:

411 Za kaZdé jednotlivé poruSenie povinnosti zhotovitela, ktoré vyplyvaji zo ,2asad BOZP
na stavenisku“ ma objednavatel — stavebnik pravo na navrh koordinatora bezpeénosti uplatnit a

zhotovitel povinnost zaplatit' zmluvnid pokutu vo vyske 166,00 €.
41.2 Za opakovane poruSenie povinnosti rovnakého druhu, kioré vyplyvajl zo ,Zésad BOZP
na stavenisku® bude zmluvna pokuta vo vyske 332,00 €.

413 V zmysle zakona NR SR ¢. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneuZivanim alkchalickych napojov v
stlade so zakonom NR SR 6.124/2006 Z.z. § 9 pism. b ods.1 a § 12 ods. 2 pism. a, ods. 3, za
pozitie alkoholickych napojov a inych omamnych latok, ktoré bude zistené u zamestnanca
zhotovitela, sa zakaZe zamestnancovi vstup na stavbu respektive bude vykdzany z pracoviska
a zarovefi sa uplatni zmluvna pokuta voéi zhotovitelovi vo vyske 664,00 €.

4.1.3.1 V pripade odmietnutia zamestnanca podrobit sa dychovej skuske alebo odberu krvi &i
lekarskemu vySetreniu, je objednavatel opravneny prerusit' prace, resp. zmluvné &innosti
zhotovitela do vyrieSenia konkrétneho pripadu zodpovednym veddcim zamestnancom
zhotovitefa. O takomto preruseni prace musi byt okamzZite vykonany zaznam v stavebnom
denniku. Désledky a $kody vyplyvajlce z preruenia prac znasa zhotovitel.

4.1.4 Za nepouZivanie predpisanych OOPP (pracovna obuv, obledenie, prilba a pod.} v zmysle NV SR
¢. 395/2006 Z.z. o podmienkach poskytovania OOPP a zakona NR SR &.124/2006 Z.z. o0 BOZP
bude uplatnena zmluvna pokuta vo vySke minimalne 33,00 £,

4.1.5 FajCenie v zakazanych priestoroch, zakaz fajéenia v celom areali objednavatela — stavebnika
okrem vyhradenych priestorov v zmysle zakona NR SR &. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajgiarov a o
zmene a doplneni niektorych zakonov — zakon NR SR &.124/2006 0 BOZP , §9 ods.1 pism. b - za
porudovanie budi vyvodené postihy vo vyike minimalne 166,00 €.

4.1.6 PoruSenie zékazu nelegdlnej prace a nelegalneho zamestnavania v zmysle § 3 zakona NR SR
€.82/2005 Z.z. o nelegélnej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, budl vyvodené postihy vo vyike minimalne 996,00 €.

4.2 Spoésob uplatnenia sankcie.

4.2.1 Za kazdé porusenie povinnosti zhotovitel'a, ktoré vyplyvaju zo ,,Zdsad BOZP na stavenisku®, ako
aj pri opakovanych zisteniach a neredpektovani predpisov BOZP, bude zhotovitelovi z prislusnej
mesacnej faktiry uplatnena zrazka vo vyike uvedenych v bodoch 4.1.1 aZ 4.1.6 a kopia
vystavene] faktlry zaslana koordinatorovi bezpeénosti objednavatela — stavebnika

Oddiel Il
5. Zaverecné ustanovenie.

51.1  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze so ,Zasadami BOZP na stavenisku® sa dokladne oboznamili, s
obsahom suhlasia a podpisuju ich slobodne a nie za nevyhodnych podmienok.

5.1.2 Zasady BOZP na stavenisku st vypracované v troch vyhotoveniach, z ktorych jedno vyhotovenie
obdrZi objednavatel ~ stavebnik, jedno zhotovitel a jedno koordinator bezpednosti.

V Banskej Bystrici, diia:  44-4. 2040 Vo Zvolene, diia: 44 . { Ho 4O

SLOVENSKA SPRAVA CIEST
Za zhotovitefa : 133
r /J : - :Ht‘

INVESTICNA VYSTAYBA A SPRAVA CIEST
&
Ing. PetérPolesensky Ing. Karol Straus
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