ZMLUVA O DIELO
    Číslo objednávateľa : .................................                                               Číslo zhotoviteľa : 1 03 09
 uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

I. ZMLUVNÉ STRANY
1.1 
Objednávateľ                              :
Slovenská správa ciest


Sídlo                                             :
Miletičova č.19, 826 19 Bratislava


Právna forma                                :            Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy,

pôšt a telekomunikácii SR zriaďovacou listinou č. 316/M –  2005 zo dňa 14.2.2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.5.2006 č.86 zo dňa 22.5.2008.


Štatutárny orgán                           :
Ing. Roman Žembera


generálny riaditeľ SSC Bratislava


Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu:
Ing. Viliam Žák, riaditeľ SSC IV SC Bratislava


Sídlo                                              :
Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25


Osoby oprávnené na rokovanie


- vo veciach zmluvných                 :
Ing. Helena Lakotová, hlavný zamestnanec verejného 



obstarávania

- vo veciach technických               :
Ing. Rastislav Palkovič, námestník úseku investičnej 



prípravy



p. Mórocz Dezider, technický dozor investora


IČO                                               :
003328 


DIČ                                               :
2021067785


Bankové spojenie                         :
Štátna pokladnica 


Číslo účtu                                     :
VÚ ŠR SSC 7000135433/8180

( ďalej len „objednávateľ “)

1.2 Zhotoviteľ                                     :            GEOstatik a.s.

Sídlo                                          :
Bytčická 32, 012 27 Žilina


Právna forma                               :
akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri 

                                                                          Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10557/L

Štatutárny orgán                          :
Ing. Jozef Sikora – predseda predstavenstva a.s.



Ing. Martin Panek – člen predstavenstva a riaditeľ a.s.

Osoby oprávnené rokovať           :

- vo veciach zmluvných          :             Ing. Jozef  Sikora, Ing. Martin Panek 
- vo veciach technických        :             Ing. Janka Holubčíková – technická námestníčka

Bankové spojenie                        :             UniCredit Bank a.s. , filiálka Žilina


Číslo účtu                                    :            6604810001/1111

IČO                                              :            315 890 57

       DIČ                                              :            2020449068    

       IČ DPH                                        :            SK2020449068   


Telefón, Fax                                :            041/7246163, 041/7246219


E-mail                                          :
geostatik@geostatik.sk

( ďalej len „zhotoviteľ “ )

II. PREDMET PLNENIA

Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa na výkon autorského dozoru (AD)  na stavbu  :

„ Cesta I/75 Demandice , zosuv - ďalej len „dielo“

III. ROZSAH VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU

V rámci autorského dozoru je nevyhnutné zabezpečiť nasledovné činnosti: 

· účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,
· kontrolovať súlad zhotovovanej stavby s dokumentáciou na ponuku, na požiadanie objednávateľa,
· sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska a kontrolovať dodržiavanie podmienok stanovených  v DP, vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách,

· vyjadrovať sa k návrhom zhotoviteľa na zmeny dokumentácie (DP) z technického i technologického hľadiska a zúčastňovať sa na konaní na zmeny stavby pred dokončením,

· vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa na tzv. naviac práce, t.j. práce nad rozsah DP,
· účasť na operatívnych a kontrolných dňoch stavby,

· účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, v súlade s dohodnutými, alebo všeobecne platnými záväznými právnymi predpismi,

· vyjadrovať sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou zistenou pri zemných prácach a v prípade odlišných výsledkov v spolupráci so špecialistom pre geotechniku prijímať návrh doplnkových riešení,
· na požiadanie objednávateľa, alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a schválenej PD zúčastniť sa na kontrole a preberaní konštrukčných vrstiev, stavebných konštrukcií resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácii jednotlivých objektov stavby, ako napr. základových škár, podložia, výstuže, vŕtaných a baranených pilót, atď.,
· na základe zistených skutočností vyjadrovať sa k prípadným zmenám stavebných a technologických postupov,

· v prípade potreby predkladať stanoviská a vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami vyplývajúcimi z vyhotovených projektových dokumentácií,
· v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom v PD, navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny, vrátane komplexného projekčného spracovania zmeny technického riešenia spolu s výkazom výmer,

· na výzvu technického dozoru je povinný sa dostaviť na stavbu do 3 dní, v mimoriadnych prípadoch do 24 h,

· v prípade zložitých riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov autorský dozor je povinný dodať svoje stanovisko v dohodnutom termíne stanovenom podľa zložitosti riešení,

· je povinný zaujať stanovisko k dodržaniu projektových parametrov verejnej práce v zmysle zákona č.254/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov z pohľadu autorského dozoru,

· zaujíma stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám,
· je povinný odsúhlasiť dokumentáciu skutočného realizovania stavby (DSRS),

· zabezpečiť vypracovanie záverečnej správy autorského dozoru o priebehu stavby

IV. TERMÍN VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU

4.1. Autorský dozor bude vykonávaný formou občasného autorského dozoru počas realizácie stavby 
      ( od odovzdania staveniska) do termínu jej ukončenia. Lehota výstavby 12 mesiacov.
4.2. Pri nutnosti účasti AD na pracovných rokovaniach je objednávateľ povinný oznámiť termín a miesto 
       rokovania minimálne 1 týždeň vopred e-mailom príp. poštou zhotoviteľovi AD.
4.3. Rozhodnutia z výkonu autorského dozoru sa budú zaznamenávať do stavebného denníka alebo 
       listom. Záznamy môže zapisovať len pracovník oprávnený na výkon AD – Ing. Daniel Surový 0903 
       398 865, prípadne Ing. Ľubomír Kolár 0910 689 289.
V. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

5.1. Ocenenie výkonu AD – zaplatením náhrady za čas , nevyhnutný pre výkon AD.
5.2. Cena za AD je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č.18/1996 Z.z. O cenách v znení 
       neskorších predpisov a ustanovení a vypočíta sa ako násobok investorom predpokladaného počtu 
       hodín AD a hodinových sadzieb, dohodnutých v ZoD.

[image: image1.emf]Popis položky Merná jedn. Množstvo Jednot. 

cena €

Cena celkom 

€

1. Mzdy

Zodpovedný projektant Nh 1,00 13,40 13,40

Spolu 13,40

1.1. Odvody zo mzdy 35,2% 4,72

2. Réžia výrobná ( 25% ) 4,53

3. Réžia správna ( 12% ) 2,72

4. Zisk ( 10% ) 2,54

CENA CELKOM v € 27,90

Hodinové sadzby - zodpovedný projektant



[image: image2.emf]Pol. Popis položky M.J. Množstvo Hod. 

sadzba €

Cena celkom 

€

1 Výkon autorského dozoru - predpodklad 15 dní x 8 hod 

= 120 hod

hod 120,0 27,90 3 348,00

Spolu bez DPH 3 348,00

DPH ( 19% ) 636,12

Spolu s DPH 3 984,12


Zmluvná cena slovom: tritisíctristoštyridsaťosem  EUR bez DPH, čo pri konverznom kurze  

1€ = 30,1260 Sk predstavuje : 108 861,80 Sk. bez DPH.
5.3. K cene bude pripočítaná a účtovaná DPH podľa platných právnych predpisov v čase fakturácie

VI. ÚHRADA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

6.1 Fakturácia autorského dozoru bude realizovaná v poslednom mesiaci bežného kalendárneho roka 
      a do jedného mesiaca po ukončení a skolaudovaní stavby. Podkladom pre úhradu ceny za vykonané 
      práce bude zhotoviteľom vystavená faktúra. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia 
      objednávateľovi, ak obsahuje všetky náležitosti.
6.2. Čas nevyhnutný na výkon autorského dozoru (t.j. skutočný počet hodín, potrebný na výkon činnosti 
       podľa zmluvy o dielo) potvrdí oprávnený zamestnanec SSC – technický dozor investora.

       Skutočný výkon AD bude podložený kópiami zápisov o výkone AD na stavbe a počtom potvrdených  

       hodín stavebným dozorom objednávateľa.
6.3. Dohodnutú cenu za AD môže objednávateľ znížiť o nasledujúce sankcie:
a) za neospravedlnenú neúčasť  AD na kontrolných dňoch stavby o 100,-€ za každý kontrolný deň

b) za nesplnenie dohodnutých termínov vyriešenia technických problémov stavby o 100,-€ za každý nesplnený termín

c) za neospravedlnenú neúčasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane dohodnutých alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi stanovených skúšok o 100,-€, ak bol vyrozumený o tom minimálne 1 týždeň vopred
6.4. V prípade oneskorenia objednávateľa s úhradou faktúry má vykonávateľ AD právo na zmluvnú 
       pokutu vo výške 0,05 % z faktúry za každý aj začatý deň omeškania s úhradou.

VII. ZMENA ROZSAHU VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU
7.1. Rozsah AD je možné meniť iba v prípade zásadných zmien rozsahu stavebných prác.
7.2. Zmenu rozsahu AD je možné dohodnúť uzavretím dodatku k ZoD, predmetom ktorej bol výkon 
       autorského dozoru.

7.3.Pri uzavieraní dohody o zmene ceny za AD sú zmluvné strany povinné použiť ten istý spôsob 
      ocenenia autorského dozoru, ktorý použili pri uzavieraní pôvodnej ZoD a pritom sú povinní vychádzať 
      z pôvodne ekonomicky oprávnenej stanovenej kalkulácie hodinovej sadzby za AD.
VIII. KONTROLA VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU
8.1. Kontrolu výkonu AD v mene SSC-IVSC Bratislava zabezpečuje príslušný technický dozor SSC IVSC


Bratislava.

IX. OSTATNÉ USTANOVENIA
9.1 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov dohodnutých 
      v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch strán. 

9.2 V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia predovšetkým ustanovenia Obchodného 
      zákonníka a ostatné záväzné predpisy platné v Slovenskej republike.

9.3 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, po potvrdení obdrží každá zmluvná strana dve 
      vyhotovenia.

Za zhotoviteľa:





Za objednávateľa:                                                  
V Žiline, dňa 24.08.2009
                             
V Bratislave, dňa .....................

Ing. Jozef SIKORA


Ing. Viliam ŽÁK

Predseda predstavenstva


riaditeľ SSC IVSC Bratislava

Ing. Martin PANEK
Člen predstavenstva
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_1312262236.xls
Hod sadzba

		

		Hodinové sadzby - zodpovedný projektant

		Popis položky		Merná jedn.		Množstvo		Jednot. cena €		Cena celkom €

		1. Mzdy

		Zodpovedný projektant		Nh		1.00		13.40		13.40

		Spolu								13.40

		1.1. Odvody zo mzdy 35,2%								4.72

		2. Réžia výrobná ( 25% )								4.53

		3. Réžia správna ( 12% )								2.72

		4. Zisk ( 10% )								2.54

		CENA CELKOM v €								27.90





Cena

		

		Pol.		Popis položky		M.J.		Množstvo		Hod. sadzba €		Cena celkom €

		1		Výkon autorského dozoru - predpodklad 15 dní x 8 hod = 120 hod		hod		120.0		27.90		3,348.00

				Spolu bez DPH								3,348.00				100,862

				DPH ( 19% )								636.12

				Spolu s DPH								3,984.12





Hárok3

		






_1312262269.xls
Hod sadzba

		

		Hodinové sadzby - zodpovedný projektant

		Popis položky		Merná jedn.		Množstvo		Jednot. cena €		Cena celkom €

		1. Mzdy

		Zodpovedný projektant		Nh		1.00		13.40		13.40

		Spolu								13.40

		1.1. Odvody zo mzdy 35,2%								4.72

		2. Réžia výrobná ( 25% )								4.53

		3. Réžia správna ( 12% )								2.72

		4. Zisk ( 10% )								2.54

		CENA CELKOM v €								27.90





Cena

		

		Pol.		Popis položky		M.J.		Množstvo		Hod. sadzba €		Cena celkom €

		1		Výkon autorského dozoru - predpodklad 15 dní x 8 hod = 120 hod		hod		120.0		27.90		3,348.00

				Spolu bez DPH								3,348.00				100,862

				DPH ( 19% )								636.12

				Spolu s DPH								3,984.12





Hárok3

		






