ZMLUVA O DIELO 
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

na uskutočnenie prác:
„Chemická likvidácia nežiaducich porastov“

Čl. 1. 

Zmluvné strany

1.1.
OBJEDNÁVATEĽ
:
Slovenská správa ciest
Miletičova č.19, 826 19 Bratislava

štatutárny orgán
:
Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

IČO
:
00 33 28

Bankové spojenie
:
Štátna pokladnica

č. účtu
:
7000135433/8180

DIČ
:
2021067785

Osoby oprávnené rokovať vo veciach 

zmluvných
:
Mgr. Eva Arendariková
technických
:
Ing.  František Takáč

Právna forma 

:štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy,   pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14. februára 2005 v znení jej zmien a doplnkov

Telefón
: 02/502 55 111  

             Fax                                                   : 02 555 68 176


e-mail
: frantisek.takac@ssc.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. 
ZHOTOVITEĽ
:


Sídlo
: 

Zastúpený
: 

IČO                                                        : 

DIČ                                                       
: 

IČ DPH                                                     
Bankové spojenie
:

Číslo účtu
:

Osoby oprávnené rokovať vo veciach

zmluvných
: 
technických
:

             Právna forma

              
:

Telefón
:

Fax
:

E – mail
:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. 2.

Predmet zmluvy

2.1.
Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve uskutoční pre objednávateľa práce:

„Chemická likvidácia nežiaducich porastov“

2.2    Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo bez vád a nedorobkov od zhotoviteľa prevezme, zaplatí mu za jeho zhotovenie zmluvne dohodnutú cenu a poskytne mu dohodnuté spolupôsobenie.

Čl. 3

Rozsah prác

3.1  Predmetom plnenia podľa tejto zmluvy je chemická likvidácia nežiaducich porastov na cestách I. triedy v správe SSC Bratislava v nasledovnom rozsahu:

3.1.1. Ostatné úseky ciest I. triedy v správe SSC, ktoré objednávateľ má právo určiť v prípade vzniknutej potreby chemickej likvidácie nežiaducich porastov počas trvania tejto zmluvy.
chemická likvidácia nežiaducich porastov

          
4 172 000 m2 

3.2 Pracoviskom pre realizáciu predmetu zmluvy sú následovné úseky ciest I. triedy:

·  cesta I/13 V. Meder – hr. SR s MR

·  cesta I/2 Skalica – hr. mesta Bratislava

·  cesta I/51 Skalica – hr. okresu Levice 

·  cesta I/61 hr. mesta Bratislava – hr. okr. Piešťany – N. Mesto

·  cesta I/62 Senec – Šoporňa

·  cesta I/63 hr. mesta Bratislava – Štúrovo

·  cesta I/64 hr. SR – MR – hr. okr. Topoľčany – Partizánske

·  cesta I/65 Nitra – Beladice

·  cesta I/75 Sládkovičovo – hr. okr. Levice – Žemberovce

·  cesta I/66 Šahy – Hokovce

·  cesta I/76 Štúrovo – hr. okr. LV – Hr. Beňadik

Čl. 4

Podklady, údaje a spolupôsobenie objednávateľa

4.1 
Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ v dohodnutých termínoch:
a) do 10 – tich pracovných dní od obdržania písomnej požiadavky zhotoviteľa,
b) osobitnú lehotu  dohodnú zmluvné strany  v prípade, že  sa bude  jednať o spolupôsobenie 

väčšieho rozsahu alebo také, ktoré nemôže objednávateľ zaobstarať vlastnými silami.

4.2    Objednávateľ pred začatím prác odovzdá zhotoviteľovi kópie stanovísk orgánov životného prostredia v jednotlivých regiónoch vydaných v súvislosti s chemickou likvidáciou nežiaducich porastov.

Čl. 5

Cena diela

5.1 Cena za vykonanie diela je určená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení vyhl. MF SR 87/1996 Z.z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva, v znení neskorších predpisov:

	Číslo riadku
	Názov


	Cena € bez DPH


	Cena € s DPH



	1.
	Chemická likvidácia nežiaducich porastov – cena za 1 m2
	
	

	2.
	Chemická likvidácia nežiaducich porastov – cena za

4 172 000 m2
	
	


            V jednotkovej cene položiek budú zahrnuté aj náklady na dočasné dopravné značenie.             

5.2.
Objednávateľ uhradí cenu diela vrátane DPH, ktorá bude fakturovaná podľa predpisov platných v čase fakturácie.

5.3.
Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi náklady za naviac vykonané práce, nezahrnuté do zmluvy, ktorých potreba vznikne v priebehu realizácie prác, o ktoré objednávateľ požiada písomne cestou stavebného denníka. Práce budú zahrnuté v objednávateľom podpísanom súpise vykonaných prác a bude dodržaný postup podľa čl. 16 zmluvy.

5.4.
Cena diela je spracovaná za súčasných platných cenových podmienok.

5.5.
Jednotková cena uvedená v cenovej ponuke je pevná a nemenná počas platnosti zmluvy. 

Čl. 6

Platobné podmienky

6.1.
Podkladom pre úhradu ceny za vykonanie diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom na základe objednávateľom potvrdených súpisov vykonaných prác spracovaných overiteľným spôsobom v rozsahu skutočne zrealizovaného množstva, ktoré predstavuje zdaniteľné plnenie. Súpisy vykonaných prác budú obsahovať aj prípadné naviac práce požadované objednávateľom. 

6.2. Čiastka na úhradu, na ktorú má zhotoviteľ nárok bude vyčíslená v eurách. Úhrada bude vykonaná v eurách.
6.3. Lehota splatnosti predložených faktúr je do 30 dní od doručenia objednávateľovi na adresu SSC IVSC Bratislava, Miletičova 19, 820 05 Bratislava.
6.4. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len cenu podľa čl. 5 ods. 5.1, zníženú o sumu prípadnej zmluvnej  pokuty.
Čl. 7

Čas plnenia

7.1.

Práce budú zrealizované v termíne do : 15.10.2010
7.2.
Dodržanie  času plnenia je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve, v zázname z odovzdania pracoviska a dohôd uzavretých počas realizácie prác. Počas omeškania so spolupôsobením objednávateľa nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.

7.3.
Zhotoviteľ nie je zodpovedný za omeškanie alebo nesplnenie záväzku z dôvodov okolností vis maior.

Čl. 8

Osoby oprávnené zastupovaním zmluvných strán

8.1. Zodpovední zamestnanci zhotoviteľa : 

8.2. Zoznam poverených zástupcov objednávateľa oprávnených objednávať a preberať práce podľa prílohy č.1, ktorá  tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy

Čl. 9

Pracovisko, stavebný denník, odovzdanie a prevzatie

9.1. Zhotoviteľ je povinný pracovisko na ceste I. triedy označiť spôsobom určeným v súťažných podkladoch

9.2. Zhotoviteľ bude viesť na stavbe stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti dôležité pre plnenie zmluvy.

9.3. Objednávateľ je povinný sledovať záznamy v  stavebnom denníku a najmenej 1 x za 2 dni sa k nim vyjadriť. V opačnom prípade sa predpokladá, že so zápisom súhlasí.

9.4. Predmet plnenia podľa tejto  zmluvy je splnený riadnym vykonaním a zápisničným  odovzdaním a prevzatím predmetu zmluvy resp. jeho ucelených častí. Poverený zástupcovia objednávateľa k prevzatiu diela sú uvedený v prílohe č. 1.
9.5. Práce budú odovzdávané a preberané po ucelených častiach t.j. po úsekoch ciest I. triedy uvedených v čl. 3. tejto zmluvy, alebo ich častiach zápisom v stavebnom denníku poverenými zástupcami objednávateľa podľa prílohy č.1 tejto zmluvy
9.6. Po ukončení diela bude vyhotovený zápis o odovzdaní a prevzatí prác na celý predmet zmluvy.
Čl. 10

Kvalitatívne podmienky diela

10.1.Zhotoviteľ môže použiť len chemické prípravky riadne registrované v zozname povolených prípravkov na ochranu rastlín, ktoré vydalo Ministerstvo pôdohospodárstva SR pre rok 2010.

10.2.Zhotoviteľ je povinný postupovať v súlade so zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a dodržať  podmienky uvedené v stanoviskách vydaných orgánmi životného prostredia v jednotlivých regiónoch.
 10.3.Chemické prípravky nebudú aplikované na úsekoch ciest prechádzajúce ochrannými pásmami vodných zdrojov.
Čl. 11

Zodpovednosť za vady a záručná doba

11.1. 
Zhotoviteľ zodpovedá  za to, že predmet tejto zmluvy  bude zhotovený podľa podmienok zmluvy, všetkých jej príloh, jej prípadných dodatkov a že počas záručnej doby bude  mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

11.2.
Zhotoviteľ zodpovedá za vady, vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

11.3.
Záručná doba na vykonané dielo je 3 mesiace od zápisničného odovzdania a prevzatia diela podľa Čl. 9 bod. 9.5.
.
11.4. 

Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady predmetu zmluvy, že počas záručnej doby má objednávateľ  právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.

11.5. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád predmetu zmluvy do 10 dní  od uplatnenia oprávnenej reklamácie  objednávateľa a  vady odstrániť  v čo  najkratšom technicky možnom čase. Termín  odstránenia vád sa dohodne písomnou formou, inak platí, že zhotoviteľ je povinný odstrániť vady diela do 30 dní od doručenia písomného oznámenia vád objednávateľom.
Čl. 12

Náhrada škody

12.1. Pri uplatnení náhrad škôd sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami §§ 373 až  386 Obch. zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení jej neskorších zmien a doplnkov.

12.2. Zhotoviteľ zodpovedá za  škody zapríčinené porušením jeho povinností zo záväzkového vzťahu až do zápisničného odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom.

Čl. 13

Sankcie

13.1.  
Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške  0.05 % z ceny diela za každý deň omeškania so zhotovením a odovzdaním diela v súlade s touto zmluvou.
13.2. 
Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti dokončiť a odovzdať dielo a povinnosti odstrániť vady diela.

13.3. 
Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania s úhradou faktúry vystavenej v súlade s čl. 5 tejto zmluvy.

Čl. 14

Odstúpenie od zmluvy

14.1.
Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy, ak druhá zmluvná strana poruší zmluvu podstatným spôsobom.

14.2. 
Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za  podstatné ak:

14.2.1.
Objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve a toto nesplnenie zmarí u zhotoviteľa možnosť vykonať dielo, alebo podstatne sťaží jeho realizáciu. 

14.2.2.
Zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela a toto meškanie bude dlhšie ako 1  mesiac a  spôsobí ho sám zhotoviteľ.

14.2.3.
Objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30  dní  neprevezme dokončenú a  riadne ponúknutú dodávku zhotoviteľa, alebo neurobí  ani opatrenia  nasvedčujúce ochote objednávateľa  dodávku prevziať.

14.2.4. Na zhotoviteľa  bude vyhlásený konkurz alebo konanie o povolenie reštrukturalizácie, alebo  dôjde k jeho likvidácii bez právneho nástupcu (okrem dobrovoľnej likvidácie za účelom  reorganizácie alebo fúzie).

14.3. Iné ako v bode 14.2 uvedené porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné, pričom oprávnená strana môže odstúpiť od zmluvy za podmienok stanovených v § 346 – 348 Obchodného zákonníka.

14.4. Pre odstúpenie od zmluvy platia § 344 až 351 obchodného zákonníka.

14.5. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, keď prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej zmluvnej strane; po tejto dobe nemožno účinky odstúpenia od zmluvy odvolať alebo meniť bez súhlasu druhej strany.

14.6. Oprávnená strana nemôže odstúpiť od zmluvy po tom, čo jej bola doručená správa, že už bola splnená povinnosť, ktorej porušenie bolo dôvodom na odstúpenie od zmluvy.

14.7. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby Obchodného zákonníka podľa § 262 Obch. z., riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán, alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy (nároky z vád diela, nároky zo záruky)

14.8. Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi, zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce.

Čl. 15

Osobitné ustanovenia


Objednávateľ aj zhotoviteľ majú právo prerušiť plnenie dodávky na dobu nevyhnutne 
nutnú z dôvodu nevhodných poveternostných podmienok. Táto doba sa nepočíta do lehoty plnenia a počas trvania týchto okolností zhotoviteľ nie je v omeškaní.

Čl. 16

Zmena záväzkov

16.1.Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu zmluvy v prípade, ak sa po uzavretí zmluvy zmenia východiskové  podklady a podmienky rozhodujúce pre  plnenie tejto zmluvy alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa.

16.2.Meniť, alebo dopĺňať zmluvu je možné len písomne formou číslovaných dodatkov,  ktoré budú  platné, ak  budú riadne potvrdené a podpísané  oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

16.3.K návrhom dodatkov k zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote najneskôr do 5 dní,    od doručenia dodatku. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.

Čl. 17

Riešenie sporov


V prípade sporov tieto budú riešené vzájomným rokovaním a ak nedôjde k dohode, strany sa môžu obrátiť na vecne a miestne príslušný súd.

Čl. 18

Záverečné ustanovenia

18.1.Na právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.

18.2.Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami

18.3.Táto zmluva má 7 strán a jednu neoddeliteľnú prílohu číslo 1. Je vyhotovená v štyroch  rovnopisoch, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ. Všetky prípadné dodatky k nej musia byť vyhotovené v rovnakom počte.

    V Bratislave:





  
V Bratislave:
     Za objednávateľa :





Za zhotoviteľa : 

      Ing. Roman Žembera








         generálny riaditeľ
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	AKCIA:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	PRACOVNÍK:
	 
	 
	 
	 

	o cesta I/13 V. Meder – hr. SR s MR
	
	Ing.Taksonyová (DS)

	o cesta I/2 Skalica – hr. mesta Bratislava
	
	Ing.Škorupa (BA), p. Lamanec (SI)

	o cesta I/51 Skalica – hr. okresu Levice 
	
	p.Lamanec (SI), Szabo (TT), p. Žila (NR), Ing. Pavlov (LV)

	o cesta I/61 hr. mesta Bratislava – hr. okr. Piešťany – N. Mesto
	
	Ing. Škorupa (BA),  p.Szabo (TT)

	o cesta I/62 Senec – Šoporňa
	
	Ing. Škorupa (BA),  p.Szabo (TT)

	o cesta I/63 hr. mesta Bratislava - Štúrovo
	
	Ing. Škorupa (BA),  Ing. Taksonyiová (DS), Ing. Germánová (KN)

	o cesta I/64 hr. SR – MR – hr. okr. Topoľčany - Partizánske
	
	Ing. Germánová (KN), p. Kubaščík( KN,TO),p.Žila (NR)

	o cesta I/65 Nitra - Beladice
	
	p. Žila (NR)

	o cesta I/75 Sládkovičovo – hr. okr. Levice – Žemberovce
	
	p.Szabo (TT), p.Demo (NZ), Ing. Pavlov (LV), p. Žila ( NR)

	o cesta I/66 Šahy - Hokovce
	
	Ing. Pavlov (LV)

	o cesta I/76 Štúrovo – hr. okr. LV – Hr. Beňadik
	 
	p.Demo (NZ), Ing. Pavlov (LV)
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