

Príloha 



Príloha<>

 ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

č. objednávateľa :     



                           č. zhotoviteľa : 

Obnova vodorovného dopravného značenia vozoviek ciest I. triedy

v správe SSC Bratislava - časť č. 1
Článok 1. 

Zmluvné strany

1.1.       OBJEDNÁVATEĽ:


Slovenská správa ciest

             Sídlo:




Miletičova č.19, 826 19 Bratislava

             Štatutárny orgán:


Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

Právna forma:
Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M - 2005 zo dňa 14. februára 2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 z  11. mája 2006 a naposledy zmenenú rozhodnutím MDPT SR č. 86 zo dňa 22.mája 2008
 Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu:
Ing. Viliam Žák, riaditeľ SSC-IVSC Bratislava

 so sídlom:



Miletičova č.19, 820 05 Bratislava

 Osoby oprávnené rokovať vo veciach              


zmluvných:



Mgr. Eva Arendáriková, hlavný právnik organizácie 

           technických:



Ing. František Takáč, námestník úseku správy 






a prevádzky ciest Bratislava, Nitra


 Bankové spojenie:

     
Štátna pokladnica

 Č. účtu:



7000135433/8180

 IČO:




00 33 28
 DIČ:




2021067785

Telefón, fax: 

                                                                                                       (ďalej len „objednávateľ“)

1.2. 
ZHOTOVITEĽ (združenie):

1. VDZ 
Sídlo:
Bratislava, 851 06, Beňadická 20




Vedúci člen združenia:


SATES, a.s.. 
Sídlo:




Slov. partizánov 1423/I, 017 01 Považská  Bystrica
Zastúpený: 



JUDr. Ľudovít Švirec, člen  predstavenstva 
Zapísaný:



v OR OS Nitra, odd. Sro, vložka 13042/N
IČO:




31 628 541
IČ DPH: 



SK 2020440279

Bankové spojenie:

             ČSOB, a.s.
Číslo účtu:



4008605425/7500




Osoby oprávnené rokovať vo veciach 

         
zmluvných:



JUDr. Ľudovít
Švirec




         
v technických:



Ing. Ladislav Bačík

Telefón, fax:



0903/803 346

E-mail:




sates@sates.sk
                            





 (ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 2.

Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“) je obnova vodorovného dopravného značenia ciest I. triedy (ďalej len „VDZ“) v Bratislavskom kraji, Trnavskom a Nitrianskom kraji, ktoré sú v správe SSC, IVSC Bratislava. 

2.2. Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje vyhotoviť dielo podľa bodu 2.1. tohto článku za podmienok  stanovených touto zmluvou vo vlastnom mene, v stanovenom rozsahu, bez nedostatkov a nedorobkov a riadne odovzdať protokolom o odovzdávaní a prevzatí diela objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť cenu za jeho vykonanie.

2.3. Rozsah prác je stanovený v prílohe č. 1 k zmluve, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

2.4. Objednávateľ si vyhradzuje právo upraviť rozsah prác. Zhotoviteľovi nevzniká nárok na náhradu nákladov, ktoré mu v dôsledku úpravy rozsahu prác vznikli. 

2.5. Miesto plnenia – úseky ciest I. triedy:

2.5.1. cesta I/2 hr. Bratislava – hr. okresu Senica/Skalica

2.5.2. cesta I/13 št. hr. s Maďarskom -  okr. Dunajská Streda

2.5.3. cesta I/51 št. hr s ČR, okr. Skalice  - hr. okresu Levice
2.5.4. cesta I/51 Z Trnava – hr. spr. SSÚR Galanta

2.5.5. cesta I/61 hr. okresu Senec – hr. okresu Piešťany/Nové Mesto n. Váhom
2.5.6. cesta I/62 hr. okresu Senec – hr. Trnavského kraja 

2.5.7. cesta I/63 hr. okresu Senec – hr. okresu Nové Zámky

2.5.8. cesta I/64 št. hr. s Maďarskom (Komárno) – hr. okresu Partizánske/Topoľčany
2.5.9. cesta I/65 hr. okresu Nitra – hr. okresu Nitra/Zlaté Moravce

2.5.10. cesta I/66 št. hr. s Maďarskom – hr. okresu Levice/Krupina
2.5.11. cesta I/75 okr. Galanta – hr. okresu Levice/Veľký Krtíš

2.5.12. cesta I/76 hr. okresu Levice Nové Zámky – hr. okresu Levice/Žarnovica

2.6. Objednávateľ si vyhradzuje právo upraviť miesto plnenia – úseky ciest I. triedy uvedené v článku 2.5. podľa aktuálnej potreby (napr. zaradenie nového úseku medzi cesty I. triedy, zmena cesty I. triedy na iný stupeň a pod.).

Článok 3.
Doba plnenia

3.1. 
Termín dodania diela je: 

3.1.1. pre úseky obnovované v roku 2010


do
30.11.2010
3.1.2. pre úseky obnovované v roku 2011 


do
30.11.2011
3.1.3. pre úseky obnovované v roku 2011 


do
30.11.2012
3.2. Objednávateľ je oprávnený určiť postupnosť pri vykonávaní diela podľa jednotlivých častí. Splnením diela sa rozumie vykonanie celého diela podľa bodu 2. 
3.3. Ak zhotoviteľ vykoná dielo, alebo jeho dohodnutú časť pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať i v skoršom termíne.

3.4. Splnením diela alebo jeho časti, podľa podmienok tejto zmluvy sa rozumie jeho zápisničné odovzdanie a prevzatie oprávnenými osobami.

3.5. Dodržanie doby plnenia zo strany zhotoviteľa, je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa, dohodnutého v tejto zmluve.

3.6. V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok, počas ktorých nie je možné alebo vhodné predmet zmluvy vykonávať, zmluvné strany sa dohodnú na primeranom predĺžení termínu plnenia.

Článok 4.

Cena diela 

4.1.
Cena za vykonanie diela je určená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, vyhl. MF SR 87/1996 Z. z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva, zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a na základe oceneného rozsahu prác (výkazu výmer),  ktorý je súčasťou ponuky zhotoviteľa a tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 tejto zmluvy.
4.2     Jednotkové ceny uvedené v ponuke sú počas platnosti zmluvy pevné a nemenné.

4.3
V jednotkovej cene uvedených položiek sú zahrnuté nasledovné činnosti:

4.3.1.  aplikácia VDZ,
4.3.2
predznačenie VDZ
4.3.3.
ručné dočistenie vozovky pred nanášaním VDZ,

4.3.4
označenie pracoviska dočasným dopravným značením v zmysle platných STN a TP,

4.4.
Pôvodné oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo  uverejnené vo vestníku EÚ dňa 29.2.2008 pod č. 2008/S 42-058162 a vo vestníku ÚVO dňa 3.3.2008 pod č. 01151 – MUP.  V predmetnom oznámení boli do  predpokladanej hodnote  predmetu zákazky zahrnuté aj hodnoty opakovaných plnení. Pri opakovanom plnení majú zmluvné strany právo rokovať o úprave ceny z dôvodu inflácie, vyhlásenej Štatistickým úradom SR pre príslušný kalendárny rok. Na úpravu ceny z tohto dôvodu nevzniká žiadnej zo zmluvných strán právny nárok.
4.5
Pri uzavretí ZoD použitím § 58 písm.  j) zákona č. 25/2006 Z.z.  o verejnom obstarávaní je  potrebné, aby celková cena prác pre všetky 4 časti neprekročila sumu 13 310 633,59 €. Cena prác pre túto časť č. 1 – IVSC Bratislava nesmie prekročiť sumu 3 138 160,06 €.  
4.6.

Objednávateľ uhradí cenu diela vrátane DPH, ktorá bude fakturovaná podľa predpisov platných 
v čase fakturácie.

	Zmluvná cena diela bez DPH
	

	DPH 19%
	

	Zmluvná cena diela celkom s DPH
	


Článok 5.

Platobné podmienky

5.1. Podkladom pre úhradu ceny sú mesačné faktúry s ocenením skutočne vykonaných a prevzatých prác potvrdených objednávateľom. Faktúry musia mať všetky náležitosti daňového dokladu. Čiastka na úhradu, na ktorú má zhotoviteľ nárok bude vyčíslená podľa platných právnych predpisov. 

5.2. Lehota splatnosti faktúr je do 30 dní od dátumu ich doručenia do podateľne SSC, IVSC Bratislava, Miletičova 19, 820 05 Bratislava. 

5.3. Objednávateľ za riadne vykonané a prevzaté dielo zaplatí dohodnutú cenu.

5.4. Súčasťou faktúry bude súpis vykonaných prác potvrdený povereným zástupcom objednávateľa za fakturované obdobie.
5.5. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru na doplnenie. V takom prípade lehota splatnosti neplynie a prerušuje sa na dobu do doručenia novej alebo opravenej faktúry.   

5.6. Objednávateľ neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy.
5.7. Objednávateľ cenu diela zaplatí podľa skutočnej výmery vykonaných prác a dohodnutých jednotkových cien. Objednávateľ si vyhradzuje právo zvýšiť alebo znížiť objem a druh prác vzhľadom na pridelené finančné prostriedky.
Článok 6.

Dodacie podmienky
6.1. Zhotoviteľ:

6.1.1. vykoná predmet zmluvy na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo,

6.1.2. práce bude vykonávať zhotoviteľ oprávnený na túto činnosť a budú realizované zaškolenými a poučenými pracovníkmi, ktorí budú postupovať s odbornou starostlivosťou v zmysle platných právnych predpisov, pričom pracovníci sa budú pohybovať len vo vymedzených priestoroch. Za organizáciu prác zodpovedá poverený pracovník zhotoviteľa,
6.1.3. sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, jeho písomnými pokynmi, dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy,

6.1.4. pred vykonaním práce bude spôsob realizácie konzultovať s povereným pracovníkom  objednávateľa a zástupcom príslušného Okresného dopravného inšpektorátu (ODI),

6.1.5. počas výkonu prác je výlučne zodpovedný za dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, zabezpečí miesto vykonávania prenosným dopravným značením a zariadením a prípadnou účasťou dopravnej polície,

6.1.6. VDZ bude zosúladené so zvislými dopravnými značkami,

6.1.7. VDZ bude prevedené v reflexnej úprave s dostatočným posypom balotiny pod tlakom,

6.1.8. VDZ bude realizované v súlade s platnými technickými podmienkami vydanými MDPT SR - TP 4/2005 Použitie zvislých a vodorovných dopravných značiek na pozemných komunikáciách, TP 5/2005 Systém hodnotenia zvislých dopravných značiek a vodorovných dopravných značiek, TP 6/2005 Plán kvality na proces aplikácie vodorovných dopravných značiek podľa STN P ENV 13459-2,

6.1.9. na výrobu VDZ budú použité iba materiály s platným certifikátom zhody podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch, 

6.1.10. pred začatím prác predloží zhotoviteľ objednávateľovi podmienky výrobcu materiálov, ktoré budú použité na obnovu VDZ, 

6.1.11. na vlastné náklady zlikviduje všetky odpady, ktoré vzniknú jeho činnosťou pri dodávke VDZ podľa platných právnych predpisov o odpadoch,

6.1.12. zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov na úsekoch ciest I. triedy v zmysle zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov,

6.1.13. zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste plnenia predmetu zmluvy,

6.1.14. na vlastné náklady zabezpečí označenie pracoviska prenosným dopravných značením v súlade s TP,

6.1.15. vykoná predmet zmluvy s vhodným strojovým zariadením zabezpečujúcim ostrohranné rozlíšenie čiary a vybavené automatickým meraním kadencie čiar a vykonáva predmet zmluvy v kvalite zodpovedajúcej norme STN 01 80 20,

6.1.16. predloží doklad  o použitej náterovej hmote a atesty, certifikáty alebo prehlásenia o zhode na všetky materiály, ktoré budú použité  na obnovu VDZ (farba, balotina, dvojzložková zmes, predformovaná páska), 
6.1.17. bude viesť stavebný denník, v prípade že práce bude realizovať naraz viacej pracovných skupín, stavebný denník bude viesť každá skupina osobitne. Stavebný denník bude zhotoviteľ pravidelne predkladať k podpisu povereným pracovníkom objednávateľa. Stavebný denník bude počas realizácie prác k dispozícii na pracovisku.

6.1.18. bude zaznamenávať do stavebného denníka všetky skutočnosti dôležité pre plnenie zmluvy a to najmä:

· dátum
· čas začiatku a ukončenia prác v danom dni

· počasie pri začatí prác a v prípade zmeny (stav oblačnosti, zrážky, vietor)

· teplota vzduchu pri začatí prác, o 1200 hod a o 1600 hod

· teplota vozovky pri začatí prác, o 1200 hod a o 1600 hod

· stav povrchu vozovky (čistota, vlhkosť) pri začatí prác a v prípade zmeny

· vlhkosť vzduchu pri začatí prác

· zoznam pracovníkov

· strojné vybavenie

· popis vykonávanej činnosti

· číslo cesty a úsek, v ktorom boli práce realizované

· pracovný výkon v členení podľa druhu prác, čísla cesty a okresu

· spôsob označenia pracoviska

· doba schnutia (kedy môže byť pustená premávka)

· podpis zodpovednej osoby
6.1.19.   zhotoviteľ nastúpi na práce do 3 dní od oznámenia objednávateľa.
6.2. Objednávateľ:

6.2.1. sa zaväzuje zabezpečiť očistenie cesty od hrubých nečistôt a následkov zimnej údržby vyzametaním po skončení zimnej údržby,

6.2.2. je oprávnený prostredníctvom svojich zamestnancov vykonávať priebežnú kontrolu diela, zaznamenávať a potvrdzovať preberanie vykonaných prác písomnou formou,

6.2.3. je oprávnený a môže hodnotiť kvalitu v priebehu realizácie prác VDZ meraním retroreflexnosti,

6.2.4. môže zabezpečiť vykonanie náhodných kontrolných skúšok nezávislou autorizovanou osobou. 
V závažných prípadoch, ak nebudú dosiahnuté zrovnateľné skúšky s certifikátom zhody rozhodne autorizovaná osoba v zmysle zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.
Článok 7.

Odovzdanie a prevzatie diela

7.1.   Odovzdanie staveniska bude realizované zápisom do stavebného denníka poverenými pracovníkmi objednávateľa. Zamestnanci objednávateľa oprávnení k výkonu technického dozoru, odovzdaniu staveniska  a preberaniu prác sú:

	Zoznam pracovníkov podľa úsekov ciest     
	IVSC BA
	

	
	
	
	

	Meno a priezvisko
	Sídlo
	Kontakt
	Územná pôsobnosť

	p. Alexander Žila
	Nitra
	mob. 0903 761 843
	okresy Nitra a Topoľčany

	Ing. Vladimír Žiak
	Nitra
	mob. 0911 897 463
	

	
	
	Tel.: 037/6525 804
	

	
	
	alexander.zila@ssc.sk
	

	Ing. Peter Pavlov
	Levice
	mob. 0903 895 905
	okres Levice

	Ing. Vladimír Žiak
	Nitra
	mob. 0911 897 463
	

	
	
	Tel.: 036/6305 370
	

	
	
	peter.pavlov@ssc.sk
	

	p. Ján Demo
	Nové Zámky 
	mob. 0910 943 054
	okres Nové Zámky a Šaľa

	
	
	Tel.:035/6407 226
	

	
	
	jan.demo@ssc.sk
	

	Ing. Katarína Germánová
	Komárno
	mob. 0903 895 902
	okres Komárno

	p. Kubaščík
	Komárno
	mob. 0903 283 847
	

	
	
	Tel.:035/7710 013
	

	
	
	katarina.germanova@ssc.sk
	

	Ing. Škorupa
	Bratislava
	mob. 0903 269 703
	

	
	
	Tel.: 02/50255 254
	okres Bratislava, Senec, Malacky

	
	
	milan.skorupa@ssc.sk
	

	p. Blažej Szabo
	Trnava
	mob. 0903 464 472
	

	
	
	Tel.: 033/5533 305
	okres Trnava, Piešťany, Hlohovec, Galanta

	
	
	blazes.szabo@ssc.sk
	

	Ing. Eva Taksonyiová
	Galanta
	mob. 0903 411 520
	

	
	
	Tel.: 031/7826 534
	okres Dunajská Streda

	
	
	eva.taksonyiova@ssc.sk
	

	p. Miroslav Lamanec
	Senica
	mob. 0903 650 471
	

	
	
	Tel.: 034/6513 870
	okres Senica

	
	
	miroslav.lamanec@ssc.sk
	


7.2. Práce budú odovzdávané pracovníkmi zhotoviteľa:

	Meno a priezvisko
	Sídlo
	Kontakt
	Územná pôsobnosť

	
	
	
	

	
	
	
	


7.3. Po ukončení diela alebo jeho časti zhotoviteľ oznámi objednávateľovi písomne, že dielo je ukončené a pripravené na odovzdanie. Objednávateľ sa zaväzuje ukončené dielo prevziať do 5 pracovných dní. 

7.4. Po ukončení diela alebo jeho časti bude vyhotovený zápis o odovzdaní a prevzatí, v ktorom sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, 
ktorý bude obsahovať súpis zistených vád a nedorobkov, termíny na ich odstránenie a vyhlásenie objednávateľa, že odovzdávané dielo alebo jeho časť preberá. Objednávateľ bude práce preberať priebežne po úsekoch na základe písomných zápisov v stavebnom denníku.
Článok 8.
Záručná doba – zodpovednosť za vady
8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania. Zhotoviteľ zodpovedá aj 
za    vady diela vzniknuté po odovzdaní diela, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti. 

8.2. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť na dielo záručnú dobu v trvaní:
8.2.1. 
12 mesiacov na VDZ realizované striekaním jednozložkových náterových látok,
8.2.2. 
36 mesiacov na VDZ realizované striekaním dvojzložkových náterových látok.  

8.3. Záručná doba začína plynúť dňom zápisničného prevzatia jednotlivých úsekov ciest I. triedy pracovníkmi objednávateľa podľa článku 7 tejto zmluvy
8.4. Záručná doba na nedostatky odstránené, prípadne reklamované v záručnej dobe je rovnaká, ako v článku 8.2. (8.2.1. a 8.2.2.) a začína plynúť od dátumu odstránenia nedostatku.
8.5. Počas realizácie obnovy VDZ a počas záručnej doby môže objednávateľ odoberať vzorky náterovej hmoty z náhodne vybraného úseku, hodnotiť kvalitu meraním retroreflexnosti. Úsek merania vyberie pracovník objednávateľa a premeria úsek cesty na piatich rovnomerne od seba vzdialených bodoch. Výsledná hodnota bude aritmetickým priemerom týchto meraní. V prípade, že priemer nameraných hodnôt sledovanej čiary bude nižší ako stanovuje príslušná technická norma zhotoviteľ na vlastné náklady vykoná obnovu meranej čiary VDZ. Objednávateľ si vyhradzuje právo vykonať kontrolu reflexnosti meraním, kedykoľvek v priebehu plynutia záručnej doby.
8.6. Oznámenie vád musí byť podané len písomne a v záručnej dobe, inak je neplatné. Oznámenie 
musí obsahovať  označenie vád, ako sa prejavujú a prípadne návrh odstránenia.

8.7. 
Zmluvné strany sa dohodli pre prípad existencie vady diela, že počas záručnej doby má 
objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené 
a reklamované 
vady.

8.8. Zhotoviteľ počas záručnej lehoty na vlastné náklady odstráni oprávnené vady diela a to 
v lehote 30 dní po tom, čo ho na to objednávateľ písomne vyzve. Pri nemožnosti takého 
plnenia z dôvodu nevhodných poveternostných podmienok sa zhotoviteľ počas trvania 
tejto prekážky nedostáva do omeškania. 
8.9. Pri uplatnení náhrady škôd sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 373 až 386 
Obchodného zákonníka SR. 



   Článok 9.







            Sankcie
9.1. V prípade omeškania zhotoviteľa s riadnym a včasným odovzdaním diela do stanoveného termínu,  objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške  33,-  €   za každý deň omeškania.

9.2. V prípade omeškania zhotoviteľa s riadnym a včasným odstránením vád v stanovenom termíne podľa článku 8.8., objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške  66,- € za každý deň omeškania.

9.3. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti dokončiť a odovzdať dielo a povinnosti odstrániť vady diela. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká právo objednávateľa na náhradu škody, ktorá porušením zmluvnej povinnosti objednávateľovi vznikla.

9.4. Objednávateľ zaplatí úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania s úhradou faktúry vystavenej v súlade s čl. 5.






článok 10.






Odstúpenie od zmluvy
10.1. Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy, ak druhá strana poruší svoju zmluvnú povinnosť podstatným spôsobom.

10.2. Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak:

10.2.1. objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve a toto nesplnenie zmarí u zhotoviteľa možnosť vykonať dielo, alebo podstatne sťaží jeho realizáciu,

10.2.2. zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela a toto meškanie bude dlhšie ako jeden (1) mesiac a spôsobí ho sám zhotoviteľ,

10.2.3. objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30 dní neprevezme dokončenú a riadne ponúknutú dodávku zhotoviteľa, alebo neurobí opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dodávku prevziať,

10.2.4. na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, alebo konanie o povolenie reštrukturalizácie, alebo dôjde k jeho likvidácii bez právneho nástupcu (okrem dobrovoľnej likvidácie za účelom reorganizácie alebo fúzie).

10.3. Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné. Právo podľa § 346 Obchodného zákonníka ostáva zachované.

10.4. Pre odstúpenie od zmluvy platia §§ 344 až 351 Obchodného zákonníka SR.

10.5. Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi, zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce. 

Článok 11.


Zmena záväzkov
11.1. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky z tejto zmluvy na tretiu osobu. Tým nie je dotknuté právo zhotoviteľa poveriť vykonaním časti diela podzhotoviteľa. 

11.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu zmluvy v prípade, ak sa po uzavretí zmluvy zmenia východiskové  podklady a podmienky rozhodujúce pre  plnenie tejto zmluvy alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa.

11.3.
Meniť alebo dopĺňať zmluvu je možné len písomne formou číslovaných dodatkov,  ktoré budú  platné, ak  budú riadne potvrdené a podpísané  oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

11.4.
K návrhom dodatkov k zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote najneskôr do 5 pracovných dní, od doručenia dodatku. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.


Článok 12.




`

    Riešenie sporov
12.1  V prípade sporov tieto budú riešené vzájomným rokovaním a ak nedôjde k dohode, strany sa môžu obrátiť na vecne a miestne príslušný súd.

Článok 13.


Záverečné ustanovenia
13.1. Na právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú 3 roky (2010 až 2012) a nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
13.2. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy ako príloha č. 3 je zmluva o združení uzavretá podľa § 829 až 841 Občianskeho zákonníka, s určením vedúceho člena združenia.
13.3. Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých dva (2) si ponechá objednávateľ a dva (2) zhotoviteľ. Všetky prípadné dodatky k nej musia byť vyhotovené v rovnakom počte.

13.4. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli v celom rozsahu a na znak súhlasu ju potvrdzujú svojimi podpismi.

	Za objednávateľa:
	
	Za zhotoviteľa – skupinu dodávateľov:

	V Bratislave dňa 
	
	V Bratislave dňa 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Ing.  Viliam Žák
	
	JUDr. Ľudovít Švirec

	Riaditeľ SSC - IVSC Bratislava 
	
	Ing. Ladislav Bačík

členovia predstavenstva, SATES.a.s.


Príloha č. 1 k ZoD č.            /2010  

Predmet zákazky:
           „Obnova vodorovného značenia vozoviek ciest I. triedy
      v správe SSC IVSC Bratislava – časť 1“
	Typ VZD

Šírka čiary
	MJ
	Cena za MJ 

bez DPH v  €
	Počet MJ predpokladané množstvo

( r. 2010 - 2012)
	Cena spolu 

bez DPH v €

	aplikácia jednozložkovou farbou, odtieň biely, reflexná úprava, čiara š. 0,125 m
	m
	0,302
	1 992 807,91
	

	aplikácia jednozložkovou farbou, odtieň biely, reflexná úprava, čiara š. 0,250 m
	m
	0,512
	3 818 554,08
	

	aplikácia jednozložkovou farbou, odtieň biely, reflexná úprava, plošné znaky  
	m2
	4,979
	71 597,89
	

	aplikácia jednozložkovou farbou,  odtieň farebný, reflexná úprava - čiara š. 0,125m;  čiara š. 0,250m; plošné znaky   
	m2
	5,311
	1 909,28
	

	aplikácia dvojzložkovou zmesou /studený plast/, odtieň biely, červený, reflexná úprava - čiara š. 0,125m; čiara š. 0,250m; plošné znaky      
	m2
	18,090
	2 863,92
	

	aplikácia predformovanej pásky retro-reflexnej, odtieň biely, žltý, oranžový
	m2
	65,392
	2 386,60
	

	odstránenie nefunkčného VDZ
	m2
	5,643
	1 193,30
	

	Spolu bez DPH
	3 138 160,06

	DPH 19%
	

	Spolu s DPH
	


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Za objednávateľa:
	
	Za zhotoviteľa – skupinu dodávateľov:

	V Bratislave dňa 
	
	V Bratislave dňa 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Ing.  Viliam Žák
	
	JUDr. Ľudovít Švirec

	Riaditeľ SSC - IVSC Bratislava 
	
	Ing. Ladislav Bačík

členovia predstavenstva, SATES.a.s.
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