
 ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

č. objednávateľa :     



                           č. zhotoviteľa : 

Obnova vodorovného dopravného značenia vozoviek ciest I. triedy

v správe SSC Bratislava - časť č. 2
Článok 1. 

Zmluvné strany

1.1.       OBJEDNÁVATEĽ:


Slovenská správa ciest

             Sídlo:




Miletičova č.19, 826 19 Bratislava

             Štatutárny orgán:


Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

 Právna forma:
Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M - 2005 zo dňa 14. februára 2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 z  11. mája 2006 a naposledy zmenenú rozhodnutím MDPT SR č. 86 zo dňa 22.mája 2008
 Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu:
Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica
 so sídlom:



 Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica

 Osoby oprávnené rokovať vo veciach              


zmluvných:



Mgr. Eva Arendáriková, hlavný právnik organizácie 

             technických:



Ing. Vladimír Sobol, námestník úseku správy  






a prevádzky ciest  IVSC Banská Bystrica


 Bankové spojenie:

     
Štátna pokladnica

 Č. účtu:



7000135433/8180

 IČO:




00 33 28
 DIČ:




2021067785

Telefón, fax: 

                                                                                                       (ďalej len „objednávateľ“)

1.2. 
ZHOTOVITEĽ (združenie):

VADET s.r.o.,CASSANDRA GROUP s.r.o.,  COLAS 





s.r.o. 

Vedúci člen združenia:

VADET s.r.o.



Sídlo:




Zvolenská cesta 37, 974 05  Banská Bystrica

Zastúpený: 



Ľubomír Švéda,  konateľ spoločnosti
Zapísaný:



Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici
IČO:




43 900 950

IČ DPH: 



SK2022507993
Bankové spojenie:

             ČSOB,  a.s. Banská Bystrica
Číslo účtu:



4008046976/7500

Osoby oprávnené rokovať 
vo veciach    zmluvných:
 Ľubomír  Švéda
           v technických:



Ľubomír  Švéda , konateľ spoločnosti
Telefón, fax:



+421 903 830 438


E-mail:




vadetsk@post.sk
                            





 (ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 2.

Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“) je obnova vodorovného dopravného značenia ciest I. triedy (ďalej len „VDZ“) v Banskobystrickom kraji, ktoré sú v správe SSC, IVSC Banská Bystrica. 

2.2. Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje vyhotoviť dielo podľa bodu 2.1. tohto článku za podmienok  stanovených touto zmluvou vo vlastnom mene, v stanovenom rozsahu, bez nedostatkov a nedorobkov a riadne odovzdať protokolom o odovzdávaní a prevzatí diela objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť cenu za jeho vykonanie.

2.3. Rozsah prác je stanovený v prílohe č. 1 k zmluve, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

2.4. Objednávateľ si vyhradzuje právo upraviť rozsah prác. Zhotoviteľovi nevzniká nárok na náhradu nákladov, ktoré mu v dôsledku úpravy rozsahu prác vznikli. 


Miesto plnenia – úseky ciest I. triedy:

· cesta I/14 Banská Bystrica časť Úľanka – Harmanec - hr. okresu Turčianske Teplice

· cesta I/50 hr. okresu Prievidza – Žiar nad Hronom – Šášovské Podhradie

· cesta I/50 Zvolen – Lučenec – Rimavská Sobota – hr. okresu Rožňava

· cesta I/51 hr. okresu Levice - Hontianske Nemce – Banská Štiavnica – Hronská Breznica

· cesta I/59 Banská Bystrica – Donovaly - hr. okresu Ružomberok

· cesta I/65 Hronský Beňadik – Nová Baňa

· cesta I/65 Žarnovica – Hliník nad Hronom - Ladomerska Vieska

· cesta I/65 Šášovské Podhradie – Kremnica - hr. okresu Turčianske Teplice

· cesta I/66 Dudince – Krupina – križ. s cestou I/50 Zvolen (Neresnica)

· cesta I/66 Zvolen (Pustý Hrad) - Kováčová

· cesta I/66 Banská Bystrica – Brezno - hr. okresu Poprad

· cesta I/67 hr. s Maďarskom (Kráľ) – Tornaľa

· cesta I/69 Kováčová – Sliač - Banská Bystrica

· cesta I/71 hr. s Maďarskom (Šiatorská Bukovinka) – križ. s cestou I/50 Lučenec

· cesta I/72 Rimavská Sobota – Tisovec – Brezno

· cesta I/72 Podbrezová – hr. okresu Liptovský Mikuláš

· cesta I/75 hr. okresu Levice – Veľký Krtíš – križ. s R1

Objednávateľ si vyhradzuje právo upraviť miesto plnenia – úseky ciest I. triedy uvedené v článku 2.5. podľa aktuálnej potreby (napr. zaradenie nového úseku medzi cesty I. triedy, zmena cesty I. triedy na iný stupeň a pod.).
Článok 3.
Doba plnenia

3.1. 
Termín dodania diela je: 

3.1.1. pre úseky obnovované v roku 2010


do
30.11.2010
3.1.2. pre úseky obnovované v roku 2011 


do
30.11.2011
3.1.3. pre úseky obnovované v roku 2012 


do
30.11.2012
3.2. Objednávateľ je oprávnený určiť postupnosť pri vykonávaní diela podľa jednotlivých častí. Splnením diela sa rozumie vykonanie celého diela podľa bodu 2. 
3.3. Ak zhotoviteľ vykoná dielo, alebo jeho dohodnutú časť pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať i v skoršom termíne.

3.4. Splnením diela alebo jeho časti, podľa podmienok tejto zmluvy sa rozumie jeho zápisničné odovzdanie a prevzatie oprávnenými osobami.

3.5. Dodržanie doby plnenia zo strany zhotoviteľa, je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa, dohodnutého v tejto zmluve.

3.6. V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok, počas ktorých nie je možné alebo vhodné predmet zmluvy vykonávať, zmluvné strany sa dohodnú na primeranom predĺžení termínu plnenia.

Článok 4.

Cena diela 

4.1.
Cena za vykonanie diela je určená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, vyhl. MF SR 87/1996 Z. z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva, zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a na základe oceneného rozsahu prác (výkazu výmer),  ktorý je súčasťou ponuky zhotoviteľa a tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 tejto zmluvy.
4.2     Jednotkové ceny uvedené v ponuke sú počas platnosti zmluvy pevné a nemenné.

4.3
V jednotkovej cene uvedených položiek sú zahrnuté nasledovné činnosti:

4.3.1.  aplikácia VDZ,
4.3.2
predznačenie VDZ
4.3.3.
ručné dočistenie vozovky pred nanášaním VDZ,

4.3.4
označenie pracoviska dočasným dopravným značením v zmysle platných STN a TP,

4.4.
Pôvodné oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo  uverejnené vo vestníku EÚ dňa 29.2.2008 pod č. 2008/S 42-058162 a vo vestníku ÚVO dňa 3.3.2008 pod č. 01151 – MUP.  V predmetnom oznámení boli do  predpokladanej hodnote  predmetu zákazky zahrnuté aj hodnoty opakovaných plnení. Pri opakovanom plnení majú zmluvné strany právo rokovať o úprave ceny z dôvodu inflácie, vyhlásenej Štatistickým úradom SR pre príslušný kalendárny rok. Na úpravu ceny z tohto dôvodu nevzniká žiadnej zo zmluvných strán právny nárok.

4.5
Pri uzavretí ZoD použitím § 58 písm.  j) zákona č. 25/2006 Z.z.  o verejnom obstarávaní je  potrebné, aby celková cena prác pre všetky 4 časti neprekročila sumu 13 310 633,59 € bez DPH. Cena prác pre túto časť č. 2 – IVSC Banská Bystrica nesmie prekročiť sumu  2 312 218, 18 € bez DPH.  
4.6.

Objednávateľ uhradí cenu diela vrátane DPH, ktorá bude fakturovaná podľa predpisov platných 
v čase fakturácie.

	Zmluvná cena diela bez DPH
	2 312 218,26 €

	DPH 19%
	439 321,47 €

	Zmluvná cena diela celkom s DPH
	2 751 539,73 €


Slovom: dvamiliónysedemstopäťdesiatjedentisícpäťstotridsaťdeväť Eur a sedemdesiattri centov
Článok 5.

Platobné podmienky

5.1. Podkladom pre úhradu ceny sú mesačné faktúry s ocenením skutočne vykonaných a prevzatých prác potvrdených objednávateľom. Faktúry musia mať všetky náležitosti daňového dokladu. Čiastka na úhradu, na ktorú má zhotoviteľ nárok bude vyčíslená podľa platných právnych predpisov. 

5.2. Lehota splatnosti faktúr je do 30 dní od dátumu ich doručenia do podateľne SSC, IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica. 

5.3. Objednávateľ za riadne vykonané a prevzaté dielo zaplatí dohodnutú cenu.

5.4. Súčasťou faktúry bude súpis vykonaných prác potvrdený povereným zástupcom objednávateľa za fakturované obdobie.

5.5. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru na doplnenie. V takom prípade lehota splatnosti neplynie a prerušuje sa na dobu do doručenia novej alebo opravenej faktúry.   

5.6. Objednávateľ neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy.
5.7. Objednávateľ cenu diela zaplatí podľa skutočnej výmery vykonaných prác a dohodnutých jednotkových cien. Objednávateľ si vyhradzuje právo zvýšiť alebo znížiť objem a druh prác vzhľadom na pridelené finančné prostriedky.
Článok 6.

Dodacie podmienky
6.1. Zhotoviteľ:

6.1.1. vykoná predmet zmluvy na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo,

6.1.2. práce bude vykonávať zhotoviteľ oprávnený na túto činnosť a budú realizované zaškolenými a poučenými pracovníkmi, ktorí budú postupovať s odbornou starostlivosťou v zmysle platných právnych predpisov, pričom pracovníci sa budú pohybovať len vo vymedzených priestoroch. Za organizáciu prác zodpovedá poverený pracovník zhotoviteľa,
6.1.3. sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, jeho písomnými pokynmi, dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy,

6.1.4. pred vykonaním práce bude spôsob realizácie konzultovať s povereným pracovníkom  objednávateľa a zástupcom príslušného dopravného inšpektorátu (DI),

6.1.5. počas výkonu prác je výlučne zodpovedný za dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, zabezpečí miesto vykonávania prenosným dopravným značením a zariadením a prípadnou účasťou dopravnej polície,

6.1.6. VDZ bude zosúladené so zvislými dopravnými značkami,

6.1.7. VDZ bude prevedené v reflexnej úprave s dostatočným posypom balotiny pod tlakom,

6.1.8. VDZ bude realizované v súlade s platnými technickými podmienkami vydanými MDPT SR - TP 4/2005 Použitie zvislých a vodorovných dopravných značiek na pozemných komunikáciách, TP 5/2005 Systém hodnotenia zvislých dopravných značiek a vodorovných dopravných značiek, TP 6/2005 Plán kvality na proces aplikácie vodorovných dopravných značiek podľa STN P ENV 13459-2,

6.1.9. na výrobu VDZ budú použité iba materiály s platným certifikátom zhody podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch, 

6.1.10. pred začatím prác predloží zhotoviteľ objednávateľovi podmienky výrobcu materiálov, ktoré budú použité na obnovu VDZ, 

6.1.11. na vlastné náklady zlikviduje všetky odpady, ktoré vzniknú jeho činnosťou pri dodávke VDZ podľa platných právnych predpisov o odpadoch,

6.1.12. zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov na úsekoch ciest I. triedy v zmysle zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov,

6.1.13. zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste plnenia predmetu zmluvy,

6.1.14. na vlastné náklady zabezpečí označenie pracoviska prenosným dopravných značením v súlade s TP,

6.1.15. vykoná predmet zmluvy s vhodným strojovým zariadením zabezpečujúcim ostrohranné rozlíšenie čiary a vybavené automatickým meraním kadencie čiar a vykonáva predmet zmluvy v kvalite zodpovedajúcej norme STN 01 80 20,

6.1.16. predloží doklad o použitej náterovej hmote a atesty, certifikáty alebo prehlásenia o zhode na všetky materiály, ktoré budú použité  na obnovu VDZ (farba, balotina, dvojzložková zmes, predformovaná páska), 
6.1.17. bude viesť stavebný denník, v prípade že práce bude realizovať naraz viacej pracovných skupín, stavebný denník bude viesť každá skupina osobitne. Stavebný denník bude zhotoviteľ pravidelne predkladať k podpisu povereným pracovníkom objednávateľa. Stavebný denník bude počas realizácie prác k dispozícii na pracovisku.

6.1.18. bude zaznamenávať do stavebného denníka všetky skutočnosti dôležité pre plnenie zmluvy a to najmä:

·  dátum
· 
čas začiatku a ukončenia prác v danom dni

· počasie pri začatí prác a v prípade zmeny (stav oblačnosti, zrážky, vietor)

· teplota vzduchu pri začatí prác, o 1200 hod a o 1600 hod

· teplota vozovky pri začatí prác, o 1200 hod a o 1600 hod

· stav povrchu vozovky (čistota, vlhkosť) pri začatí prác a v prípade zmeny

· vlhkosť vzduchu pri začatí prác

· zoznam pracovníkov

· strojné vybavenie

· popis vykonávanej činnosti

· číslo cesty a úsek, v ktorom boli práce realizované

· pracovný výkon v členení podľa druhu prác, čísla cesty a okresu

· spôsob označenia pracoviska

· doba schnutia (kedy môže byť pustená premávka)

· podpis zodpovednej osoby
6.1.19.   zhotoviteľ nastúpi na práce do 3 dní od oznámenia objednávateľa.
6.2. Objednávateľ:

6.2.1. sa zaväzuje zabezpečiť očistenie cesty od hrubých nečistôt a následkov zimnej údržby vyzametaním po skončení zimnej údržby,

6.2.2. je oprávnený prostredníctvom svojich zamestnancov vykonávať priebežnú kontrolu diela, zaznamenávať a potvrdzovať preberanie vykonaných prác písomnou formou,

6.2.3. je oprávnený a môže hodnotiť kvalitu v priebehu realizácie prác VDZ meraním retroreflexnosti,

6.2.4. môže zabezpečiť vykonanie náhodných kontrolných skúšok nezávislou autorizovanou osobou. 
V závažných prípadoch, ak nebudú dosiahnuté zrovnateľné skúšky s certifikátom zhody rozhodne autorizovaná osoba v zmysle zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.
Článok 7.

Odovzdanie a prevzatie diela
7.1.   Odovzdanie staveniska bude realizované zápisom do stavebného denníka poverenými pracovníkmi objednávateľa. Zamestnanci objednávateľa oprávnení k výkonu technického dozoru, odovzdaniu staveniska  a preberaniu prác sú:

	Titul, meno, priezvisko
	tel. kontakt
	úsek/okres

	Ing. Vladimír Sobol
	0903 405 019
	Banskobystrický kraj

	Ing. Viera Uhrínová
	0903 406 116
	Banskobystrický kraj

	Ing. Rastislav Dráb
	0903 404 585
	Okresy Banská Bystrica, Brezno a Zvolen

	Juraj Vlček
	0903 406 272
	Okres Brezno

	Ing. Ladislav Csank
	0903 406 225
	Okresy Rimavská Sobota a Revúca

	Mária Poltárska
	0903 406 343
	Okresy Lučenec a Veľký Krtíš

	Mária Fajdová
	0903 402 904
	Okresy Lučenec a Detva

	Emília Štímelová
	0903 406 797
	Okresy Zvolen, Krupina a Detva

	Jakub Slivinský
	0903 406 805
	Okresy Žiar nad Hronom , Žarnovica

a Banská Štiavnica


7.2. Práce budú odovzdávané pracovníkmi zhotoviteľa:

	Meno a priezvisko
	Sídlo
	Kontakt
	Územná pôsobnosť

	Martin Babuša
	Banská Bystrica
	0903 804 264
	Banskobystrický kraj


7.3. Po ukončení diela alebo jeho časti zhotoviteľ oznámi objednávateľovi písomne, že dielo je ukončené a pripravené na odovzdanie. Objednávateľ sa zaväzuje ukončené dielo prevziať do 5 pracovných dní. 

7.4. Po ukončení diela alebo jeho časti bude vyhotovený zápis o odovzdaní a prevzatí, v ktorom sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, 
ktorý bude obsahovať súpis zistených vád a nedorobkov, termíny na ich odstránenie a vyhlásenie objednávateľa, že odovzdávané dielo alebo jeho časť preberá. Objednávateľ bude práce preberať priebežne po úsekoch na základe písomných zápisov v stavebnom denníku.
Článok 8.
Záručná doba – zodpovednosť za vady
8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania. Zhotoviteľ zodpovedá aj 
za    vady diela vzniknuté po odovzdaní diela, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti. 

8.2. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť na dielo záručnú dobu v trvaní:
8.2.1. 
12 mesiacov na VDZ realizované striekaním jednozložkových náterových látok,
8.2.2. 
36 mesiacov na VDZ realizované striekaním dvojzložkových náterových látok.  

8.3. Záručná doba začína plynúť dňom zápisničného prevzatia jednotlivých úsekov ciest I. triedy pracovníkmi objednávateľa podľa článku 7 tejto zmluvy
8.4. Záručná doba na nedostatky odstránené, prípadne reklamované v záručnej dobe je rovnaká, ako v článku 8.2. (8.2.1. a 8.2.2.) a začína plynúť od dátumu odstránenia nedostatku.
8.5.  Počas realizácie obnovy VDZ a počas záručnej doby môže objednávateľ odoberať vzorky náterovej hmoty z náhodne vybraného úseku, hodnotiť kvalitu meraním retroreflexnosti. Úsek merania vyberie pracovník objednávateľa a premeria úsek cesty na piatich rovnomerne od seba vzdialených bodoch. Výsledná hodnota bude aritmetickým priemerom týchto meraní. V prípade, že priemer nameraných hodnôt sledovanej čiary bude nižší ako stanovuje príslušná technická norma zhotoviteľ na vlastné náklady vykoná obnovu meranej čiary VDZ. Objednávateľ si vyhradzuje právo vykonať kontrolu reflexnosti meraním, kedykoľvek v priebehu plynutia záručnej doby.
8.6. Oznámenie vád musí byť podané len písomne a v záručnej dobe, inak je neplatné. Oznámenie 
musí obsahovať  označenie vád, ako sa prejavujú a prípadne návrh odstránenia.

8.7. 
Zmluvné strany sa dohodli pre prípad existencie vady diela, že počas záručnej doby má 
objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené 
a reklamované 
vady.

8.8. Zhotoviteľ počas záručnej lehoty na vlastné náklady odstráni oprávnené vady diela a to 
v lehote 30 dní po tom, čo ho na to objednávateľ písomne vyzve. Pri nemožnosti takého 
plnenia z dôvodu nevhodných poveternostných podmienok sa zhotoviteľ počas trvania 
tejto prekážky nedostáva do omeškania. 
8.9. Pri uplatnení náhrady škôd sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 373 až 386 
Obchodného zákonníka SR. 



  Článok 9.







            Sankcie
9.1.  V prípade omeškania zhotoviteľa s riadnym a včasným odovzdaním diela do stanoveného termínu,  objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 33,-  €   za každý deň omeškania.

9.2. V prípade omeškania zhotoviteľa s riadnym a včasným odstránením vád v stanovenom termíne podľa článku 8.8., objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 66,- € za každý deň omeškania.

9.3. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti dokončiť a odovzdať dielo a povinnosti odstrániť vady diela. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká právo objednávateľa na náhradu škody, ktorá porušením zmluvnej povinnosti objednávateľovi vznikla.

9.4. Objednávateľ zaplatí úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania s úhradou faktúry vystavenej v súlade s čl. 5.






článok 10.






Odstúpenie od zmluvy
10.1. Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy, ak druhá strana poruší svoju zmluvnú povinnosť podstatným spôsobom.

10.2. Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak:

10.2.1. objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve a toto nesplnenie zmarí u zhotoviteľa možnosť vykonať dielo, alebo podstatne sťaží jeho realizáciu,

10.2.2. zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela a toto meškanie bude dlhšie ako jeden (1) mesiac a spôsobí ho sám zhotoviteľ,

10.2.3. objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30 dní neprevezme dokončenú a riadne ponúknutú dodávku zhotoviteľa, alebo neurobí opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dodávku prevziať,

10.2.4. na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, alebo konanie o povolenie reštrukturalizácie, alebo dôjde k jeho likvidácii bez právneho nástupcu (okrem dobrovoľnej likvidácie za účelom reorganizácie alebo fúzie).

10.3. Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné. Právo podľa § 346 Obchodného zákonníka ostáva zachované.

10.4. Pre odstúpenie od zmluvy platia §§ 344 až 351 Obchodného zákonníka SR.

10.5. Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi, zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce.

Článok 11.


Zmena záväzkov
11.1. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky z tejto zmluvy na tretiu osobu. Tým nie je dotknuté právo zhotoviteľa poveriť vykonaním časti diela podzhotoviteľa. 

11.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu zmluvy v prípade, ak sa po uzavretí zmluvy zmenia východiskové  podklady a podmienky rozhodujúce pre  plnenie tejto zmluvy alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa.

11.3.
Meniť alebo dopĺňať zmluvu je možné len písomne formou číslovaných dodatkov,  ktoré budú  platné, ak  budú riadne potvrdené a podpísané  oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

11.4.
K návrhom dodatkov k zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote najneskôr do 10 pracovných dní, od doručenia dodatku. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.


Článok 12.




`

    Riešenie sporov
12.1  V prípade sporov tieto budú riešené vzájomným rokovaním a ak nedôjde k dohode, strany sa môžu obrátiť na vecne a miestne príslušný súd.
Článok 13.


Záverečné ustanovenia
13.1. Na právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú 3 roky do 30.11. 2012 a nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
13.2. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy ako príloha č. 3 je zmluva o združení uzavretá podľa § 829 až 841 Občianskeho zákonníka, s určením vedúceho člena združenia.

13.3. Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých dva (2) si ponechá objednávateľ a dva (2) zhotoviteľ. Všetky prípadné dodatky k nej musia byť vyhotovené v rovnakom počte.

13.4. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli v celom rozsahu a na znak súhlasu ju potvrdzujú svojimi podpismi.
	Za objednávateľa:
	
	Za zhotoviteľa – skupinu dodávateľov:

	V Banskej Bystrici dňa 
	
	V Banskej Bystrici dňa 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Ing.  Peter Polešenský 
	
	Ľubomír Švéda

	 riaditeľ IVSC Banská Bystrica 
	
	VADET s.r.o.


Príloha č.1 k ZoD č.           /2010  
 Predmet zákazky:
           „Obnova vodorovného značenia vozoviek ciest I. triedy
      v správe SSC Bratislava - časť 2“
	Typ VZD

Šírka čiary
	MJ
	Cena za MJ 

bez DPH v  €
	Počet MJ predpokladané množstvo

( r. 2010 - 2012)
	Cena spolu 

bez DPH v €

	aplikácia jednozložkovou farbou, odtieň biely, reflexná úprava, čiara š. 0,125 m
	m
	0,3070
	2 268 000
	696 276,00

	aplikácia jednozložkovou farbou, odtieň biely, reflexná úprava, čiara š. 0,250 m
	m
	0,5187
	2 669 744
	1 384 796,21

	aplikácia jednozložkovou farbou, odtieň biely, reflexná úprava, plošné znaky  
	m2
	4,9459
	32 000
	158 268,80

	aplikácia jednozložkovou farbou,  odtieň farebný, reflexná úprava - čiara š. 0,125m;  čiara š. 0,250m; plošné znaky   
	m2
	4,9459
	2 000
	9 891,80

	aplikácia dvojzložkovou zmesou /studený plast/, odtieň biely, červený, reflexná úprava - čiara š. 0,125m; čiara š. 0,250m; plošné znaky      
	m2
	18,4226
	1 500
	27 633,90

	aplikácia predformovanej pásky retro-reflexnej, odtieň biely, žltý, oranžový
	m2
	59,7491
	500
	29 874,55

	odstránenie nefunkčného VDZ
	m2
	5,4770
	1 000
	5 477,00

	Spolu bez DPH
	2 312 218,26

	DPH 19%
	439 321,47

	Spolu s DPH
	2 751 539,73


	V  Banskej Bystrici, 
	
	V Banskej Bystrici, 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Ing. Peter Polešenský                               riaditeľ IVSC Banská Bystrica

	
	Ľubomír Švéda

VADET s.r.o
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