ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

                 č. objednávateľa :                


               č. zhotoviteľa : 042/2009
Čl. 1. 
Zmluvné strany

1.1.
OBJEDNÁVATEĽ
:
 Slovenská správa ciest

                                                                             Miletičova č.19, 826 19 Bratislava

Štatutárny orgán
:
 Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

Osoba oprávnená podpísať zmluvu
:
 Ing. Viliam Žák, riaditeľ SSC-IVSC Bratislava

                                                                             Miletičova č. 19, 820 05  Bratislava
IČO
: 
00 33 28
Bankové spojenie
:
 Štátna pokladnica

č. účtu
:
 7000135433/8180

DIČ
:
 2021067785

Osoby oprávnené rokovať vo veciach 

             - technických
: Ing. František Takáč – námestník úseku správy a prevádzky

             - ekonomických
: Ing. Oľga Stromková – úsek ekonomiky

             - právnych
:
 Ing. Eva Lesňáková – právny referát

Právna forma
: Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom  

                                                               dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou 
                                                               č. 316/M-2005 zo dňa 14. februára 2005, zmenená 
                                                               rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.5.2006 
                                                               a č.86 zo dňa 22.5.2008
(ďalej len „objednávateľ“)

1.2.  
ZHOTOVITEĽ
: C.S. Bitunova spol. s r.o.

: Neresnícka cesta 3, 960 01  Zvolen
Právna forma
: spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, 

                                                                 vložka č. 574/S
Osoba oprávnená podpísať zmluvu  
: Ing. Karol Štraus, konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené rokovať vo veciach
             - zmluvných
: Ing. Karol Štraus, konateľ spoločnosti

- technických

: Ing. Miroslav Šufliarsky, vedúci výroby

- ekonomických

: Ing. Ján Štefík, prokurista
- stavbyvedúci
: Jozef Oravec

Bankové spojenie                 
: Tatra Banka a.s., Bratislava

Číslo účtu                             
: 2620040491/1100

IČO                                       
: 30 228 247

IČ DPH                          
:SK2020475193

Telefón                               
: 045/524 33 00

Fax                                     
: 045/524 33 01

E-mail                                 
: csbitunova@bitunova.eu
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. 2.

Predmet plnenia
2.1.
Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zrealizuje pre objednávateľa stavbu:    „ I/64 Topoľčany – Chrabrany – oprava cesty “ – obnova povrchových vlastností  krytu vozovky cesty I. triedy                                                                   
2.2.
Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo bez vád a nedorobkov od zhotoviteľa prevezme, zaplatí mu za jeho zhotovenie zmluvne dohodnutú cenu za jeho vykonanie a poskytne mu dohodnuté spolupôsobenie.

2.3.
Oprava vozovky pozostáva z nasledovných prác: 
    -  vyspravenie výtlkov
    -  emulzný mikrokoberec dvojvrstvový strednozrnný -  EMKS

2.4.    Objednávateľ si vyhradzuje právo úpravy celkového rozsahu prác, rozsahu a druhu prác v tomto a na    

          budúci rok, termínu ukončenia v závislosti od výšky pridelených finančných prostriedkov záznamom  

          v stavebnom denníku a dodatkom k ZoD. 

2.5. Druh prác je určený súťažnými podkladmi a ZoD, rozsah prác bude upresnený záznamom    

          v stavebnom denníku v závislosti na výške schválených finančných prostriedkov. 

Čl. 3

Čas plnenia
3.1.
Termín realizácie diela:     do 31.10.2009
3.2.
Termín zápisničného odovzdania a prevzatia diela: najneskôr do 30 dní od ukončenia prác. Rozsah prác bude potvrdený záznamom v stavebnom denníku.
3.3.
Dodržanie času plnenia je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa     dohodnutého v tejto zmluve, v zázname z odovzdania staveniska a dohôd uzavretých počas realizácie prác. Počas omeškania so spolupôsobením objednávateľa nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.

3.4.
Zhotoviteľ nie je zodpovedný za omeškanie alebo nesplnenie záväzku z dôvodov okolností vis maior.

                                                                                    Čl. 4 

Cena diela
4.1 Cena za vykonanie diela je určená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších a súvisiacich predpisov a § 546 a násl. Obchodného zákonníka a bude upravená podľa skutočne relizovanéo množstva a druhu prác záznamom v stavebnom denníku.
4.2 Výmery a jednotkové ceny:
         Jednotková cena:

	P.č.
	Položka
	MJ
	Jednotková cena bez DPH         €
	DPH (19%)    €
	Jednotková cena vrát. DPH   €

	1.
	Vyspravenie výtlkov
	t
	199,00
	37,81
	236,81

	2.
	Emulzný mikrokoberec dvojvrstvový strednozrnný
	m2
	5,69
	1,08
	6,77



Jednotkové ceny pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podľa súťažných podkladov.
4.3 Celková cena diela :

cena diela na celú výmeru
118 775,00 €
DPH 19%
    22 567,25 €
Spolu
141 342,25 €
Cena slovom : Stoštyridsaťjedentisíctristoštyridsaťdva celých a 25/100 €
Špecifikácia objemov prác, výpočet a rekapitulácia ceny tvorí prílohu č. 1 – Technická a cenová špecifikácia.

4.4
Jednotkové ceny sú spracované k dátumu podania ponuky a platia po celú dobu opravy vozovky. 
Čl. 5
Platobné podmienky

5.1. Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce.

5.2. Fakturácia bude uskutočnená po realizácii prác v rozsahu predmetu ZoD

5.3. Podkladom pre faktúráciu bude rekaputulácia uvedená v stavebnom denníku a podľa nej vyhotovený súpis prác, potvrdený stavebným dozorom, súpis bude potvrdzovaný po predložení protokolov o kvalite zabudovaných materiálov a zmesí, podpísaný preberací protokol, v ktorom dielo bude odovzdané bez závad.
5.4. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez súhlasu objednávateľa, alebo odlišne od súťažných podkladov, nebudú uhradené.

5.5. Lehota splatnosti predložených faktúr je 30 dní od doručenia bez nedostatkov do podateľne SSC IVSC Bratislava.
5.6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, alebo ak objednávateľ uplatní práva podľa ustanovení o zmluvných sankciách, je povinný ju vrátiť na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
5.7. Objednávateľ bude uvádzať v platobnom styku variabilný symbol zhotoviteľa.

Čl. 6


Zmluvné sankcie

6.1. Za omeškanie plnenia predmetu zmluvy zaplatí zhotoviteľ verejnému obstarávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania.  

6.2. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúr zaplatí verejný obstarávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z dĺžnej ceny za každý deň omeškania.

6.3. Za nedodržanie kvalitatívnych parametrov, určených podľa technicko–kvalitatívnych podmienok preukazných skúšok môže byť uplatnená zrážka z faktúrácie za vykonané práce do výšky 5 % za kazdý nedostatok, bez vplyvu na dĺžku záručnej doby, alebo povinnosť zhotoviteľa odstrániť nedostatok na svoje náklady.

Čl. 7
Záručná doba, zodpovednosť za vady

7.1.
Záručná doba na stavbebné práce:  najmenej 24 mesiacov
7.2.
Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia diela do trvalého užívania, počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vzniknuté vady a je povinný ich na požiadanie obstarávateľa odstrániť na vlastné náklady.

7.3.
Pred ukončením záručnej lehoty zvolá zhotoviteľ hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci záručnej doby spoločnou prehliadkou.

Čl. 8
Podmienky vykonania prác

8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za neohrozenie bezpečnosti premávky na ceste a za všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržovať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia ako aj o bezpečnosti premávky na ceste vyplývajúce zo zákona 315/96 Z.z. v znení neskorších predpisov.

8.2. Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu, pokiaľ tento nie je menovite uvedený v Zmluve o dielo, alebo bez predchádzajúceho písomného súhlasu obstarávateľa, tento súhlas nezbavuje zhotoviteľa stavby povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti podzhotoviteľa.

8.3. Odo dňa odovzdania staveniska bude zhotoviteľ viesť stavebný denník v zmysle Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a príslušnej vykonávacej vyhlášky.

8.4. Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác bez príkazu stavebného dozoru.

8.5. Zmluvne nedohodnuté práce, nevyhnutné pre realizáciu diela, je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný vykonať za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvný termín a cenu.

8.6. Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a uvoľniť stavenisko po ukončení prác od materiálov a mechanizmov bez zavinenia zbytočného trvania obmedzenia dopravy.

8.7. Ak z viny na strane zhotoviteľa nebude využitý čas trvania dopravného obmedzenia (prestoje zavinené zhotoviteľom), náklady za obmedzenie za príslušnú dobu trvania prestoja budú na ťarchu zhotoviteľa.

8.8. Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.

8.9. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami a zhotoviteľ na požiadanie obstarávateľa neodstráni vady vzniknuté vadným vykonávaním diela, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.

Čl. 9
Preberanie prác

9.1. Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu stavebného dozora a zhotoviteľ musí umožniť stavebnému dozorovi skontrolovať akúkoľvek časť diela, zástupca obstarávateľa bude prizvaný osobitne k prebratiu:  - podkladu po vykonaní frézovacích prác
                                             - po vykonaní opráv výtlkov a vyrovnania nerovností

9.2. Práce budú prebraté len bez závad cestou stavebného denníka a v zápise o prevzatí a odovzdaní bude uvedený stav tak, aby mohla byť čo najobjektívnejšie posúdená kvalita vykonaných prác.
9.3. Najneskôr 5 dní pre prevzatím diela odovzdá zhotoviteľ kompletnú správu o hodnotení kvality, stavebný denník, rekapituláciu výmer.

9.4. Objednávateľ pripraví k preberaciemu konaniu celkové hodnotenie kvality vykonaných stavebných prác, ktorého jedno vyhotovenie odovzdá zhotoviteľovi pred začatím konania.
9.5. Preberanie prác a diela bude vykonané v súlade s požiadavkami technicko-kvalitatívnych podmienok.

9.6. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí, ktorý bude podpísaný osobami oprávnenými konať v technických veciach.

9.7. Merania protišmykových vlastností môžu byť vykonané ku koncu záručnej doby, prípadne skôr, na základe požiadania objednávateľa, napr. z dôvodu pochybností kvality alebo zistených nedostatkov.
Čl. 10
Osobitné ustanovenia

10.1. V prípade sporov tieto budú riešené vzájomným rokovaním a ak nedôjde k dohode, strany sa môžu obrátiť na vecne a miestne príslušný súd.

10.2. Na vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka, pokiaľ nie je dohodnuté inak. 

10.3. Meniť a doplňovať ustanovenia zmluvy je možné len písomne dodatkom k zmluve s písomným súhlasom oboch zmluvných strán.

10.4. Zmluva má 5 strán a je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, pre každú zmluvnú stranu po dve vyhotovenia.

10.5. Zmluva nadobudne platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

     V Bratislave, dňa ........................



Vo Zvolene, dňa ..........................
      Za objednávateľa :




Za zhotoviteľa : 

         Ing. Viliam Žák





            Ing. Karol Štraus
riaditeľ SSC-IVSC Bratislava                                              
          konateľ spoločnosti

                                                                                                             C.S. Bitunova spol. s r.o.
Príloha č. 1

Technická a cenová špecifikácia
       Stavba:    I/64 Topoľčany – Chrabrany – oprava cesty

       Objednávateľ:  SSC IVSC Bratislava

       Zhotoviteľ:  C.S.BITUNOVA, s.r.o., Zvolen
	Por. č.
	Špecifikácia výkonu
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ   ( € )
	Cena spolu    ( € )

	1.
	Vyspravenie výtlkov
	t
	25
	199,00
	4 975,00

	2.
	Emulzný mikrokoberec dvojvrstvový strednozrnný
	m2
	20 000
	5,69
	113 800,00

	Cena spolu
	118 775,00

	DPH 19 %
	22 567,25

	Cena spolu s DPH
	141 342,25


        Cena zahŕňa náklady za dočasné dopravné značenie, vybavenie a odsúhlasenie potrebných povolení,   

        likvidáciu vzniklých odpadov, odvoz vyrúbaného materiálu do vzdialenosti 10 km a následné dočistenie  

        vozovky.

        Počet MJ bude upresnený a zaznamenaný v stavebnom denníku, na základe skutočnosti a výške  

        schválených finančných prostriedkov.

        V Bratislave, dňa ........................



Vo Zvolene, dňa ..........................

         Za objednávateľa :




Za zhotoviteľa : 

                   Ing. Viliam Žák

                     

                Ing. Karol Štraus

         riaditeľ SSC-IVSC Bratislava                                              
              konateľ spoločnosti

                                                                                                                C.S. Bitunova spol. s r.o.
