

**Zmluva o dielo**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Č. objednávateľa: 623/6231/2009

Č. zhotoviteľa: 2009/DA/01/028

**I/66 Hontianske Tesáre – Domaníky (oprava vozovky)****Čl. 1. Zmluvné strany**

- 1.1. Objednávateľ**
- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
|                                 | : <b>SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST</b>  |
|                                 | Miletičova 19, 826 19 Bratislava   |
| Štatutárny orgán                | : Ing. Roman Žembera - generálny riaditeľ  |
| Osoba oprávnená podpísať zmluvu | : <b>Ing. Peter Polešenský</b> , riaditeľ SSC IVSC,<br>Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica   |
| Osoby oprávnené rokovať         |  |
| - vo veciach technických        | : Ing. Vladimír Sobol, námestník úseku správy<br>a prevádzky ciest   |
| - vo veciach zmluvných          | : Ing. Hana Hasprová, vedúca oddelenia verejného<br>obstarávania   |
| Bankové spojenie                | : Štátna pokladnica  |
| číslo účtu                      | : 7000135433/8180  |
| IČO                             | : 00 33 28   |
| DIČ                             | : 2021067785   |
| Telefón, fax                    | : 048/4143232; 048/4143424   |
| Právna forma                    | : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom<br>dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou<br>listinou č. 5854/M – 95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom<br>znení pod č. 316/M – 2005 zo dňa 14.februára 2005,<br>zmenená rozhodnutím MDPT SR č.100 z 11.mája 2006 |

(ďalej len „objednávateľ“)

- 1.2 ZHOTOVITEĽ**
- |  |  |
|--|--|
| Názov a sídlo  | : <b>STRABAG s.r.o</b><br>Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava   |
| Štatutárny orgán   | : Ing. Jarmila Považanová - konateľka spoločnosti<br>Ing. Vlastislav Šlajs - konateľ spoločnosti<br>Viera Nádaská - prokurista spoločnosti |
| Zastúpený  | : Ing. August Privitzer, riaditeľ oblasti STRED Zvolen<br>Ján Košík, vedúci prevádzkovej jednotky Zvolen                                   |
| Zapísaným v obchodnom registri Okresného súdu v Okresného súdu Bratislava, oddiel Sro vložka č 991/B, resp. v inej evidencii podnikateľov..... |  |
| Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných   | : Ing. August Privitzer, riaditeľ oblasti STRED Zvolen<br>Ján Košík, vedúci prevádzkovej jednotky Zvolen                                   |
| technických  | : Ing. August Privitzer, riaditeľ oblasti STRED Zvolen<br>Ján Košík, vedúci prevádzkovej jednotky Zvolen                                   |
| Bankové spojenie   | : UniCredit bank Slovakia , a.s  |
| Číslo účtu   | : 142 311 0003/1111  |
| IČO  | : 17 317 282   |
| IČ DPH   | : SK20203316298  |
| Právna forma   | : spoločnosť s ručením obmedzeným  |
| Telefón, fax   | : 045/5320131, 5250162, 045/5320835  |
| E-mail   | : <a href="mailto:jan.kosik@strabag.com">jan.kosik@strabag.com</a>   |

(ďalej len „zhotoviteľ“)



Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 25/2006 Z.z. „zákon o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – podprahová zákazka.

Čl. 2. Predmet zmluvy

2.1 Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zrealizuje pre objednávateľa práce na oprave vozovky cesty I/66 v úseku:

„I/66 Hontianske Tesáre – Domaniky“

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo bez väd a nedorobkov od zhotoviteľa prevezme, zaplatí mu za jeho vykonanie zmluvne dohodnutú cenu za jeho vykonanie a poskytne mu dohodnuté spolupôsobenie.

Čl. 3 Realizácia diela, rozsah prác

3.1 Zaväzným podkladom pre realizáciu diela je oznámenie verejného obstarávateľa (ďalej v zmluve „objednávateľ“) o prijatí ponuky uchádzača (ďalej v zmluve „zhotoviteľ“) zo dňa 06.08.2009 č.j. VO – 2683/2009 a ponuka zhotoviteľa zo dňa 28.07.2009.

3.2 Rozsah diela pozostáva z nasledovných prác:

- miestne vyspravenie porúch v mieste spevnennej krajnice (odstránenie konštrukčných vrstiev do hĺbky 200 mm, nahradenie novými vrstvami s ich riadnym zhutnením a úprava nespevnennej krajnice
- odfrézovanie obrúsenej vrstvy asfaltového krytu hrúbky 50 mm
- vyčistenie odfrézovanej plochy
- oprava prípadných porúch v ložnej vrstve starého krytu
- nanesenie spojovacieho postreku z asfaltovej emulzie
- nanesenie ložnej vrstvy AC 22 hr. 50 mm s použitím odfrézovaneho materiálu
- nanesenie spojovacieho postreku z asfaltovej emulzie
- nanesenie obrúsenej vrstvy AC 11 hr. 50 mm s použitím ofrézovaneho materiálu

- 600 m<sup>2</sup>
- 11.400 m<sup>2</sup>
- 11.400 m<sup>2</sup>
- 200 m<sup>2</sup>
- 11.400 m<sup>2</sup>
- 11.400 m<sup>2</sup>
- 11.400 m<sup>2</sup>
- 11.400 m<sup>2</sup>

3.3 Miestom uskutočnenia stavebných prác je úsek cesty I/66 v km 23,480 – 24,680 v k.ú. Hontianske Tesáre na parcele KNC 4226/1.

3.4 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou na výsokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy (stavebný zákon, ktorý stanovuje zásady pre výstavbu, zákon č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach) a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť vychodiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

3.5 Práce budú realizované za premávky po položení vozovky na jazdnom pruhu susediacom s opravovaným pruhom, usmernením premávky dočasným dopravným značením a s použitím svetelnej signalizácie. V prípade potreby bude premávka regulovaná náležite poučenými osobami. Premávka môže byť po položení asfaltovej vrstve uvoľnená až po jej riadnom dohnutí a vychladnutí na teplotu najviac 40°C. Po položení postreku sa stavenisková premávka môže pohybovať hneď po vyštípení emulzie a odparení vody.

3.6 Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady prenosné dopravné značenie. Prenosné dopravné značenie musí byť v súlade s plánom dopravného značenia, ktoré objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pred odovzdaním staveniska.

3.7 Zhotoviteľ uskutoční práce vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

3.8 Frézovanie bude v celej šírke povrchu asfaltovej vozovky.

5.1. Čas plnenia :  
 6.1.1 Začatie diela:  
 6.1.2 Ukončenie diela:  
 6.2. Dodržanie času plnenia je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa a dohodnutého v tejto zmluve, v zázname z odovzdania staveniska a dohód uzavretých počas realizácie prác. Počas omeškania so spolupôsobením objednávateľa nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.

**Čl. 5  
 Čas plnenia**

4.3. Jednotkové ceny uvedené v prílohe č. 1 sú pevné a nemenné počas platnosti zmluvy.  
 4.4. V cene je zahrnutá aj oprava trhlín vzniknutých na miestach po podlžných, prípadne priečných pracovných stykoch na starom kryte. Oprava sa urobí vyfrézovaním drážky šírky 10mm a hĺbky 20mm, vyčistením, nanesením tenkej vrstvy asfaltovej emulzie na plochu drážky a vyplnením otvoru drážky špeciálnou zálievkovou hmotou.  
 4.5. V cene za frézovanie je zahrnuté aj vytvorenie hrany na začiatku a na konci novej úpravy plienim, vyčistenie vozovky pred pokládkou a odvoz odfrézovaného materiálu do obalovacieho centra na ďalšie využitie do ložnej vrstvy opravovanej vozovky.  
 4.6. V jednotkových cenách sú zahrnuté aj náklady na prenosné dopravné značenie v súlade s určením dopravného značenia.  
 4.7. Objedávateľ cenu diela zaplatí podľa skutočnej výmery vykonaných prác a dohodnutých jednotkových cien, ktoré sú počas platnosti zmluvy pevné a nemenné, do výšky zmluvnej ceny.  
 4.8. V prípade, že vzniknú počas realizácie naviac práce, tieto budú ocenené sadzbami a cenami uvedenými v rozpočte zhotoviteľa, predloženeho v rámci ponuky.  
 4.9. Ak rozpočet tieto ceny a sadzby neobsahuje, zhotoviteľ spracuje ich kalkulačnú, ktorú odsúhlasí s objednávateľom. Do ceny sa premietnu ekonomicky oprávnené náklady obsťarania, spracovania a obehu tovaru a primeraný zisk v rozsahu podľa § 2 ods. 3 zákona č. 18/1996 Z.z.

Zmluvná cena celkom s DPH	367 488,66 €	11 070 963,37 SK
DPH 19%	58 674,66 €	1 767 632,81 SK
Zmluvná cena celkom bez DPH	308 814,00 €	9 303 330,56 SK

4.1. Cena za vykonanie diela je určená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhl. MF SR 87/1996 Z.z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva, v znení neskorších predpisov.  
 4.2. Cena stavebných prác je podrobne určená v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a predstavuje nasledovnú čiastku vyjadrenú v eurách a v Sk a pri konverznom kurze 1 EUR = 30,1260 Sk:

**Čl. 4  
 Cena diela**

3.9. Spojovací postrek sa nanesie tesne pred položením novej asfaltovej vrstvy, a to len na tú časť vozovky, kde sa bude bezprostredne nanášať asfaltová vrstva.  
 3.10. Odfrezovaný materiál bude opätovne použitý do novej asfaltovej zmesi pre obrusnú aj ložnú vrstvu.



Titul, meno, priezvisko	funkcia	zastúpenie v rámci realizácie diela
Jaroslav Hejtmánek	stavbyvedúci	vo veciach realizovaných
Karol Kastély	stavbyvedúci	vo veciach realizovaných


7.1. Zamestnanci zhotoviteľa  
 7.1.1. Zamestnanci zhotoviteľa oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú:  
 7.1.2. Ak objednávateľ požiadava zhotoviteľa, aby odvolal pracovníka zo stavby, ktorý patrí do jeho personálu, alebo pracovník opustí stavbu do 3-och dní a že nebude mať žiadne ďalšie väzby zaisťujú, že takýto pracovník opustí stavbu do 3-och dní a že nebude mať žiadne ďalšie väzby s prácami v rámci predmetnej stavby.  
 7.1.3. Zamestnanci zhotoviteľa oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú:

**Osoby oprávnené zastupovaním zmluvných strán**  
 Čl. 7

6.1. Podkladom pre úhradu ceny za vykonané a odovzdané práce bude zhotoviteľom vystavená faktúra na základe objednávateľom potvrdeného súpisu vykonaných prác spracovaného overiteľným spôsobom v rozsahu skutočne zrealizovaných prác do výšky zmluvnej ceny pri použití sadzieb uvedených v rozpočte (ocenený výkaz výmer v ponuke) pre každú položku.  
 6.2. Na základe dohody zmluvných strán objednávateľ overí a potvrdí výmery a ceny fakturovaných prác, ktoré považuje za správne a  
 a) úhradí zhotoviteľovi 90% z dohodnutej ceny s DPH v lehote do 30 dní od dňa doručenia faktúry na adresu objednávateľa,  
 b) zadrží zhotoviteľovi 10% z dohodnutej ceny s DPH do preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdaní a preberaní práce alebo jej ucelenej časti.  
 6.3. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi na adresu objednávateľa, t.j. SSC IVSC, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica. Faktúra musí obsahovať nálezitosť danového dokladu.  
 6.4. Čiastka na úhradu, na ktorú má zhotoviteľ nárok bude vyčíslená v eurách a úhrada bude vykonaná v eurách.  
 6.5. V prípade, že objednávateľ neuzná resp. opraví niektoré položky alebo iné nálezitosť faktúry, faktúru vráti zhotoviteľovi na prepracovanie. Počas tejto doby sa nepočíta lehota na úhradu podľa bodu 5.4  
 6.6. Stavbu-technický dozor objednávateľa môže kedykoľvek opraviť alebo neuznáť ktorúkoľvek položku potvrdenú v predchádzajúcich faktúrach alebo na základe nových informácií, môže znížiť podiel ktorejkoľvek položky potvrdené predtým, pokiaľ tieto zhotoviteľ nevykoná v súlade so zmluvou.  
 6.7. Objedávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú z nálezitosť alebo má iné chyby v obsahu. Spolu s vrátenou faktúrou musí uviesť dôvod vrátenia.  
 6.8. Zhotoviteľ je povinný, podľa povahy nesprávnosti, faktúru po opravení opätovne vystaviť. Oprávneným vrátením prestáva plynúť lehota splatnosti. Celá lehota plynie znovu odo dňa doručenia (odovzdaní) opravenej alebo nanovo vyhotovenej faktúry objednávateľovi.

**Platobné podmienky**  
 Čl. 6

6.3. Zhotoviteľ nie je zodpovedný za omeškanie alebo nespĺnenie záväzku z dôvodov okolností vis maior.  
 /66 Hontianske Tesáre – Domaníky (oprava vozovky)



8.8 Okrem zástupcov zhotoviteľa, objednávateľa môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy.

8.7 Objednávateľ je povinný sledovať záznamy v stavebnom denníku a najmenej 1 x za 2 dni sa k nim vyjadriť. V opačnom prípade sa predpokladá, že so zázpisom súhlasí.

- zoznam príloh a dokladov stavebného denníka.
  - škody na stavbe,
  - priebehu realizácie diela,
  - požiadavky odborného technického dozoru objednávateľa na odstránenie väd v zázpisoch o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom a projektantom,
  - zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej projektovej dokumentácie,
  - uloženie resp. likvidácia odpadov,
  - zázpis o vykonávaných skúškach,
  - záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác,
  - prerušenie stavebných prác s odôvodnením,
  - autorského dozoru projektanta,
  - vyjadrenie projektanta k zázpisom v stavebnom denníku, záznamy z vykonávaného stavebnom denníku a naopak,
  - vyjadrenie odborného technického dozoru objednávateľa k zázpisom zhotoviteľa v stavebnom denníku a naopak,
- 8.6.2. Ostatné údaje, napr.:
- montážnych prác.
  - časový postup prác na stavbe, orientačný výkaz výmer dodávok, stavebných a pracovníci a ich počty, mechanizmy,
  - údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, smennosť,
  - údaje o počasí, maximálna a minimálna teplota,
  - dátum (deň, mesiac, rok),
- 8.6.1. Denný zázpis:


- 8.6. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä tieto údaje:
- 8.6. robí v ňom zázpisy alebo kontroly.
- 8.5. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade so Stavebným zákonom a vyhláškou MZP SR č. 453/2000 Z. z. od dňa prevzatia staveniska až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku, zisteného pri kolaudácii stavby. Zázpisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť. Stavebný denník musí byť na stavbe trvalo prístupný stavebno-technickému dozoru objednávateľa, prípadne iným osobám, ktoré majú právo robiť v ňom zázpisy alebo kontroly.
- 8.4. Zhotoviteľ bude viesť na stavbe stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti dôležité pre plnenie zmluvy.
- 8.3. V zázpisnici z odovzdania staveniska musí byť uvedené, či stavenisko je v stave spôsobilom na začatie a realizáciu prác na diele v súlade so zmluvou.
- 8.2. Účastníci výstavby sú povinní dodržiavať zásady BOZP na stavenisku v zmysle prílohy č. 2 k zmluve.
- 8.1. Objednávateľ zápisnične odovzdá zhotoviteľovi stavenisko bez prekážok a práv tretích osôb do 3 dní od podpisania zmluvy o diele oboma zmluvnými.

**Stavenisko a stavebný denník**  
**Čl. 8**

Titul, meno, priezvisko	funkcia	zastúpenie
Ing. Erika Pulíšová	hl. zamestnanec správy a prevádzky	vo veciach techn. a realizačných
Ing. Viera Uhrňová	vedúca úseku prevádzky	vo veciach realizačných
Ing. Eva Sluková	vedúca laboratória IVSC	vo veciach kvality
Ján Bacik	koordinátor bezpečnosti	vo veciach BOZP

7.2.1. Zamestnanci objednávateľa oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú :

**7.2. Zamestnanci objednávateľa**



### Odovzdanie a prevzatie, zodpovednosť za vadu a záručná doba

#### Čl. 10

- 9.1 Zhotoviteľ zrealizuje predmet zmluvy v čínení a množstve podľa požiadaviek objednávateľa so zodpovednosťou za kvalitu prác, v súlade s "Technicko-kvalitatívnymi podmienkami" schválenými MDP SR č. 6 "Hutné asfaltové zmes" platnými od 15.8.2008, ďalej s TP č.5/2007 "Katalóg technológií na opravu základných typov porúch vozoviek" platným od 02.01.2008 SSC Bratislava a TP č.17/2006 "Recykliácia asfaltových zmesí za horúca v obalovacích súpravách (dostupné na [www.ssc.sk/technické\\_predpisy](http://www.ssc.sk/technické_predpisy)), s STN EN 13108-1 "Asfaltové zmesi. Požadavky na materiály. Časť 1: Asfaltový betón" a s STN 73 6129 "Postreky a nátery". Práce musia byť v súlade s prísušnými slovenskými právnymi predpismi a s posledným vydaním slovenských technických noriem, alebo verejne dostupných technických špecifikácií (prednostne tých, ktoré sú národnou implementáciou noriem a technických špecifikácií), je potrebné preukázať zhodu s uvedenými požiadavkami a zahrnúť podklady objednávateľa.
- 9.2 Dielo bude vykonané z materiálov vyhovujúcich STN, STN EN, Vlastnosti stavebných materiálov a hotovej úpravy sa overujú v štádiu prípravy materiálov, počas celej realizácie a po ukončení realizácie.
- 9.3 Najneskôr 5 dní pred začatím prác zhotoviteľ vypracuje a predloží *Kontroly a skúšobný plán stavby* (KSPS). Počas výstavby sa budú vykonávať *Kontrolné skúšky* v súlade so schváleným plánom. Po ukončení jednotlivých konštrukčných vrstiev sa tieto protokoly prevezmú a zápisy budú súčasťou *Preberacích skúšok*.
- 9.4 Kontroly a skúšobný plán stavby (KSPS) predstavujúci podmienky pre vypracovanie a predkladanie dokumentácie kvality vo fáze vstupnej, medziodberacej a výstupnej kontroly a organizácie – technický systém zabezpečenia zhotoviteľom. Počet skúšok v pláne nesmie byť nižší ako určujú technické špecifikácie /STN, STN EN/.
- 9.5 Elaborát dokumentácie kvality stavby k preberaciemu konaniu s hodnotením kvality a plnenia KSPS obsahuje dokumentáciu kvality realizovaných prác ( počítačová skúška typu, technologické postupy prác, výrobo-kontrolné a preberacie skúšky, certifikáty atď ).
- 9.6 Zhotoviteľ pred začatím prác, najneskôr do 3 dní od podpisu ZOD predloží objednávateľovi návrh zloženia novej asfaltovej zmesi do ložnej vrstvy a obrusnej vrstvy s použitím odtrézaného materiálu. Po schválení objednávateľom bude tento návrh podkladom pre kontrolné skúšky počas výstavby.
- 9.7 Na každý materiál použitý pri predmetných prácach musí byť najneskôr 5 dní pred začatím prác predložená preukazná skúška (vrátane vlastností použitých materiálov a technologické postupy pre jednotlivé práce vrátane podmienok pri kladení a použitých strojov a mechanizmov v zmysle platných STN EN, STN a TKP Slovenskej správy ciest.
- 9.8 Zhotoviteľ môže začať stavebné práce až na základe objednávatelom schváleného plánu výstavby a preukazných skúšok.
- 9.9 Podkladom pre prevzatie každej konštrukčnej vrstvy krytu vozovky sú výsledky skúšok vykonané na hotovej úprave.
- 9.9 Systém preukazovania zhody asfaltových zmesí sa riadi zákonom č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.
- 9.10 Zhotoviteľ predloží certifikát systému vnútro podnikovej kontroly výroby, vyhlásenie zhody na použité stavebné výrobky (vrátane počítačnej skúšky typu), v zmysle zákona č. 90/1998 z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky 158.

### Kvalitatívne podmienky diela

#### Čl. 9

- 8.9 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovazujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve.
- 8.10 Zhotoviteľ je povinný pred každou časťou diela, ktorá má byť podľa zmluvy zakrytá, vyzvať najneskôr 2 dni vopred stavebný dozor objednávateľa k prevzatiu prác. Ak sa objednávateľ k prevzatiu, hoci bol riadne vyzvaný, nedostaví, zhotoviteľ to bude považovať za súhlas na ďalší postup prác.



mm


- 12.2 Počas tejto doby je zhotoviteľ zodpovedný za všetky škody, ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytnú.
- 12.1 Dhom nadobudnutia platnosti a účinnosti zmluvy, najskôr však zápisničným odovzdaním staveniska sa stáva zhotoviteľ s odkazom na ustanovenie § 542 obchodného zákonníka vlastníkom zhotovovanej veci až do jej zápisničného odovzdania a prevzatia objednávateľom.

**Vlastnícke právo k zhotovovanej veci a nebezpečenstvo škody na nej**  
**Čl. 12**

- 11.1 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,00 € za každý deň omeškania so zhotovením a odovzdaním diela podľa čl. 5 tejto zmluvy.
- 11.2 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 33,00 € za každý deň omeškania s odstránením väd v zmysle čl. 10 ods. 10.11 tejto zmluvy.
- 11.3 Objednávateľ môže odpočítať vyššie uvedené pokuty z konečnej faktúry.
- 11.4 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezabvuje zhotoviteľa povinnosťou dokončiť a odovzdať dielo a povinnosťou odstrániť vady diela.
- 11.5 Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dňovej čiastky za každý deň omeškania s úhradou faktúry vystavenej v súlade s článkom 6 tejto zmluvy po lehote splatnosti faktúry.

**Zmluvné pokuty a úroky z omeškania**  
**Čl. 11.**

- 10.1 Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi písomne, cestou stavebného denníka, že dielo je ukončené a pripravené na odovzdanie. Objednávateľ sa zaväzuje ukončené dielo prevziať do 5 pracovných dní.
- 10.2 K preberaciemu konaniu zhotoviteľ predloží: stavebné deníky, finančné odúčtovanie stavby, kontrolny a skúšobný plán stavby a ďalšie doklady a dokumenty, ktoré sú potrebné k prevzatiu diela.
- 10.3 Zmluvné strany spíšu o odovzdaní a prevzatí diela zápisnicu, v ktorej sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, bude obsahovať súpis zistených väd a nedorobkov, termíny na ich odstránenie a vyhlásenie objednávateľa, že odovzdávané dielo preberá.
- 10.4 Vady zjavné pri preberaní diela je objednávateľ povinný reklamovať hneď v zápise o prevzatí, v opačnom prípade právo zo zodpovednosti za tieto vady zaniká.
- 10.5 Objednávateľ nie je oprávnený odmietnuť prevzatie diela pre vady, pôvod ktorých spočíva v zmenách a pokynoch nariadených objednávateľom.
- 10.6 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa podmienok ZOD, všetkých jej príloh, jej prípadných dodatkov a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 10.7 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 10.8 Viditeľné vady diela, musí objednávateľ uviesť najneskôr v zápisnici z odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy a v prípade ich výskytu objednávateľ predmet zmluvy neprevzme.
- 10.9 Záručná doba na vykonané dielo je v trvaní 60 mesiacov od odovzdania objednávateľovi v zmysle zákona 254/1998 Z.z. o verejných prácach. Oznámenie väd musí byť podané len písomne bez zbytočného odkladu po tom, čo ich objednávateľ zistil a v záručnej dobe, inak je neplatné. Musí obsahovať oznámenie väd, ako sa prejavujú a prípadne návrh vysporiadania väd.
- 10.10 Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.
- 10.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstránením väd predmetu zmluvy do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou, inak platí, že zhotoviteľ je povinný odstrániť vady diela do 30 dní od doručenia písomného oznámenia väd objednávateľom.
- 10.12 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré vznikli neodborným zásahom do diela, napr. pôsobením oleja, nafty, chemickým čistením, mechanickým poškodením alebo nespävným uzívaním alebo udržiavaním. Záruka sa nevzťahuje na prirodzené opotrebovanie vozovky pri jej prevádzke.



10.12 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré vznikli neodborným zásahom do diela, napr. pôsobením oleja, nafty, chemickým čistením, mechanickým poškodením alebo nespävným uzívaním alebo udržiavaním. Záruka sa nevzťahuje na prirodzené opotrebovanie vozovky pri jej prevádzke.

### Riešenie sporov Čl. 15


- 14.3 V prípade, že naliehavosť zmeny práce by neumožnila predloženie dodatku k zmluve a mohlo by súhlasiť k prípadným škodám na diela, resp. by bola ohrozená bezpečnosť pracovníkov, je možné so súhlasom stavebno-technického dozoru v prácach pokračovať a dodatok pokračovať a dodatok bude vyhotovený neskôr.
  - a) ak sa zmení podstatné rozsah požadovaných prác;
  - b) ak objednávateľ oneskorene odovzdá stavenisko, doklady potrebné ku začiatku stavby;
  - c) ak dôjde ku prerušeniu alebo zastaveniu prác z dôvodov na strane objednávateľa;
  - d) v prípade zvláštnych pohrôm.
- 14.2 Objednávateľ je povinný prísť na zmenu tejto zmluvy v predmete, cene a čase plnenia v týchto prípadoch:
  - 14.1 Zmena záväzkov tejto zmluvy sa bude uskutočňovať formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.

### Zmena záväzkov Čl. 14

- 13.9 Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže od zmluvy odstúpiť z titulu vyššej moci.
- 13.8 Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi, zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť prácu, zabezpečiť a ochrániť stavenisko a opustiť ho čo najskôr.
- 13.7 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby Obchodného zákonníka podľa § 262 Obch. z., riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán, alebo vzhladom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy (nároky z väd diela, nároky zo záruky)
- 13.6 Oprávnená strana nemôže odstúpiť od zmluvy po tom, čo jej bola doručená správa, že už bola splnená povinnosť, ktorej porušenie bolo dôvodom na odstúpenie od zmluvy.
- 13.5 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, keď prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej zmluvnej strane; po tejto dobe nemožno účinky odstúpenia od zmluvy odvolať alebo meniť bez súhlasu druhej strany.
- 13.4 Pre odstúpenie od zmluvy platia § 344 až 351 Obchodného zákonníka č. 513/91 Z.z.
- 13.3 Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností oznacujú zmluvné strany ako nepodstatné.
  - 13.2.1 Objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve a toto nesplnenie zmaří u zhotoviteľa možnosť vykonať dielo, alebo podstatne sťaží jeho realizáciu.
  - 13.2.2 Zhotoviteľ bude meskať s realizáciou diela a toto meskanie bude dlhšie ako 1 mesiac a spôsobí ho sám zhotoviteľ.
  - 13.2.3 Objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30 dní neprevezme dokončené dielo od zhotoviteľa, alebo neurobí ani opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dielo prevziať.
  - 13.2.4 Voči zhotoviteľovi bude začaté konkurzné konanie alebo konanie o povolenie reštrukturalizácie alebo dôjde k jeho likvidácii bez právneho nástupcu (okrem dobrovoľnej likvidácie za účelom reorganizácie alebo fúzie).
- 13.2 Zmluvné strany oznacujú porušenie zmluvy za podstatné ak:
  - 13.1 Objednávateľ, alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy, ak je druhá strana príčinou podstatného porušenia zmluvy, čo značne obmedzí užitočnosť zmluvy vyplývajúce.

### Odstúpenie od zmluvy Čl. 13

- 12.3 Všetky materiály na stavenisku, technologické zariadenie, stavebné vybavenie, pomocné, trvalé konštrukcie (objekty) a časť diela rozpracovaná ku dnu zastavenia prác sa považuje za vlasťníctvo objednávateľa a sú mu k dispozícii ak sa od zmluvy odstúpi kvôli jej podstatnému porušeniu zo strany zhotoviteľa.





*Manoj*  
Zmluvu overila: Ing. Aneta Mojžišová

vedúci prevádzkovej jednotky Zvolen  
na základe plnej moci zo dňa 19.01.2009

**STRABAG**  
STRABAG s.r.o.  
MLYNSKÉ NIVY 61/A  
82518 BRATISLAVA/SR  
Ján Košík  
(42)

riaditeľ oblasti STRED  
na základe plnej moci zo dňa 19.01.2009

**STRABAG**  
STRABAG s.r.o.  
MLYNSKÉ NIVY 61/A  
82518 BRATISLAVA/SR  
Ing. August Privitzer  
(27)

Za zhotoviteľa :

Vo Zvolene, dňa 7.08.2009

**OVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
INVESTIČNÁ VYSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Skuteckého 32  
974 23 BANSKÁ BYSTRICA  
#19

Ing. Peter Poľešenský  
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

*Manoj*



Za objednávateľa :

V Banskej Bystrici, dňa 27.8.2009

- 16.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.
- 16.2 Meniť alebo dopĺňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte. Dodatky musia byť vyhotovené v rovnakom počte ako pôvodná zmluva.
- 16.3 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne do 21 pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. V prípade, že na potvrdenie dodatku potrebuje niektorá zo zmluvných strán dlhší termín ako je dohodnutý v tomto článku, je o tom povinná neodkladne oznámiť druhú zmluvnú stranu (písomne – uznáva sa aj faxom, ktorý bude následne potvrdený listom).
- 16.4 Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 16.5 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
- č. 1 - rozpočet (ocenený výkaz výmer),
- č. 2 - zásady BOZP na stavenisku,
- 16.6 Táto zmluva má 10 strán, prílohy podľa ods. 16.5. Je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom po podpise zmluvy obdrží každá zmluvná strana jedno vyhotovenie. Všetky prípadné dodatky k nej musia byť vyhotovené v rovnakom počte.
- 16.7 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 16.8 Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsah porozumeli v celom rozsahu a na znak súhlasu ju potvrdzujú svojimi podpismi!

**Záverecne ustanovenia**  
**Čl. 16**

15.1 Spory zmluvnej povahy budú strany riešiť mimosúdnu dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, uplatnia zmluvné strany na príslušnom súde.



## Zásady BOZP na stavenisku

### Oddiel I.

#### 1. Vykonať stavebných prác zhotoviteľom.

##### 1.1 Zhotoviteľ bude na stavbe vykonávať práce a činnosti:

- 1.1.1 kvalifikovanými a odbornými zamestnancami;
- 1.1.2 zdravotne spôsobilými zamestnancami na vykonávanie práce a činnosti;
- 1.1.3 školenými zamestnancami v zmysle § 9 Vyhlášky č. 374/1990 Zb. SUBP a SBÚ o bezpečnosti práce a TZ pri stavebných prácach, prípadne podľa výkonu práce (zväťaci, viazači, lešníci, strojnici a pod.);
- 1.1.4 vybavenými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (OOPP) v rozsahu vykonávaných prác a činnosti v zmysle NV SR č. 395/2006 Z.z. o podmienkach poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov, ako aj zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej len zákon o BOZP) v znení neskorších predpisov.

#### 2. Zaisťenie "bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci" na stavenisku.

##### 2.1 Zhotoviteľ zodpovedá:

- 2.1.1 za kvalifikáciu svojich zamestnancov;
- 2.1.2 za zdravotnú spôsobilosť svojich zamestnancov;
- 2.1.3 za poskytnutie zamestnancov z predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci;
- 2.1.4 za ochranu pred požiarom, ako aj zabezpečenie úloh v zmysle ustanovení Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii, ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov;
- 2.1.5 za vybavenie svojich zamestnancov potrebnou dokumentáciou a platnými predpismi BOZP a OOPP;
- 2.1.6 za inú spôsobilosť potrebnú pre výkon zmluvných činností na výkon plnenia predmetu zmluvy.

##### 2.2 Zhotoviteľ je povinný:

- 2.2.1 V prípade, že menší zoznam vedúcich zamestnancov a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy je identický so zoznamom, ktorý tvorí súčasť ponuky uchádzača, je prijateľ ponuky obstarávateľom, zároveň súhlasom obstarávateľa na vstup týchto zamestnancov na stavenisko.
- V prípade akýchkoľvek zmien vedúcich zamestnancov a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy v procese realizácie stavby je zhotoviteľ povinný predložiť aktualizovaný menší zoznam vedúcich zamestnancov a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy spolu s podpisom týchto zamestnancov.
- 2.2.2 Označiť všetky dopravné vozidlá a mechanizmy na viditeľnom mieste firemným logom zhotoviteľa (jedná sa o dopravné vozidlá a stavebné mechanizmy, ktoré sa pohybujú na stavenisku, alebo na stavenisku vykonávajú stavebnú, prípadne inú činnosť súvisiacu s plnením predmetu zmluvy).
- 2.2.3 Dodržiavať nasledovné príkazy :

- a) riadiť sa zásadami BOZP,
- b) dodržiavať čísto a poriadok na stavenisku,
- c) v objektoch v celom areáli obstarávateľa – stavebníka okrem vyhradených miest je zákaz fajčenia,
- d) v plnom rozsahu používať ochranné príbly a ochranné prostriedky v celom areáli stavby (na stavenisku),
- e) zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch,
- f) zabezpečiť jednočné označenie a viditeľné označenie svojich zamestnancov, ako aj označenie zamestnancov svojich pododávateľov,
- g) triediť odpady vznikajúce pri výkone stavebnej činnosti a dodržiavať Zákon č. 355/2007 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- h) predkladať obstarávateľovi – stavebníkovi stavebný denník na vykonanie záznamu z kontrolnej činnosti a zápis prípadných zistených nedostatkov, respektíve písomné vyjadrenie stanoviska poverenému zamestnancom obstarávateľa – stavebníka príbežne počas výkonu zmluvných činností,
- i) umožniť koordinátorovi BOZP obstarávateľa – stavebníka vykonať zápis o zistených nedostatkoch počas vykonávania zmluvných činností.