

ZMLUVA O DIELO

č.objednávateľa : 37/6431/2007

č.zhotoviteľa : 1884-3/2007

na výkon autorského dozoru a vytyčovacích prác
uzavretá podľa §-u 536 a nasl. Obchodného zákonníka na stavbe

Obchvat mesta PRIEVIDZA, I.etapa, 1.stavba – MZ v trase budúcej I/64

Čl. 1. Zmluvné strany

1.1.

Objednávateľ

: **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Štatutárny orgán:

: **Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ**

Právna forma:

: Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom opravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995 v znení č. 316/M – 2005 zo dňa 14.02.2005, zmenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.05.2006.

Osoba poverená uzavrieť zmluvu

: Doc.Ing. Ivan Hlavoň, CSc.,
riaditeľ Slovenskej správy ciest
Investična výstavba a správa ciest
Ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
poverenie podľa listu č. 0001/13045/2006 zo dňa 8. 11. 2006.

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných:

: JUDr. Radoslav Jandzík - právnik
Ing. Dagmar Mináriková – oddelenie verejného obstarávania

- vo veciach technických:

: Ing. Stanislav Palúch – námestník úseku inv. prípravy
Ing. Matúš Salát – oddelenie prípravy stavieb
Ing. Jana Štoderová – predinv. a inv. príprava

Bankové spojenie:

: Štátna pokladnica Bratislava

Číslo účtu:

: 7000135433/8180

IČO:

: 00 33 28

DIČ

: 2021067785

Telefón, fax

: 041/5074 624 , 041/5074 626

ďalej len „objednávateľ“

1.2.

Zhotoviteľ

: **ISPO, spol. s r.o. inžinierske stavby**

Slovenská 86, 080 01 Prešov

zastúpený

: **Ing. Jozefom Antolom, predsedom spoločnosti**

Právna forma

: Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Prešov I, oddiel: Sro, vložka: 262/P.

osoby oprávnené zastupovaním

vo veciach zmluvných

: Ing. Jozef Antol, predseda a konateľ spoločnosti
: Ing. Michal Dúbravský, konateľ spoločnosti

technických

: Ing. Michal Dúbravský,

bankové spojenie

: VUB a.s., pobočka Prešov

číslo účtu

: 31801-572/0200

IČO

: 17085501

DRČ

: 2020518027

IČ DPH

: SK2020518027

Telefón, fax

: 051/7463695 , 051/7463699

e-mail

: ispo@ispo.sk, dubravsky@ispo.sk

ďalej len „zhotoviteľ“

4.1.

Rozhodnutia z výkonu autorského dozoru sa budú zaznamenávať do stavebného denníka, alebo listom. Záznamy môže zapisovať len pracovník uvedený v tejto zmluve o dielo, prípadne iný pracovník, písomne poverený oprávneným pracovníkom.

4.2.

Ak vznikne potreba vysvetlenia nejasností alebo problémov na stavbe, vyplývajúca z prípadných nejasností v projektovej dokumentácii, alebo keď zistený stav nezodpovedá predpokladom v projekte, dostaví sa autorský dozor na stavbu na vyzvanie technického dozoru do 3 dní v mimoriadnych prípadoch do 24 hodín.

4.3.

Zmluvné strany si vzájomne dohodli podmienky vykonávania autorského dozoru v predpokladanom rozsahu :
Autorský dozor na stavbe sa bude vykonávať **od začatia výstavby do 31.7.2008**

v sadzbe 750.- Sk/hod.

4.4.

Autorský dozor budú vykonávať Ing. Jozef Antol a Ing. Michal Dúbravský, prípadne prizvaní špecialisti. Činnosť špecialistov bude koordinovať technický dozor objednávateľa a autorský dozor. Vytýčovací práce budú vykonané geodetickou skupinou našej spoločnosti, pod vedením Ing. Martina Kubánku.

4.5.

V prípade zložitých riešení a v prípade potreby účasti špecialistov, autorský dozor dodá svoje stanovisko v termíne, ktorý bude dohodnutý podľa rozsahu riešeného problému.

4.6.

- V prípade, že bude nutné vypracovať doplnok k dokumentácii (zväčšený rozsah prác, zmena technického riešenia a pod.) objednávateľ predloží zhotoviteľovi návrh dodatku k tejto ZoD, v ktorom bude špecifikovaný požadovaný rozsah prác výkonu AD a VP. Zhotoviteľ v špecifikácii rozsahu hodín zachová hodinové sadzby uvedené v tejto ZoD. - V prípade, že sa na vypracovaní doplnku budú podieľať pracovníci zhotoviteľa zaradení v iných tarifných triedach, títo budú ocenení hodinovými sadzbami , ktorá zhotoviteľ bude predkladať na začiatku každého kalendárneho roka.
- V prípade potreby vypracovania dodatku, resp. doplnku k PD z dôvodu vady dokumentácie, tento vypracuje na vlastné náklady a bez finančnej úhrady.

Čl. 5. Spolupôsobenie a podklady objednávateľa

5.1.

- Podklady pre výkon autorského dozoru :
- dokumentácia pre stavebné povolenie
 - dokumentácia pre vykonanie prác

5.2.

Spolupôsobenie :

- objednávateľ v rámci spolupôsobenia k termínu začatia výkonu AD dodá kópie všetkých stavebných povolení, vrátane dokladov vyplývajúcich z prerokovania DSP v stavebnom konaní ;
- dodá kópie z vytýčenia inžinierskych sietí na stavenisku, všetkých v úvahu prichádzajúcich majiteľov a správcov pred začatím stavebných prác;
- zabezpečí v prípade potreby účasť zástupcov majiteľov a správcov inžinierskych sietí na rokovaníach na stavbe ;
- zabezpečí pre výkon autorského dozoru primerané organizačno-technické predpoklady, najmä zabezpečí prístup k stavebnému denníku zhotoviteľa stavby každodenne, počas celej pracovnej doby.

5.3.

Čl. 8. Sankcie za neplnenie autorského dozoru

8.1.

Dohodnutú cenu môže objednávateľ vo faktúre znížiť o nasledujúce sankcie :

- za neospravedlненú neúčast' AD na kontrolných dňoch stavby o 3 000,-- Sk za každý kontrolný deň, ak písomnú pozvánku obdržal minimálne 3 pracovné dni pre konaním kontrolného dňa ;
- za nesplnenie dohodnutých termínov vyriešenia technických problémov stavby o 2 000,-- Sk za každý nesplnený termín.
- za neospravedlненú neúčast' na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane dohodnutých alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi stanovených skúšok o 3 000,-- Sk, ak bol vyzozumený o tom minimálne 3 pracovné dni vopred.

Čl. 9. Zmena záväzkov

9.1.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí zmluvy o dielo zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzavretie zmluvy, alebo vzniknú nové okolnosti alebo požiadavky objednávateľa. Rozsah autorského dozoru je možné meniť iba v prípade zásadných zmien technického riešenia alebo lehoty výstavby. Akékoľvek zmeny a dodatky tejto zmluvy o dielo, dohodnú zmluvné strany po vzájomnom odsúhlasení písomnými dodatkami k zmluve, potvrdenými štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.

Čl. 10. Všeobecné ustanovenia

10.1.

Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je posledný súhlas s obsahom návrhu zmluvy o dielo doručený druhej strane. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný štatutárnym zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

10.2.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že k návrhom dodatkov k tejto zmluve sa písomne vyjadria v lehote 15 dní od doručenia dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto dodatkom viazaná zmluvná strana, ktorá návrh dodatku podala.

10.3.

Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.4

Táto zmluva je vypracovaná v dvoch rovnopisoch , z ktorých jeden si ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ. Všetky prípadné dodatky k nej musia byť vyhotovené v rovnakom počte.

Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy o dielo a na znak súhlasu s celým jej obsahom ju potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa :

Objednávateľ :

Doc. Ing. Ivan Hlaváč, CSc.
riaditeľ SSC IVSC

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Martina Rázusa 104/A
010 01 ŽILINA
-1-

V Prešove dňa 06.08.2007

Zhotoviteľ :

Ing. Michal Dúbravský
konateľ spoločnosti

ISPO spol. s r.o. 
inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 PREŠOV
IČO 17 085 501 DIČ 2020518027
IČ DPH SK2020518027

Názov akcie:	OM Príevídza I.etapa, 1.stavba - MZ v trase budúcej I/64		
	Vytýčovací polygón, vytýčenie HB trasy a obvodu staveniska		

Dĺžka trasy	1100	m
Sírka pásu	0	m
Plocha územia	0,00	km ²

Názov položky	Cena za MJ	Počet MJ	Cena
Stabilizácia bodov vytýčovacej siete, 5 pažníc	3 600,00 Sk	5	18 000,00 Sk
Stabilizácia bodov vytýčovacej siete, 2 piliere	14 200,00 Sk	2	28 400,00 Sk
Meranie a výpočty bodov VS	2 100,00 Sk	7	14 700,00 Sk
Meranie a výpočty bodov VS, prírážka "P"	1 575,00 Sk	7	11 025,00 Sk
Výškové meranie, presná nivelácia	4 900,00 Sk	3	14 700,00 Sk
Vytýčenie 28 HB	1 000,00 Sk	28	28 000,00 Sk
Vytýčenie 65 bodov obvodu staveniska	600,00 Sk	65	39 000,00 Sk
Iné náklady (benzín, poplatky na SK)			30 000,00 Sk
Celková cena prác:			183 825,00 Sk

ocelové pažnice, betón, výkop
 ocelové pažnice, úprava pažníc, betón
 tab.120, položka 03, 2.trieda presnosti, 1800 - 2300 Sk/bod
 pri počte bodov 6-10 bodov pri použití technológie GPS
 tab.130, položka 03, presná nivelácia, 3250 - 6000 Sk/km
 tab.391, položka 02, 950 - 1100 Sk/bod
 tab.391, položka 07, písmeno a, 500 - 700 Sk/bod
 odhad

V Prešove, dňa 06.08.2007

Ing. Michal Dúbravský

SPO spol. s r.o. 5
 inžinierske stavby
 Slovenská 86, 080 01 PRÉŠOV
 IČO 17 085 501 DIČ 2020518027
 IČ DPH SK2020518027



OM Prievidza, I.etapa, 1.stavba - MZ v trase budúcej I/64


Príloha č. 2

Špecifikácia ceny výkonu autorského dozoru
Klasifikácia produkcie 74.20.34

		sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	Cena celkom v Sk
Činnosť AD bude vykonávaná v zmysle čl. 3.1.		750	600	450	350			
		Potrebný počet hodín						
I	Stavebno-technický dozor rok 2007 /predpoklad/	92,00						69 000,00
II	Stavebno-technický dozor rok 2008 /predpoklad/	126,00						94 500,00
	Navrhovaná cena bez DPH							163 500,00
	DPH 19%							31 065,00
	Navrhovaná cena s DPH							194 565,00

V Prešove, 06..08.2007 vypracoval : Ing. Michal Dúbravský



ISPO spol. s r.o. 
inžinierske stavby
Števenská 86, 080 01 PREŠOV
IČO: 17 085 501 DIČ: 2020518027
IČ DPH SK2020518027

Kalkulácia hodinovej sadzby

Organizácia:	ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby Prešov
Pracovníci – zaradenie:	5. stupeň náročnosti práce
Priemerná priama mzda Sk/mesiac: (142 hod. á 200.- Sk/hod.)	28 400,00 Sk
Priemerný fond pracovných hodín:	
Ročný fond dní:	260 dní
	-10 dní (sviatky)
	-36 dní (dovolenka + náhrad mzdy pri prekážkach v práci)
Spolu	214 dní práce

Priemerný mesačný fond pracovných hodín:
214 dní x 8 hod. : 12 mes. = 142 hod.

Odvody:

Položka	Vymeriavací základ	%	na pracovníka v Sk
Zdravotné poistenie	28 400	10,00	2 840
Nemocenské poistenie	25 911	1,40	363
Starobné poistenie	28 400	14,00	3 976
Invalidné poistenie	28 400	3,00	852
Úrazové poistenie	28 400	0,80	228
Garančné poistenie	25 911	0,25	65
Poistenie v nezamestnanosti	28 400	1,00	284
Poistenie do rezervného fondu	28 400	4,75	1 349
Odvody celkom			9 957
Mesačný mzdový náklad celkom			38 357
Hodinový náklad			270
Hodinový náklad – zaokrúhlene (dole)			270,00

Ekonomicky oprávnené náklady:

Druh nákladu	Celkom na 1 pracovníka za 142 hod.	Na 1 hod. pracovníka
Materiál	8 008,80	56,40
Normy + odborná literatúra	894,60	6,30
Prenájom priestorov	6 816,00	48,00
Obstaranie DNIM – neodpis.	10 082,00	71,00
Obstaranie DHIM – neodpis.	3 862,40	27,20
Školenia	4 160,60	29,30
Energie	2 669,60	18,80
Poštovné + telefóny + internet	2 967,80	20,90
Odpisy DHaNIM	13 930,20	98,10
Ostatné náklady	5 964,00	42,00
Spolu OPN	59 356,00	418,00
Zaokrúhlené (dole)	59 356,00	418,00

Mzda + odvody + OPN:

Zisk	9,1 %	688.- (základ pre výpočet)	62
------	-------	----------------------------	-----------

Celková hodinová sadzba: 270 + 418 + 62 **750,00 Sk**
 Zaokrúhlená hodinová sadzba: **750,00 Sk**

V Prešove august 2007

Ing. Jozef Antol

ISPO spol. s r.o. 5
 inžinierske stavby
 Slovenská 86, 080 01 PREŠOV
 IČO 17 085 501 DIČ 2020518027
 IČ DPH SK2020518027

J. Antol