

## ZMLUVA O DIELO

č. ZOD0093/CC/06

6400/6442/52/2106

uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

### ČI.1 ZMLUVNÉ STRANY

**1.1 Objednávateľ :** Slovenská správa ciest  
Sídlo: Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
Štatutárny orgán : Ing. Peter Havrila. – generálny riaditeľ  
Právna forma : rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995 v úplnom znení č. 316/M – 2005 zo dňa 14.02.2005.

Osoba poverená podpísať zmluvu :

**Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.,**  
riaditeľ Slovenskej správy ciest  
Investičná výstavba a správa ciest  
ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina  
podľa listu číslo 1000/1689/2005 zo dňa 1. apríla 2005  
**IČO:** 003328  
**DIČ:** 2021067785  
**Bankové spojenie:** Štátna pokladnica Bratislava  
**Číslo účtu:** 7000135433/81800

*Zástupcovia objednávateľa oprávnení rokovať:*

*vo veciach zmluvných:* JUDr. Radoslav Jandzík – referát právny  
Ing. Daniela Cedzová – odd. verejného obstarávania  
*vo veciach výrobných:* Ing. Ján Mikula – námestník pre úsek inv. výroby  
Ing. Marián Pikuliak – nám. pre úsek správy a prev. ciest  
*- vo veciach cenových:* p. Jolana Merjadová – cenový referát  
*- vo veciach ekonomických:* p. Katarína Staneková – út. ekonomiky a vnút. Vzťahov  
*- vo veciach kontroly:* Ing. Ružena Moravčíková PhD. – útvar kontroly, kvality a sk.

*Spojenie – tel./fax:* 041/507 46 24, 041/507 46 26(15)

**1.2. ZHOTOVITEĽ** **STRABAG a.s.**  
so sídlom: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, Česká republika  
právna forma: akciová spoločnosť – zapísaná v obchodnom registri na Mestskom súde v Prahe oddiel: B, vložka 7634  
štatutárny orgán: Predstavenstvo: Ing. Jiří Svoboda, Dipl. Ing. Milan Jendrusak, Ing. Jarmila Považanová  
**IČO:** 60838744  
Vo veci organizačnej zložky: **STRABAG a.s. – organizačná zložka**  
Mlynské Nivy č.61/A, 825 18 Bratislava  
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1123/B  
zastúpená: p. Viera Nádaská -vedúca organizačnej zložky  
Ing. Vlastislav Šlajs - vedúci organizačnej zložky  
vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu:

*Handwritten signature*



Frézovanie hr. 1 cm	180,00	m2	26,97	4 854,60
Spojovací postrek	1 440,00	m2	20,02	28 828,80
ABS I.mod. hr. 5 cm	1 440,00	m2	368,90	531 216,00
<b>Celkom v Sk</b>				<b>681 424,20</b>

#### Úsek Radol'a

Popis položky	Množstvo	MJ	JC s DPH v Sk	Celkom v Sk
Frézovanie hr. 3 cm	5 440,00	m2	80,92	440 204,80
Frézovanie hr. 1 cm	1 480,00	m2	26,97	39 915,60
Spojovací postrek	5 440,00	m2	20,02	108 908,80
ABS I.mod. hr. 5 cm	5 440,00	m2	368,90	2 006 816,00
<b>Celkom v Sk</b>				<b>2 595 845,20</b>

#### Úsek Radol'a - Skalka (pol-profil)

Popis položky	Množstvo	MJ	JC s DPH v Sk	Celkom v Sk
Frézovanie hr. 5 cm	2 716,00	m2	134,87	366 306,92
Spojovací postrek	2 716,00	m2	20,02	54 374,32
ABS I.mod. hr. 5 cm	2 716,00	m2	368,90	1 001 932,40
<b>Celkom v Sk</b>				<b>1 422 613,64</b>

#### Rekapitulácia:

<b>Spolu s DPH v Sk</b>	<b>4 699 883,00</b>
-------------------------	---------------------

- 4.3 Zvýšenie objemu prác položiek ponuky bude zapísané v stavebnom denníku, práce navyše nad rámec ponuky budú rovnako zapísané do stavebného denníka spolu so vzájomne prerokovanou cenou.
- 4.4 K zmene ceny diela dôjde v nasledovných prípadoch:  
a/ pokiaľ si objednávateľ vyžiada zmenšenie rozsahu diela  
b/ pokiaľ dôjde na základe požiadavky objednávateľa k inému riešeniu diela
- 4.5 Fakturovať bude zhotoviteľ iba skutočne vykonané práce.

### ČI.5 TERMÍN PLNENIA

- 5.1 **Termín začatia prác: 22.06.2006**
- 5.2 **Termín ukončenia prác: 10.07.2006**
- 5.3 Objávateľ vyzve písomne zhotoviteľa k prevzatíu staveniska bez právnych a faktických vád v termíne najneskôr 3 dni pred začatím prác.
- 5.4 Pri nevhodných klimatických podmienkach (trvalý dážď, sneženie, mráz) bude termín dokončenia posunutý o vynútenú dobu prestojov, odsúhlasenou v stavebnom denníku.
- 5.5 Objávateľ zabezpečí koordináciu prípadných súvisiacich prác tretích subjektov, aby neobmedzili priebeh prác zhotoviteľa.
- 5.6 V prípade presunu začatia diela z viny objednávateľa bude posunutý o rovnaký časový úsek aj termín dokončenia diela.

### ČI. 6 ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 6.1 Zhotoviteľ vyzve písomne 3 dni pred ukončením diela objednávateľa k prevzatíu vykonaného diela .

1001

- 6.2 Objednávateľ je oprávnený za účelom overovania kvality prác vykonávať prostredníctvom svojich orgánov alebo iných organizácií potrebné inšpekcie, skúšky a merania v priebehu vykonávania obstarávaných prác alebo na ukončených prácach.
- 6.3 Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávatelom prevzaté i v prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke. Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela s určením spôsobu a termínu ich odstránenia.
- 6.4 Vadou sa pri tom rozumie odchýlka v kvalite a parametroch diela, stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a obecné záväznými predpismi.
- 6.5 K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví: stavebný denník, dokumentáciu kvality stavby /počiatočná skúška typu, vyhlásenia výrobcov o zhode, výrobné-kontrolné skúšky a preberacie skúšky v zmysle STN 736121/.

## ČL.7 ZÁRUČNÁ DOBA

- 7.1 Záručná doba na dielo predstavuje **60 mesiacov** a začína dňom prevzatia hotového diela objednávatelom. V prípade odovzdávania diela po častiach začína záručná lehota dňom prevzatia príslušnej časti diela. V záručnej dobe bude dielo vykazovať kvalitatívne vlastnosti (prevádzkovú spôsobilosť) primerane obvyklému opotrebovaniu bežným dopravným zaťažením a vlastnosti primerane vplyvu poveternostných podmienok.
- 7.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré sa prejavujú v priebehu záručnej lehoty a boli spôsobené živelnými udalosťami.
- 7.3 Pre zodpovednosť za záruky platia ustanovenia § 427-428 Obch. z. o povinnosti skontrolovať dielo včas, tj. bez zbytočného odkladu uplatniť právo zo záruky.

## ČL.8 PLATOBNÉ PODMIENKY

- 8.1 Vystavenie faktúry je možné až o preberacom konaní, protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela, podpísaní súpisu prác príslušným pracovníkom objednávatel'a a odovzdaním dokumentácie o kvalite stavby objednávatel'ovi.
- 8.2 Splatnosť faktúry je **30 dní** po doručení faktúry objednávatel'ovi. Faktúra bude vystavená v štyroch rovnopisoch.

## ČL.9 ZMLUVNÉ POKUTY

- 9.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo po termíne uvedenom v bode 5.2 tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania.
- 9.2 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% Sk za vadu alebo nedorobok a za každý deň omeškania.
- 9.3 V prípade oneskorenia úhrady faktúr objednávatel'om, podľa bodu 8.2 tejto zmluvy, môže si zhotoviteľ uplatňovať zmluvnú pokutu 0,05% z neuhradenej čiastky za každý deň omeškania.

## ČI. 10 OSTATNÉ DOHODY

- 10.1 Pred začatím prác predá objednávateľ zhotoviteľovi písomne stavenisko prosté všetkých právnych i faktických závad a zoznámi ho so špecifickými miestnymi podmienkami.
- 10.2 Objednávateľ predá zhotoviteľovi pred začatím prác platnú projektovú dokumentáciu.
- 10.3 Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa napájacie body pre odber elektriny a vody. Detaily odberu budú dohodnuté stavbyvedúcim zhotoviteľa pri preberaní staveniska.
- 10.4 Objednávateľ zabezpečí koordináciu súvisiacich prác tretích subjektov, aby neobmedzili priebeh prác zhotoviteľa.
- 10.5 Počas realizácie stavebných prác zhotoviteľ zodpovedá aj za dopravnú bezpečnostnú situáciu na štátnej ceste.

## ČI.11 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 11.1 Obe strany sa zaväzujú svojím podpisom, že sa zoznámili s celým obsahom tejto zmluvy a súhlasia s ňou.
- 11.2 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je posledný súhlas s obsahom návrhu zmluvy doručený druhej zmluvnej strane. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.
- 11.3 Meniť alebo dopĺňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných Dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.


V ostatných náležitostiach sa zmluvné strany riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č.513/91 Zb., zákonom číslo 18/96 Zb. a ďalšími predpismi platnými pre výstavbu.

Táto zmluva je vyhotovená v 4-och exemplároch, po dva pre každú zmluvnú stranu. Akékoľvek jej zmeny musia byť zmluvnými stranami potvrdené písomnou formou. Účinnosť nadobúda dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

Žilina, dňa 12.7.2006


Žilina, dňa 12.7.2006

**OBJEDNÁVATEĽ :**


  
Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSs.  
riaditeľ Investičnej  
výstavby a správy ciest Žilina

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Martina Rázusa 104/A  
010 01 ŽILINA  
-1-

**STRABAG** TOVITEĽ :

  
STRABAG s.s.,  
organizačná zložka  
MILÝNSKÉ NIVY 61/A  
826 18 BRATISLAVA / SR  
(9)

Ing. Ľuboš Kubík  
vedúci prevádzkovej jednotky  
na základe plnej moci

  
Ing. Miroslav Pavelka  
riaditeľ oblasti  
na základe plnej moci

Preveril: Ing. Kubík