

ZMLUVA O DIELO

(uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka)

č. objednávateľa

6400/6431/53/2006

č. zhotoviteľa

6774-01

na zhotovenie dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS)

pre stavbu:

„I/18 – II/507 Bytča križovatka“ – Protihluková stena**čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY**

- 1.1 **OBJEDNÁVATEĽ:** **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**
 Sídlo: Miletičova 19
 826 19 Bratislava
 Štatutárny orgán: **Ing. Peter Havrila**, generálny riaditeľ
 Právna forma: Rozpočtová organizácia, zriadená Ministerstvom dopravy, pošt a telekomunikácií SR, zriaďovacou listinou č. 316/M – 2005, zo dňa 14.februára 2005
 Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu: **Doc. Ing. Hlavoň, CSc.**,
 riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest
 ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
 podľa listu č.1000/1689/2005 zo dňa 1. apríla 2005
 Osoby oprávnené na rokovanie:
 - vo veciach zmluvných: JUDr. Jaroslav Jandzík – referát právny
 Ing. Daniela Cedzová – odd. verejného obstarávania,
 - vo veciach technických: Ing. Stanislav Palúch – námestník pre úsek inv. prípravy
 Ing. Matúš Salát – vedúci útvaru prípravy stavieb
 Ing. Jana Štoderová – oddelenie prípravy stavieb
 Ing. Zuzana Vojteková, odd. predinv. a inv. prípravy stavieb
 - vo veciach cenových: p. Jolana Merjadová, cenový referát
 - vo veciach ekonomických: p. Katarína Staneková, útvár ekonomický
 Bankové spojenie: Štátna pokladnica
 Číslo účtu: 7000 13 54 33/8180
 IČO: 00 33 28
 DIČ: 202 106 7785
 Spojenie: tel.: 041/5074624, fax: 041/5074626 (15)
ďalej len „objednávateľ“ na strane jednej
- 1.2 **ZHOTOVITEĽ:** **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**
 Právna forma: Akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri
 Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka číslo: 378/B
 Sídlo: Kominárska 2, 4
 832 03 Bratislava
 Štatutárny orgán: **Predstavenstvo a.s.**
 V zastúpení: **Ing. arch. Gabriel Koczkáš**
 - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.
Ing. Bartolomej Šechný
 - podpredseda predstavenstva a obch.-technický riaditeľ a.s.
 - Ing. Ildikó Domsitzová, člen predstavenstva a.s.
 Osoby oprávnené na rokovanie
 - vo veciach zmluvných: Ing. Richard Urban, riaditeľ divízie Bratislava
 splnomocnený uzatvoriť túto zmluvu

| | |
|---------------------------|---|
| - vo veciach technických: | Ing. Ivan Kačo, hlavný inžinier projektu Ing. arch. Beata Durdíková, ZoP |
| Bankové spojenie: | VÚB, a.s., pobočka Bratislava - Dunajská |
| Číslo účtu: | 24402 – 012/0200 |
| IČO: | 31 322 000 |
| IČ DPH: | SK2020524770 |
| Spojenie: | tel.: 02/50234 111, fax: 02/55574396 |

d'alej len „zhotoviteľ“ na strane druhej

čl. 2 PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá dielo, ktorým je dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS)

pre stavbu:

„I/18 – II/507 Bytča križovatka", Protihluková stena

- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

čl. 3 ROZSAH A OBSAH

- 3.1 Dielo bude vyhotovené v zmysle tejto zmluvy bude zodpovedať podkladom a požiadavkám objednávateľa a bude spracované v súlade so „Smernicou o dokumentácii stavieb cestných komunikácií“, SSC Bratislava, október 2002 (ďalej len TP: 08/2002).
- 3.2 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dielo podľa čl. 2 v rozsahu a obsahu podľa ods. 3.1 v rámci dohodnutej ceny DRS v 6-tich reprografických vyhotoveniach a 1x v digitálnej forme na nosiči CD vo formáte .dwg a .doc.
- 3.3 Prípadne ďalšie vyhotovenia diela, alebo jeho častí poskytne zhotoviteľ objednávateľovi za osobitnú úhradu podľa prílohy č.2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

čl. 4 PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

- 4.1 Záväznými podkladom pre splnenie predmetu zmluvy je prijatie cenovej ponuky listom j.č. 306/6400-6431/233/06-ME zo dňa 27.6.2006 a cenová ponuka zhotoviteľa v liste j.č. 3432/06-21/6774 zo dňa 14.6.2006.
- 4.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich informácií a podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi a jeho podzhotoviteľom najneskoršie do 3 dní od jeho písomného vyžiadania. V odôvodnených prípadoch je možné obojstranne dohodnúť individuálny termín vyjadrenia.
- 4.3 Nedodržanie termínu podľa ods. 4.2 zo strany objednávateľa, ktoré preukázateľne spôsobí zdržanie prác zhotoviteľa, oprávňuje zhotoviteľa k úprave termínu plnenia, ktoré bude zodpovedať omeškaniu spôsobenému objednávateľom.

čl. 5 TERMÍN PLNENIA

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo - predmet zmluvy v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy v termíne:do **10. 08. 2006**.
- 5.2 Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a písomným odoslaním dokumentácie objednávateľovi.

čl. 6 CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle Zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., v znení neskorších úprav a predstavuje:

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Cena diela spolu bez DPH: | 123 200,00 Sk |
| DPH 19 %: | 23 408,00 Sk |
| Cena diela spolu s DPH : | 146 608,00 Sk |

Slovom: jeden stoštyridsaťšesťtisíc šesťstoosem 00/100 Sk

- 6.2 Špecifikácia ceny podľa ods. 6.1 je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 6.3 Podkladom pre úhradu ceny podľa ods. 6.1 za zhotovené a odovzdané dielo podľa čl. 2 a 3 bude zhotoviteľom riadne vystavená faktúra, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu a bude splatná do 30 dní od dátumu jej prijatia do podateľne SSC IVSC Žilina.
- 6.4 V prípade nedodania dokumentácie v zmluvne dohodnutom termíne objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,5 % zo zmluvnej ceny za každý aj začatý týždeň omeškania.
- 6.5 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry zhotoviteľ má právo na úrok z omeškania vo výške 0,5 % z dlžnej sumy za každý aj začatý týždeň omeškania.
- 6.6 Cena sa môže zmeniť len v súlade s ods. 8.1.

čl. 7 ZODPOVEDNOSŤ ZHOTOVITEĽA

- 7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonaní diela s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy a technické normy, bude sa riadiť zápismi a písomnými dohodami zmluvných strán a dielo podľa tejto zmluvy vypracuje a dodá podľa podkladov a požiadaviek objednávateľa.
- 7.2 Prípadnú reklamáciu chyby diela podľa tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení chyby, v písomnej forme do rúk zástupcu zhotoviteľa uvedeného v čl.1 ako oprávneného vo veciach technických.
- 7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené a odovzdané objednávateľovi podľa ustanovení tejto zmluvy a bez chýb.
- 7.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné chyby diela, odstrániť bezodplatne a bez zbytočného odkladu, po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. Reklamáciu chyby plnenia predmetu zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť najneskôr do 7 dní po zistení chyby v písomnej forme potvrdenej oprávnenou osobou.

čl. 8 OSTATNÉ DOHODY

- 8.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zodpovedajúcu zmenu záväzku v prípadoch, keď sa po uzavretí zmluvy zmení rozsah alebo obsah predmetu zmluvy podľa čl. 3, východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie zmluvy podľa čl. 4, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa, s preukázateľným vplyvom na cenu a termín plnenia. Dohodnuté náležitosti zmeny záväzkov budú premietnuté do dodatku k tejto zmluve.
- 8.2 V prípade, že dôjde k zastaveniu prác alebo k odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, zhotoviteľ bude práce rozpracované ku dňu zastavenia alebo odstúpenia od zmluvy fakturovať vo výške vzájomne odsúhlaseného rozsahu vykonaných prác a to príslušným podielom z dohodnutej ceny podľa ods. 6.1.

čl. 9 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 9.1 Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom zmluvy po dobu 14 dní odo dňa jeho doručenia objednávateľovi. Ak v tejto lehote zmluva nenadobudne účinnosť má zhotoviteľ právo predložiť nový – upravený návrh zmluvy predovšetkým v článku 5.

- 9.2 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávnenými zástupcami každej zo zmluvných strán
- 9.3 Zmluva nadobúda účinnosť dňom doručenia podpísanej zmluvy podľa ods. 9.2 druhej zmluvnej strane; rozhoduje neskorší dátum doručenia jednej zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane.
- 9.4 Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte.
- 9.5 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 7 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
- 9.6 Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 9.7 Zmluva s Prílohami č. 1 a 2 má šesť strán. Je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.

Prílohy zmluvy o dielo:**Príloha č. 1 Špecifikácia ceny a prác****Príloha č. 2 Cenník reprografických prác**

V Žiline, dňa 20. 4. 2006
Objednávateľ:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Martina Rázusa 104/A
010 01 ŽILINA
-1-

Doc. Ing. Ivan Hlavň
riaditeľ investičnej výstavby
a správy ciest Žilina

V Bratislave, dňa 18. 07. 2006
Zhotoviteľ:

FORTE INVEST, s.r.o.
Právná forma: s.r.o.
Sídlo: Bratislava, ...
IČO: ...

Ing. Richard Urban
riaditeľ divízie Bratislava
na základe poverenia č. 71094/04-10/07
zo dňa 2.11.2004