

# Zmluva o dielo

číslo v evidencii zhotoviteľa : 156 / 2006 - 03

číslo v evidencii objednávateľa : 6370/23/06 - PPZ

uzavretá podľa ustanovení §§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka na uskutočnenie stavebných prác : I/50 Čoltovo – Plešivec, oprava cesty

## Čl. 1. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ

Slovenská správa ciest

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Právna forma

Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR  
zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995,  
úplné znenie pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005

Štatutárny orgán

Ing. Peter Havrila, generálny riaditeľ

Osoba oprávnená podpísať zmluvu

Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice

so sídlom

Kasárenské námestie č. 4, 040 01 Košice

IČO

003 328

DIČ

2021067785

IČ pre DPH

nie je platca DPH

Bankové spojenie

Štátna pokladnica

č. ú.: 7000135433 / 8180

Telefón

055 / 7277 200

Fax

055 / 7277 225

e-mail

[jozef.fabian@ssc.sk](mailto:jozef.fabian@ssc.sk)

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa

- vo veciach zmluvných

Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice

- vo veciach technických

a realizačných

Ing. Juraj Čorej, námestník úseku správy a prevádzky  
ciest

(ďalej ako „objednávateľ“)

### 1.2 Zhotoviteľ

Inžinierske stavby, a.s.

Sídlo

Priemyselná 7, 042 45 Košice

Právna forma

akciová spoločnosť

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sa, vl. č. 240/V

<b>Realizujúci závod</b>	<b>Závod 03</b> <b>Priemyselná 7, 042 45 Košice</b>
<b>IČO</b>	<b>31 651 402</b>
<b>DIČ</b>	<b>2020492111</b>
<b>IČ DPH</b>	<b>SK2020492111</b>
<b>Zastúpený</b>	<b>Ing. Jaroslav Jarábek – predseda predstavenstva</b> <b>a generálny riaditeľ</b>
<b>Osoby oprávnené na rokovanie</b>	
- vo veciach zmluvných	<b>Ing. Ladislav Krásnik, riaditeľ závodu 03</b>
- vo veciach technických	<b>Ing. Marek Kozlay, technický námestník závodu 03</b>
- vo veciach realizačných	<b>Ing. Miroslav Čorba, výrobný námestník závodu 03</b> <b>Ing. Cyril Homza, vedúci hospodárskeho strediska 450</b>
<b>Bankové spojenie</b>	<b>VÚB Košice – mesto</b> <b>č. ú.: 1107 - 512 / 0200</b>
<b>Telefón</b>	<b>055 / 63 348 11 – 15</b>
<b>Fax</b>	<b>055 / 63 363 07</b>
<b>e-mail</b>	<b>oz03@inzinierske-stavby.sk</b>

(ďalej ako “zhotoviteľ”)

## **Čl. 2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY**

2.1 Predmetom zmluvy je zhotovenie stavby :

### **„I/50 Čoltovo - Plešivec, oprava cesty “**

2.1.1 Predmet zmluvy musí zodpovedať platným právnym a technickým predpisom.

2.1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na základe výsledku verejného obstarávania v rozsahu súťažných podkladov podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

2.2 Čas plnenia :

2.2.1 Začatie realizácie stavby : po odovzdaní staveniska zhotoviteľovi 10 /2006

2.2.2 Termín ukončenia stavby : do **30. 9. 2007**

2.2.3 Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi : nasledujúci deň po podpísaní zmluvy

## 2.3 Cena diela:

2.3.1 Cena diela je stanovená podľa zameraných množstiev pre celú stavbu na základe pevných jednotkových cien a predstavuje :

<b>Cena diela bez DPH</b>	<b>10 695 310,00 Sk</b>
<b>DPH 19%</b>	<b>2 032 108,90 Sk</b>
<b>Cena spolu s DPH</b>	<b>12 727 418,90 Sk</b>

Cena s DPH slovom :

Dvanásťmiliónovsedemstodvadsaťsedemtisícštyristoosemnaásťkorún slovenských a 90 halierov

- 2.3.2 Cena zrealizovaných prác sa určí po zameraní množstiev podľa skutočného vyhotovenia diela – tak, ako to bude zaznamenané v stavebnom denníku – a ich vynásobení pevnými jednotkovými cenami vyznačenými zhotoviteľom v jeho ponuke.
- 2.3.3 Naviac práce nad rámec podkladov pre ponuku, požadované objednávateľom, zhotoviteľ zrealizuje len po schválení objednávateľom na základe písomne uzatvoreného dodatku k zmluve o dielo.
- 2.3.4 Cena diela sa bude upravovať spôsobom uvedeným v čl. 43 a 45 Zmluvných podmienok.
- 2.3.5 Objednávateľ zabezpečí financovanie stavby podľa výšky pridelených finančných prostriedkov a zhotoviteľ zrealizuje práce podľa časového programu prác predloženého zhotoviteľom a odsúhlaseného objednávateľom.
- 2.3.6 Cena diela celkom neprekročí limit pre podprahovú zákazku, stanovenú zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

## Čl. 3 OSOBITNÉ UJEDNANIA

- 3.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny v poverených osobách si budú písomne oznamovať do 5 dní.
- 3.2 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledujúce dokumenty uvedené v poradí záväznosti :
- Zmluva o dielo
  - Zmluvné údaje
  - Zmluvné podmienky zvláštne
  - Zmluvné podmienky všeobecné

**Príloha č. 1 k ZoD č. 6370/23/06 – PPZ  
ZoD č. 156/2006-03**

Zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavebných prác:

**I/50 Čoltovo - Plešivec, oprava cesty**


1. HOFEX spol. s r.o., Popradská 58, 040 11 Košice – vodorovné dopravné značenie

v Košiciach, 9. 10. 2006

v Košiciach, 13. 10. 2006

**Zhotoviteľ**

**Inžinierske stavby, a.s.**  
Správa spoločnosti  
Priemyselná 7, 042 45 Košice  
91-200-02

  
Ing. Jaroslav Jarábek  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

**Objednávateľ**

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Koštronské námestie 4  
040 01 KOŠICE  
-6-

  
Ing. Jozef Fabian  
riaditeľ IVSC Košice