
Zmluva o dielo

 uzatvorená podľa ustanovenia §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

č. objednávateľa: ............................/2009

           č. zhotoviteľa: N 041 0001   
na zhotovenie Dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR) a Dokumentácie pre stavebný zámer (DSZ) pre stavbu:

„ Cesta I/64 Komjatice – Nitra “
čl. 1
ZMLUVNÉ STRANY

1.1
Objednávateľ:

Slovenská správa ciest
Sídlo:



Miletičova 19,  826 19 Bratislava

Štatutárny orgán:
Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ 

Osoba oprávnená 


uzatvoriť  zmluvu:                           Ing. Viliam Žák

                                                                       riaditeľ SSC IVSC Bratislava

 

Sídlo:                                               Miletičova 19, 820 05 Bratislava





Právna forma:                                  Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR
Zriaďovacou listinou č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005,
zmenená rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006 a
č.86 zo dňa 22.05.2008.
Osoby oprávnené rokovať: 

- vo veciach zmluvných:                Ing. Helena Lakotová


- vo veciach technických:              Ing. Kamila Belošovičová
- vo veciach cenových
             p.    Rastislav Zimmermann
Bankové spojenie: 

Štátna pokladnica

Číslo účtu:


7000135433/8180

IČO:



00 33 28


DIČ:



2021067785

Telefónne spojenie:                          02/50 255 111                                                        

                                                                                                         (ďalej len "objednávateľ")

- a –

1.2 
ZHOTOVIteľ:


„Inžinierske združenie AMBERG & PROMA & R-PROJECT“ 

 




Zastúpené 

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Sídlo:
Somolického 1/B, 811 05 Bratislava, Slovenská republika




Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným
              Zápis v obchodnom registri: 
Okresný súd Bratislava 1, Vložka číslo: 29057/B


Štatutárny orgán: 
Ing. Martin Bakoš, PhD., konateľ spoločnosti



v zastúpení:

Osoby oprávnené rokovať:


- vo veciach zmluvných:

Ing. Martin Bakoš, PhD.





Ing. Peter Polák 

- vo veciach technických:
 
Ing. Peter Polák
             - vo veciach cenových:             
Ing. Martin Bakoš, PhD.
Bankové spojenie:

Tatra banka a.s., Vysoká 1, 811 06 Bratislava 

Číslo účtu:


262 674 0907/1100
IČO: 



35 860 073

DIČ:



2020289953

Telefónne spojenie:

+421 2 5930 8261



                                                                                                             (ďalej len "zhotoviteľ")

Preambula


Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej  len ,,zákon o verejnom obstarávaní““). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – verejnú súťaž – podlimitná zákazka. 

čl. 2
PREDMET ZMLUVY

2.1
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve
 pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá dielo, ktorým je:

Dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR) a

Dokumentácia pre stavebný zámer (DSZ) pre stavbu:
„ Cesta I/64 Komjatice – Nitra “
(ďalej len „dielo“)
2.2
Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

čl. 3
ROZSAH A OBSAH 

3.1
Rozsah a obsah diela podľa čl. 2 ods. 2.1 je definovaný v Súťažných podkladoch (SP) obstarávateľa (v tejto zmluve ako objednávateľ) a ich prílohách. Bude zodpovedať podkladom a požiadavkám objednávateľa. Dielo bude spracované v súlade s Technickými podmienkami MDPT SR „Dokumentácia stavieb ciest“ (ďalej len TP: 03/2006). 

3.2
Súťažné podklady objednávateľa: Príloha č. 1 – Podklady a požiadavky na vypracovanie DÚR a DSZ, Príloha č. 2 – Základné náležitosti dokumentácie a Špecifikácia ceny uchádzača ( v tejto zmluve zhotoviteľa) tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

3.3
Základné náležitosti diela podľa čl. 2 ods. 2.1 :
3.3.1
DSZ:  A – Sprievodná správa

                       B – Technická správa

                       C – Ekonomická správa

                       D – Výkresy

                       E – Doklady

3.3.2
DÚR: F – Podklady a prieskumy

                      G – Rozpočet

                      H – Záber pozemkov

                       I – Vplyv stavby na ŽP

3.4
Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dielo podľa čl. 2 ods. 2.1 v rozsahu a obsahu podľa ods. 3.1 a 3.3 v rámci dohodnutej ceny takto:

DÚR : 25 x  +  3 x v digitálnej forme na CD
DSZ:    5 x   +  3 x v digitálnej forme na CD
Predpokladaný náklad stavby (rozpočet stavby)
   2  x (v súpravách č. 1 a 2)

Prehľadná situácia stavby



10 x naviac

Situácia stavby


                                       10 x naviac
Pri digitálnom spracovaní kompletnej dokumentácie (CD nezablokovane)  zhotoviteľ dodrží technický predpis TP 07/2004 Digitálna dokumentácia stavieb cestných komunikácií.
čl. 4
PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

4.1
Záväzným podkladom pre splnenie predmetu zmluvy je oznámenie objednávateľa č. j. VO-3322/6131/2009 zo dňa 17.09.2009 o prijatí Ponuky uchádzača zo dňa 10.08.2009  

4.2
Na požiadanie zhotoviteľa poskytne objednávateľ podklady, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch v termíne do 7 dní od požiadania.

4.3
Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania diela – predmetu zmluvy poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne 
v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi do 5 pracovných dní od doručenia písomnej požiadavky zhotoviteľa. Inú lehotu je možné dohodnúť pre prípad, že pôjde o spolupôsobenie väčšieho rozsahu alebo také, ktoré objednávateľ nemôže získať vlastnými silami. 

4.4
Nedodržanie termínu podľa ods. 4.2 a 4.3 zo strany objednávateľa, ktoré preukázateľne spôsobí zdržanie prác zhotoviteľa, oprávňuje zhotoviteľa na úpravu termínu plnenia, ktoré bude zodpovedať omeškaniu spôsobenému objednávateľom.

čl. 5
TERMÍN PLNENIA 

5.1
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:

5.1.1
Koncept DÚR  a DSZ na kontrolu a pripomienkovanie do: 31.05.2010  na dobu 10 pracovných dní,
Čistopis DÚR a DSZ v termíne do: 30.06.2010.
5.2
Záväzok zhotoviteľa je splnený osobným odovzdaním diela objednávateľovi v jeho sídle, osobe oprávnenej konať vo veciach technických podľa čl. 1. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše preberací protokol, ktorý podpíšu oprávnené osoby zmluvných strán.

čl. 6
CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

6.1
Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov a podľa prijatej Ponuky zhotoviteľa predstavuje:

	Názov
	Cena bez DPH v €
	DPH 19% v € 
	Cena s DPH v €

	DÚR a DSZ:
	199 700
	37 943
	237 643



Slovom: Dvestotridsaťsedemtisícšesťstoštyridsaťtri €

6.2
Špecifikácia ceny je uvedená v Prílohe č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Kalkulácia nákladov a zisku (hodinové sadzby) sú založené v Ponuke zhotoviteľa.

6.3       Podkladom pre úhradu ceny diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom do 15 dní po vyhotovení, odovzdaní a prevzatí časti diela.  Súčasťou faktúry musia byť zápisy o odovzdaní a prevzatí časti diela. Faktúra za vykonané a dodané dielo bude vystavená v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov do 15 dní od dátumu prevzatia prác.

             Úhrada  zo sumy vystavenej faktúry  bude realizovaná na základe  dohody zmluvných strán nasledovne:  

6.3.1
90 % z ceny diela (DÚR a DSZ) v lehote do 30 dní od dátumu prijatia faktúry do podateľne SSC IVSC Bratislava
6.3.2
10 % po podrobnom posúdení diela v termíne do 3-och mesiacov po dodaní diela a v prípade neuplatnenia vady diela objednávateľom bude splatná v lehote do 30 dní od uplynutia tejto 3-mesačnej lehoty. V prípade uplatnenia vady diela bude splatná po odstránení týchto vád. Lehota na odstránenie vád diela bude dohodnutá písomne. Odstránenie vád diela objednávateľ potvrdí zhotoviteľovi písomne až vtedy, keď všetky vady boli skutočne odstránené.
6.4
Prípadné naviac práce súvisiace s poskytnutím služby, ktoré vyplynú v priebehu spracovávania diela a zhotoviteľ ich súhlasne prerokuje s objednávateľom, budú ocenené rovnakou metodikou – podľa kalkulovaných hodín a hodinových sadzieb špecifikovaných podľa zatriedenia pracovníkov zhotoviteľa.

6.5
Prípadné ďalšie vyhotovenia diela poskytne zhotoviteľ objednávateľovi za osobitnú úhradu 
vo výške nevyhnutných nákladov za reprografické práce. Cenník reprografických prác tvorí Prílohu č. 4 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou.

6.6
Cena sa môže zmeniť len v súlade s čl. 10 ods. 10.1. V takom prípade budú práce ocenené v súlade s  ods. 6.4. tohto článku.

6.7.    Naviac práce súvisiace s poskytovaním služby uhradí  objednávateľ len na základe písomnej dohody o ich vykonaní v súlade s ustanovením § 549 Obchodného zákonníka na základe uzatvoreného  písomného dodatku ku zmluve podpísaného obidvoma zmluvnými stranami.

6.8.       Práce súvisiace s poskytovaním služby, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomnej dohody, alebo odchylne od poskytnutých podkladov a dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

čl. 7
PODZHOTOVITELIA
7.1
Na vypracovaní predmetu tejto zmluvy sa budú podieľať títo podzhotovitelia: 

Geofos s.r.o., AQUIFER s.r.o., Archeologický ústav SAV v Nitre, Doc.RNDr. Ferdinand Hesek, CSc, A&Z Acoustics s.r.o., Agroproject Nitra s.r.o., Ing. Katarína Serbinová, AG&E s.r.o.
čl. 8
SANKCIE 
8.1
V prípade omeškania zhotoviteľa s dodaním diela v zmluvne dohodnutom termíne, objednávateľ má nárok na  zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny za každý aj začatý deň omeškania.

8.2
V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy ceny za každý aj začatý  deň omeškania.

8.3.     Za omeškanie s odstránením vád v lehote dohodnutej pri reklamačnom konaní je zhotoviteľ povinný 
            zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 33,-€ denne až do ich odstránenia, a to 
            za každú vadu zvlášť. 

8.4
Objednávateľ ani zhotoviteľ nie sú v omeškaní, ak nemôžu splniť svoj záväzok v dôsledku omeškania druhej strany.

8.5   Ak počas realizácie stavby podľa tohto diela dôjde  k zvýšeniu zmluvne dohodnutej ceny  
za zhotovenie stavby preto,  že zhotoviteľ projektovej dokumentácie porušil povinnosť  podľa tejto zmluvy a dielo má vady, je zhotoviteľ povinný  zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu   10 % zo sumy  navýšenia.  Zhotoviteľ je zároveň povinný odstrániť vady v lehote 10 dní 
od doručenia písomnej výzvy objednávateľa bezodplatne. 
8.6   
Celková suma  zmluvnej pokuty podľa  bodu 8.5 nesmie prekročiť   zmluvnú cenu diela podľa čl.6
8.7.   Zhotoviteľ je povinný si poistiť svoje dielo (DÚR, DSZ) voči chybám ktoré sa objavia pri výstavbe. 
8.8.    Ustanovenie čl. 9 týmto nie sú dotknuté. Bod 9.4 platí obdobne.   
čl. 9
ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

9.1
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený a odovzdaný objednávateľovi podľa ustanovení tejto zmluvy bez vád podľa podmienok a požiadaviek  uvedených v prílohe č. 1 k Súťažným podkladom verejného obstarávateľa – objednávateľa „Podklady a požiadavky na vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR) a dokumentácie pre stavebný zámer (DSZ)“ a Prílohy č. 2 – Základné náležitosti dokumentácie. 

9.2
Vadou na účely tejto zmluvy sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch projektu stanovených touto zmluvou, platnými právnymi predpismi a technickými normami, nedostatkami výkazu výmer.
9.3
Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záručnú dobu 2 roky. Záručná doba začína plynúť 
od odovzdania a prevzatia projektu.  Plynutie záručnej doby na dotknutú časť diela sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie vád – doručením písomnej reklamácie zhotoviteľovi doporučenou zásielkou.          
9.4
Zhotoviteľ zodpovedá za vady projektu v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka. Vadami a nedostatkami diela sa rozumejú aj také vady a nedostatky, ktoré sa prejavia na stavbe postavenej podľa projektu zhotoviteľa a budú  spôsobené nesprávnym naprojektovaním  v prípade, ak vznikli zavinením zhotoviteľa..

9.5 
Objednávateľ je povinný zistené vady projektu oznámiť zhotoviteľovi písomným oznámením 
bez zbytočného odkladu po ich zistení..

9.6
Zhotoviteľ sa zaväzuje vyjadriť sa k oznámeným vadám do 15 dní od doručenia oznámenia o vadách.. 
9.7
Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť  reklamované vady v technicky čo možno najkratšom čase. S prácami na ich odstránenie však musí začať najneskôr do 10 pracovných dní od preverenia oprávnenosti prevzatej písomnej reklamácie s tým, že záväzná lehota na ich odstránenie bude zmluvnými stranami dohodnutá a špecifikovaná v osobitnom písomnom protokole.

9.8       Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti a odbornosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa, ale ten na ich použití trval.

9.9     Chyby projektu zrejmé už pri jeho preberaní musí objednávateľ reklamovať už v zápisnici o prevzatí.

9.10      Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady diela, ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení záväzkov tejto zmluvy. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré vznikli v dôsledku neodborného zásahu alebo neodborného vykonania stavby podľa projektu zhotoviteľa. 

čl. 10 
POISTENIE
10.1 Zhotoviteľ uzavrie na svoje náklady poistenie zodpovednosti (poistenie ručenie) s platnosťou 
pre celé územie SR za škody spôsobenému inému v súvislosti s jeho činnosťou alebo s jeho porušením právnej povinnosti.

10.2  Poistenie zodpovednosti za škody bude udržované v účinnosti po celú dobu zmluvných povinností   vyplývajúcich z tejto zmluvy.

10.3  Zhotoviteľ musí mať dojednané poistenie profesnej zodpovednosti za škody spôsobené vadou 
           projektu minimálne do výšky predpokladanej hodnoty zákazky.

čl. 11 
OSOBITNÉ UJEDNANIA

11.1
Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zodpovedajúcu zmenu záväzkov v prípadoch, keď sa po uzavretí zmluvy z dôvodov, ktoré neboli predvídateľné v čase jej uzatvorenia, zmení rozsah alebo obsah predmetu zmluvy podľa čl. 2 a 3, východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa, s preukázateľným vplyvom na cenu a termín plnenia.
11.2
Zhotoviteľ bude objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela na pracovných rokovaniach, ktoré bude organizovať podľa aktuálnej potreby riešenia dielčích problémov. Účastníkov rokovaní bude zhotoviteľ vopred konzultovať s objednávateľom. Z rokovania sa vyhotoví zápis, ktorého závery prijaté oprávneným zástupcom objednávateľa, sa stanú podkladmi objednávateľa v zmysle ods. 4.3.
11.3
Objednávateľ je oprávnený použiť dielo podľa tejto zmluvy len na účely vyplývajúce zo zmluvy o dielo. To neplatí ak ho použije v ďalšom procese verejného obstarávania.
11.4
Zhotoviteľ nepoužije dielo na iné účely ako sú určené v tejto zmluve bez písomného súhlasu objednávateľa. Objednávateľ súhlasí, aby zhotoviteľ použil dielo ako svoju referenciu a
 na propagáciu svojej odbornosti.

11.5
Objednávateľ aj zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré si v súvislosti so zhotovením diela zverili nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako je splnenie podmienok tejto zmluvy.

11.6
Ustanovenie ods. 11.5 sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré nie sú chránené zodpovedajúcim spôsobom.
11.7
Objednávateľ aj zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy len z dôvodu podstatného porušenia zmluvy druhou stranou podľa § 345, ods. 2 Obchodného zákonníka, alebo z dôvodu vyššej moci, ktorým sa rozumejú nepredvídané okolnosti, nezávislé od vôle zmluvných strán a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť.

11.8
Pri odstúpení od zmluvy zo strany objednávateľa je zhotoviteľ povinný okamžite zastaviť práce na predmete zmluvy.

11.9
V prípade, že dôjde k zastaveniu prác alebo k odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, zhotoviteľ bude práce rozpracované ku dňu zastavenia alebo odstúpenia od zmluvy fakturovať vo výške vzájomne odsúhlaseného rozsahu vykonaných prác a to príslušným podielom z dohodnutej ceny podľa ods. 6.1. V tomto prípade sa neuplatní ods. 6.3.1 a ods. 6.3.2. Faktúra bude splatná do 30 dní od dátumu prijatia do podateľne SSC IVSC  Bratislava.

11.10
Zhotoviteľ vráti východiskové podklady objednávateľovi, originál diela zostáva objednávateľovi.
.
čl. 12 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1
Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom zmluvy o dielo po dobu viazanosti Ponuky, teda 
do 15.11.2009 .
12.2
Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávnenými zástupcami každej zo zmluvných strán.

12.3
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom doručenia podpísanej zmluvy podľa ods. 11.2 druhej zmluvnej strane, pričom rozhoduje neskorší dátum doručenia jednej zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane.
12.4
Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán

12.5
K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 15 pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.

12.6 
Pre otázky touto zmluvou neriešené (s prihliadnutím na ods. 3.2) sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov a zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.  
12.7
Zmluva je  vyhotovená v štyroch  rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.

Prílohy Zmluvy o dielo:
 

Príloha č. 1
Špecifikácia ceny DÚR a DSZ
Príloha č. 2     Podklady a požiadavky na vypracovanie DÚR a DSZ

Príloha č. 3     Základné náležitosti dokumentácie




Príloha č. 4
Cenník reprografických prác

Objednávateľ:






Zhotoviteľ:

V . . . . . . . . . . . ., dňa



                          V . . . . . . . . . . . ., dňa 

       Ing. Viliam Žák




          Ing. Martin Bakoš, PhD.
riaditeľ SSC IVSC Bratislava



             konateľ spoločnosti

                                                                                          Amberg Engineering Slovakia, s.r.o
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