

Zmluva o dielo č. 16/AQ-2006

uzatvorená v zmysle ustanovenia podľa § 536-565 Obchodného zákonníka

č. objednávateľa: 6131/730/2006

č. zhotoviteľa: ZoD 16/AQ/2006

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ : **Slovenská správa ciest**
Adresa : Miletičova č. 19, 826 19 Bratislava
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Č. účtu : 7000135433/8180
IČO : 003328
DIČ : 2021067785
Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia, zriadená
Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005
Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať zmluvu: Ing. Viliam Žák, riaditeľ
SSC – IVSC Bratislava
Miletičova č. 19, 820 05 Bratislava

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach technických prevádzky : Ing. František Takáč –
námestník úseku správy a údržby
- vo veciach ekonomických : Ing. Oľga Stromková - úsek ekonomiky
- vo veciach právnych : Ing. Eva Lesňáková - právny referát

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2. Zhotoviteľ : **AQUA-VITA s.r.o.**
Galvániho 12/A
821 04 Bratislava

Zastúpený : p. Rudolf Vozár
riaditeľ a konateľ spoločnosti

Bankové spojenie : TATRA BANKA a.s. Bratislava
Číslo účtu : 2622704060/1100
IČO : 17310687
DIČ : 2020322458
IČ DPH : SK2020322458
Obchodný register : OS BRATISLAVA I. oddiel Sro, vložka 892/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok II.
PREDMET ZMLUVY

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa **opravu dilatačného zariadenia mosta - Medved'ov ev.č. 13-006**
- 2.2. Rozsah a spôsob vykonania diela je určený a vymedzený cenovou ponukou zhotoviteľa č. 65-006/AQ zo dňa 07.11.2006 a zadávacími podkladmi objednávateľa vrátane ich príloh. Uvedené dokumenty prijímajú zmluvné strany za neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 2.3. Objednávateľ si vyhradzuje právo úpravy rozsahu a druhu prác v závislosti od výšky pridelených finančných prostriedkov na rok 2006 s možnosťou dokončenia rozsahu prác definovaných v časti C Príloha v roku 2007 dodatkom k zmluve.
- 2.4. Druh prác je určený súťažnými podkladmi a ZoD, objednávateľ nepripúšťa možnosti alternatívneho riešenia
- 2.5. Objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo v zmysle tejto zmluvy zaplatiť v zmluvnom termíne.

Článok III.
TERMÍNY PLNENIA

- 3.1. Termín realizácie diela (dĺžka podľa harmonogramu) zahŕňa stavebné práce najneskôr do 15.12.2006 (v prípade nedostatku finančných prostriedkov pre rok 2006 bude termín upravený dodatkom k zmluve)
Termín zápisničného odovzdania a prevzatia diela najneskôr do 15 dní od ukončenia prác.
- 3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku objektívnych príčin, ktoré budú mať za následok zmenu zmluvných termínov, ako napr.: zvýšený rozsah prác, zmeny projektov, zmeny vykonania diela nepriaznivé poveternostné podmienky a pod. pristúpia na zmeny termínov vykonania diela formou dodatku k tejto zmluve.

Článok IV.
CENA DIELA

- 4.1. Zmluvná cena za dielo je stanovená cenovou ponukou zhotoviteľa č. 65-006/AQ zo dňa 07.11.2006 a bude platná počas celej doby výstavby, bez nároku na úpravy jednotkových cien.
- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| Zmluvná cena bez DPH | 650.267,20 Sk |
| <u>DHP 19%</u> | <u>123.550,80 Sk</u> |
| Zmluvná cena vrátane DPH..... | 773.818,00 Sk |

Slovom: sedemstosedesiattriostosemstoosemnásťkorún slovenských.

- 4.2. Jednotkové ceny uvedené v ponuke pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podľa súťažných podkladov.
- 4.3. V zmysle Zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších a súvisiacich predpisov a § 546 a nasl. Obchodného zákonníka môže byť cena za dielo upravená podľa skutočne realizovaného množstva a druhu prác záznamom v stavebnom denníku.

- 4.4. Jednotkové ceny sú spracované k dátumu podania ponuky a platia po celú dobu opravy dilatačného zariadenia.
- 4.5. Pre ocenenia navyše prác, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny predloží zhotoviteľ cenové kalkulácie aj s podkladmi pre ich výpočet zhotoviteľ spracuje a predloží spolu s kalkulačným vzorcom databázu položiek spracované najneskôr ku dňu vypracovania novej jednotkovej ceny. Kalkulačný vzorec a databáza položiek budú spracované v strojnopočítačovej metóde EXCEL, ktorú predloží zhotoviteľ objednávateľovi vo forme tlače potvrdené oprávnenou osobou a 1 x na diskete.
- 4.6. Zhotoviteľ bude akceptovať zníženie ceny v prípade, že časť predmetu zmluvy sa na podnet objednávateľa (záznamom v stavebnom denníku) nebude realizovať.

Článok V. **FAKTURÁCIA A PLATENIE**

- 5.1. Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce.
- 5.2. Fakturácia bude uskutočnená po ukončení celého rozsahu predmetu ZoD.
- 5.3. Podkladom pre fakturáciu budú rekapitulácia uvedená v stavebnom denníku a podľa nej vyhotovený súpis prác, potvrdený stavebným dozorom. Súpis bude potvrdzovaný po predložení protokolov o kvalite zabudovaných materiálov a zmesí, ukončený protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy bez závad a nedorobkov.
- 5.4. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez súhlasu objednávateľa alebo odchyľne od súťažných podkladov nebudú uhradené.
- 5.5 Splatnosť faktúr je 30 dní od jej doporučeného doručenia bez nedostatkov na adresu objednávateľa.
- 5.6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, alebo ak objednávateľ uplatní práva podľa ustanovení o zmluvných sankciách je objednávateľ povinný ju vrátiť na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI. **POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA**

- 6.1. Zhotoviteľ vykoná dielo v stanovenej kvalite a v rozsahu, ktorý je určený projektovou dokumentáciou a touto zmluvou o dielo.
- 6.2. Zhotoviteľ je povinný viesť počas celej realizácie stavebný denník, ktorý bude pravidelne predkladať zodpovednému zástupcovi objednávateľa na jeho potvrdenie a záznamy.
- 6.3. Zhotoviteľ zabezpečí dodržanie platných predpisov BOZP a PO počas prác na diele.
- 6.4. Zhotoviteľ v cene diela znáša všetky náklady spojené s dielom okrem nákladov spojených s plnením v bode 7.1. - 7.4.
- 6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri realizácii diela nepoškodí majetok objednávateľa.

- 6.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky odborné práce stavebného charakteru budú vykonané v zmysle platných technologických postupov .
- 6.7. Zhotoviteľ je povinný predložiť materiálové atesty, výsledky skúšok, potvrdenia resp. certifikáty súvisiace s realizáciou diela.
- 6.8. Zhotoviteľ je povinný oznámiť zodpovednému zástupcovi objednávateľa každý nástup, prerušenie a ukončenie prác.
- 6.9. Zhotoviteľ určí svojho zodpovedného zástupcu pre vykonanie diela:
p. Pavol Ivan, tel.č./fax.č.: 02/434 22 350 / 02/ 434 22 352, 0905 623 831
- 6.10. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa na písomné vyzvanie objednávateľa kontrolných dní stavby, alebo pracovných rokovaní súvisiacich s predmetom plnenia tejto zmluvy.

Článok VII. **POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA**

- 7.1. Objednávateľ je povinný v čase realizácie diela zabezpečiť sprístupnenie a uvoľnenie miesta staveniska na čas potrebný na vykonanie diela.
- 7.2. Objednávateľ v prípade potreby vstúpi do jednaní vo veci vykonania diela s inými subjektmi, ktoré majú oprávnený vzťah k predmetu diela a mohli by z ich kompetencie práce zhotoviteľa obmedziť.
- 7.3. Objednávateľ zabezpečí počas doby vykonávania prác na diele všetky potrebné povolenia pre čiastočnú a úplnú uzávierku v čase od 06.12.2006 do 11.12.2006. Úplná uzávierka bude zabezpečená 10.12.2006 v čase od 08.00 hod do 24.00 hod.
- 7.4. Za objednávateľa je kontrolou realizácie a preberaním diela poverená: pracovníčka IVSC Ing. Eva Taksonyiová.

Článok VIII. **ZÁRUKA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY**

- 8.1. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku na riadne vykonané a prevzaté dielo v dĺžke 5 rokov od jeho prevzatia objednávateľom.
- 8.2. Zhotoviteľ nepreberá záruku za násilné poškodenie diela príp. jeho častí dopravnou nehodou, vandalizmom alebo prírodnou katastrofou v čase plynutia záručnej doby.
- 8.3. Zhotoviteľ je povinný po písomnom oznámení objednávateľa a po uznaní vady diela nastúpiť na jej odstránenie do 10 dní, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Oprávnené vady diela odstráni zhotoviteľ na vlastné náklady.
- 8.4. Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia diela do trvalého užívania počas Záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vzniknuté vady a je povinný ich na požiadanie objednávateľa odstrániť na svoje náklady.

- 8.5. Pred ukončením záručnej lehoty zvolá zhotoviteľ hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci záručnej doby spoločnou prehliadkou. Zhotoviteľ zabezpečí pred ukončením záručnej doby meranie rovinatosti. Nedodržanie parametrov stanovených v časti 1 Technicko-kvalitatívne podmienky súťažných podkladov bude posudzované ako nevyhovujúce a reklamovateľné. Prípadné pochybnosti budú riešené spoločným premeraním. Záruka končí termínom uvedenom zo zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela a zápisnicou zo spoločnej prehliadky diela pred ukončením termínu záručnej lehoty.

Článok IX. **ZMLUVNÁ POKUTA**

- 9.1. Za omeškanie plnenia predmetu zmluvy zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05% zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania.
- 9.2. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúr zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej ceny za každý deň omeškania.
- 9.3. Za nedodržanie kvalitatívnych parametrov, určených podľa technicko-kvalitatívnych podmienok preukazných skúšok môže byť uplatnená zrážka z fakturácie za vykonané práce do výšky 5% zo zmluvnej ceny za každý nedostatok bez vplyvu na dĺžku záručnej doby alebo povinnosť zhotoviteľa odstrániť nedostatok na svoje náklady.

Článok X. **PODMIENKY VYKONANIA PRÁC**

- 10.1. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za neohrozenie bezpečnosti premávky na ceste a za všetky prípadné škody zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia ako aj o bezpečnosti premávky na ceste vyplývajúce zo zákona 315/96 Z.z. v znení neskorších predpisov.
- 10.2. Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu, pokiaľ tento nie je menovite uvedený v Zmluve o dielo, alebo bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Tento súhlas nezavaruje zhotoviteľa s tavby povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti podzhotoviteľa.
- 10.3. Odo dňa odovzdania staveniska bude zhotoviteľ viesť stavebný denník v zmysle Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a príslušnej vykonávacej vyhlášky.
- 10.4. Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác bez príkazu stavebného dozoru.
- 10.5. V prípade ak sa množstvo prác nezhoduje s množstvom uvedených vo výkaze výmer je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne – ešte pred vykonaním príslušnej práce – upozorniť objednávateľa.
- 10.6. Zmluvne nedohodnuté práce, nevyhnutné pre realizáciu predmetu zmluvy je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný vykonať za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvný termín a cenu.

- 10.7. Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a uvoľniť stavenisko po ukončení prác od materiálov a mechanizmov bez zbytočného trvania obmedzenia dopravy.
- 10.8. Ak z viny na strane zhotoviteľa nebude využitý čas trvania dopravného obmedzenia (prestoje zavinené zhotoviteľom), náklady za obmedzenie za príslušnú dobu trvania prestoja budú na ťarchu zhotoviteľa.
- 10.9. Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.
- 10.10. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami a zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa neodstráni vady vzniknuté vadným vykonávaním diela, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.

Článok XI. **PREBERANIE PRÁC**

- 11.1. Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu stavebného dozoru a zhotoviteľ musí umožniť stavebnému dozoru skontrolovať akúkoľvek časť diela. Zástupca objednávateľa bude prizvaný osobitne k ukončeniu každej fázy opravy.
- 11.2. Najneskôr 5 dní pred odovzdaním a prevzatím diela odovzdá zhotoviteľ kompletnú správu o hodnotení kvality, stavebný denník, rekapituláciu výmer.
- 11.3. Preberanie práca diela bude vykonané v súlade s požiadavkami technicko – kvalitatívnych podmienok.
- 11.4. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí, ktorý bude podpísaný osobami oprávnenými konať v technických veciach.

Článok XII. **VYŠŠIA MOC**

- 12.1 Zmluva, alebo jej časť môže stratiť platnosť v dôsledku vyššej moci, za ktorú pre podmienky tejto zmluvy sa považuje: prírodná katastrofa resp. živelná pohroma a rozhodnutia štátnych úradov, ktorých splnenie bude mať za následok neplatnosť, alebo nemožnosť plnenia tejto zmluvy.

Článok XIII. **PLATNOSŤ ZMLUVY**

- 13.1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 13.2. Zmeny a doplnky v tejto zmluve sú platné len písomnou formou podpísanou oboma zmluvnými stranami.

- 13.3. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že neplnenie zmluvných podmienok a jednotlivých jej ustanovení obsiahnutých v tejto zmluve je objektívnym dôvodom na vypovedanie zmluvy, ktoroukoľvek zmluvnou stranou. Vypovedanie zmluvy je platné len písomnou formou s udaním dôvodov vypovedania.
- 13.4. Zmluva je vypracovaná v 4 vyhotoveniach, z ktorých po podpísaní 2 ks obdrží objednávateľ a 2 ks zhotoviteľ.
- 13.5. Zmluvné strany svojim podpisom potvrdzujú, že obsahu zmluvy porozumeli a zaväzujú sa podľa nej konať.

V Bratislave dňa 30 NOV 2006

V Bratislave dňa : 23. 11. 2006

Objednávateľ: **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 B R A T I S L A V A
-20-

Zhotoviteľ:



AQUA-VITA spol. s r.o.
Galvaniho 12/A
821 04 Bratislava

Slovenská správa ciest
Investičná výstavba a správa ciest
Bratislava

AQUA-VITA s.r.o.

.....
Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC-IVSC Bratislava

.....
Rudolf Vozár
riaditeľ a konateľ spoločnosti

Príloha č. 1

CENA DIELA

Č. pol.	Pomenovanie položky	Mer. jedn.	Množ.	Cena v Sk za MJ bez DPH	Cena v Sk za MJ s DPH	Spolu v Sk cena bez DPH	Spolu v Sk cena s DPH
1.	Demontáž poškod. časti stredového profilu	m	12,50	3.450,40	4.106,00	43.130,00	51.325,00
2.	Kompletná demontáž poškodených tesniacich profilov	m	24,80	3.563,00	4.240,00	88.362,40	105.152,00
3.	Demontáž poškodených riadiacich mechanizmov	ks	3,00	5.302,50	6.310,00	15.907,50	18.930,00
4.	Dočasné prekrytie časti demont. dilatačného záveru	m	7,60	8.949,60	10.650,00	68.017,00	80.940,00
5.	Oprava pošk. časti stredového profilu	m	12,60	3.130,30	3.725,00	39.441,80	46.935,00
6.	Oprava pošk. riadiacich mechanizmov	ks	3,00	15.176,50	18.060,00	45.529,50	54.180,00
7.	Montáž a kompletizácia dilat. záveru	m	12,50	11.865,50	14.120,00	148.318,80	176.500,00
8.	Osadenie nových tesniacich profilov a líšt	m	24,80	2.705,90	3.220,00	67.106,30	79.856,00
9.	Dopravné značenie	sada	1,00	134.453,80	160.000,00	134.453,80	160.000,00
Spolu s DPH v Sk :						773.818,00 Sk	

V Bratislave dňa: 30 NOV 2006

V Bratislave dňa : 23. 11. 2006

Objednávateľ: **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA
-20-

Slovenská správa ciest
 Investičná výstavba a správa ciest
 Bratislava

Zhotoviteľ:  **AQUA-VITA spol. s r.o.**
 Galvaniho 12/A
 821 04 Bratislava

AQUA-VITA s.r.o.

.....
 Ing. Viliam Žák
 riaditeľ SSC-IVSC Bratislava

.....

 Rudolf Vozár
 riaditeľ a konateľ spoločnosti