

ZMLUVA O DIELO

/uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka/

č. ZoD objednávateľa : 166/6131/2007

č. ZoD zhotoviteľa : 1/2007

Článok I. **Zmluvné strany**

Zhotoviteľ :

Obchodné meno : Poľnohospodárske družstvo TRÍBEČ Nitrianska Streda
Sídlo : ul. Družstevná 792/73, 956 17 Solčany
Štatutárny orgán : Ing. Kazimír Vlasák - predseda PD
Jozef Benko - podpredseda PD
Právna forma : družstvo
IČO : 00205516
IČ DPH : SK2020419214
Označenie registra : Obchodný register Okresného súdu Nitra
Číslo zápisu : Oddiel : Dr. vložka č. 56/ N
Bankové spojenie : UniCredit Bank Bratislava, Filiálka Topoľčany
Číslo účtu : 6607446006/1111

Objednávateľ :

Obchodné meno : SR – Slovenská správa ciest
Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera – generálny riaditeľ SSC Bratislava
Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu : Ing. Viliam Žák – riaditeľ SSC IVSC Bratislava
Sídlo : Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25
Právna forma : rozpočtová organizácia zriadená Minist.dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M – 2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006
IČO : 003328
DIČ : 2021067785
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : VÚ ŠR SSC 7000135433 / 8180

Článok II. **Predmet plnenia**

Predmetom ZoD je „Cesta I/64 Topoľčany, preložka 2. stavba, I. etapa“ - Objekt 042-10 biologická rekultivácia dočasne zabratých pozemkov.

Článok III.
Rozsah prác

Biologická rekultivácia sa vykoná na nasledovných lokalitách :

- manipulačné pásy objektov 101-10, 102-10 o výmere 5750 m²
- stavebný dvor č. 1 a skládka materiálu objekt 023-10 o výmere 4008 m²
- skládka humusu objekt 024-10 o výmere 1000 m²

Celkovo sa zúrodní 1,0758 ha.

Článok IV.
Termín plnenia

V zmysle D 042-10 Biologická rekultivácia dočasne zabratých pozemkov – časový harmonogram rekultivácie je rozdelený na 3 roky. Začatie prác: 04/2007, ukončenie prác: 03/2010.

Článok V.
Cenová ponuka

Priame náklady na biologickú rekultiváciu sú spolu 104.351,- Sk, slovom stoštyritisícristo-päťdesiatjedna, na obdobie 3 rokov bez DPH ; DPH bude pripočítaná podľa aktuálnej sadzby v čase vystavenia faktúry.

Tieto priame náklady sú podrobne rozpisané v prílohe tejto zmluvy, náklady môžu byť v ďalších rokoch zmenené – podľa aktuálnych cien vstupov.

Článok VI.
Platobné podmienky

1. Účastníci tejto zmluvy sa dohodli na vystavovaní faktúr ročne , úhrada faktúr bude vykonaná v platných termínoch po obdržaní faktúr – splatnosť 30 dní od doručenia do podateľne SSC IVSC Bratislava.
2. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania príslušnej čiastky v prospech účtu zhotoviteľa uvedeného v tejto zmluve.
3. V prípade omeškania zhotoviteľa s dodaním diela v zmluvne dohodnutom termíne, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu. Výška zmluvnej pokuty je 0,05 % z dohodnutej ceny za každý aj začatý týždeň omeškania.
4. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý aj začatý týždeň omeškania.

Článok VII.
Záverčné ustanovenia

1. Túto ZoD je možné meniť a dopĺňať len písomne, po vzájomnej dohode oboch strán vo forme písomne vyhotoveného dodatku k tejto zmluve.
2. Táto ZoD sa uzatvára na dobu určitú, a to od dňa jej podpísania zmluvnými stranami a zaniká splnením predmetu diela a úhradou poslednej faktúry zhotoviteľovi diela objednávateľom.
3. Súčasťou ZoD je príloha o rozpisaní jednotlivých operácií pri biologickú rekultivácii.

4. Táto ZoD je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží dve vyhotovenia.
5. Obe strany v súlade s prejavom svojej slobodnej vôle prehlasujú, že si túto ZoD prečítali, s jej znením súhlasia, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Solčanoch dňa: 23.03.2007

V Bratislave dňa: 4. Máj 2007

Zhotoviteľ:

Podpis: Ing. Kazimír Vlasák
Titul: Ing. Kazimír Vlasák
Miesto: Bratislava
Dátum: 23.03.2007

.....
Ing. Kazimír Vlasák, predseda PD

.....
Jozef Benko, podpredseda PD

Objednávateľ:

SLOVENSKA SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA
-15-

.....
.....