

# ZMLUVA O DIELO

(podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka)

č. objednávateľa

356/6139/2007

č. zhotoviteľa

7570-99

na výkon autorského dozoru (AD)

pre stavbu:

**"Cesta I/75 Galanta – obchvat, 1. stavba"**

## čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 OBJEDNÁVATEL: **Slovenská správa ciest**  
Sídlo: Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
Právna forma: Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11.5.2006  
Štatutárny orgán: **Ing. Roman Žembera**, generálny riaditeľ SSC Bratislava  
Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu: **Ing. Viliam Žák**, riaditeľ SSC IVSC Bratislava  
Sídlo: Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25  
Osoby oprávnené na rokovanie  
- vo veciach zmluvných: Ing. Helena Lakotová, hlavný zamestnanec ver. obstarávania  
- vo veciach technických: Ing. Rastislav Palkovič, námestník úseku investičnej prípravy  
Ing. Miroslav Bača, vedúci oddelenia realizácie stavieb  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: VÚ ŠR SSC 7000135433/8180  
IČO: 00 33 28  
DIČ: 2021067785  
**ďalej len "objednávateľ"**

- a -

- 1.2 ZHOTOVITEĽ: **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**  
Sídlo: Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava  
Právna forma: Akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka č. : 378/B  
Štatutárny orgán: Predstavenstvo  
**Ing. arch. Gabriel Koczkáš**  
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
**Ing. Bartolomej Šechný**,  
podpredseda predstavenstva a obchodno-technický riaditeľ  
Osoby oprávnené na rokovanie  
- vo veciach zmluvných: Ing. Viktória Chomová, hlavný inžinier divízie Bratislava  
- vo veciach technických: Ing. Mikuláš Jurkovič, vedúci oddelenia ciest  
Ing. Stanislav Bukovinský  
- každý v rozsahu svojich právomocí  
Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Bratislava – Dunajská  
Číslo účtu: 24402 – 012/0200  
IČO: 31 322 000  
IČ DPH: SK2020524770  
**ďalej len "zhotoviteľ"**

## čl. 2 PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe zadania, daného listom objednávateľa zn. 5132/6150/2007 zo dňa 24. 10. 2007 bude v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa vykonávať autorský dozor (AD) na stavbe:

### "Cesta I/75 Galanta – obchvat, 1. stavba"

2.2 Objávateľ sa zaväzuje, že za výkon AD zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

## čl. 3 ROZSAH VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU

3.1 V rámci výkonu AD zhotoviteľ

- bude kontrolovať súlad zhotovovanej stavby s projektom pre stavebné povolenie a DP,
- bude sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska a kontrolovať dodržiavanie podmienok stanovených v DP, vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách,
- bude sa vyjadrovať k návrhom zhotoviteľa na zmeny dokumentácie (DP) a jej 5. zväzku DRS z technického i technologického hľadiska a zúčastňovať sa konaní na zmeny stavby pred dokončením,
- bude sa vyjadrovať k požiadavkám zhotoviteľa stavby na tzv. navyše práce, t. j. práce nad rozsah DP,
- bude sa zúčastňovať na operatívnych a kontrolných dňoch stavby,
- bude sa zúčastňovať na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, v súlade s dohodnutými podmienkami a všeobecne záväznými právnymi predpismi,
- bude sa vyjadrovať k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou zistenou pri zemných prácach a v prípade odlišných výsledkov v spolupráci so špecialistom pre geotechniku prijímať návrh doplnkových riešení,
- na požiadanie objednávateľa, alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a schválenej PD sa bude zúčastňovať na kontrole a preberaní konštrukčných vrstiev, stavebných konštrukcií resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácii jednotlivých objektov stavby, ako napr. základových škár, podlažia, výstuže, atď.,
- na základe zistených skutočností sa bude vyjadrovať k prípadným zmenám stavebných a technologických postupov,
- v prípade potreby bude predkladať stanoviská a vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami vyplývajúcimi z vyhotovených projektových dokumentácií,
- v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom v PD, bude navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny, vrátane komplexného projekčného spracovania zmeny technického riešenia spolu s výkazom výmer,
- na výzvu technického dozoru sa dostaví na stavbu do 3 dní od vyzvania, v mimoriadnych prípadoch do 24 h od vyzvania,
- v prípade zložitých riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov autorský dozor dodá svoje stanovisko v dohodnutom termíne stanovenom podľa zložitosti riešení,
- zaujme stanovisko k dodržaniu projektových parametrov verejnej práce v zmysle zákona č. 254/ 1998 Z.z. o verejných prácach z pohľadu autorského dozoru,
- bude zaujímať stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám,
- odsúhlasí dokumentáciu skutočného realizovania stavby (DSRS),
- zabezpečí vypracovanie záverečnej správy autorského dozoru o priebehu stavby.

3.2 Rozhodnutia z výkonu AD sa budú zaznamenávať do stavebného denníka, alebo budú doručované listom. Záznamy môže zapisovať len pracovník uvedený v čl. 1 tejto zmluvy ako osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických, prípadne iný pracovník písomne poverený oprávneným pracovníkom.

#### čl. 4 TERMÍN VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU

- 4.1 AD bude vykonávaný formou občasného autorského dozoru počas realizácie stavby do termínu jej ukončenia, teda:  
**od začiatku novembra 2007 do konca októbra 2008.**
- 4.2 Zmluvné strany si vzájomne dohodli podmienky vykonávania AD v predpokladanom rozsahu 30 hodín mesačne. V tomto rozsahu je zahrnutá okrem záväzkov podľa čl. 3, ods. 3.1 aj technická príprava, konzultácie a účasť na kontrolných dňoch stavby v dvojtýždňovom intervale.

#### čl. 5 CENA VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Cena za výkon AD podľa čl. 2 v rozsahu a obsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacích predpisov a predstavuje:

<b>Cena spolu bez DPH: TT10: 12 mesiacov x 30 h x 800,-- Sk =</b>	<b>288 000,00 Sk</b>
<b>DPH 19% :</b>	<b>54 720,00 Sk</b>
<b>Cena spolu s DPH:</b>	<b>342 720,00 Sk</b>

- 5.2 Cena prác je stanovená počtom hodín a kalkuláciou hodinovej sadzby, ktorá bola prerokovaná dňa 2. 8. 2007 v sídle objednávateľa v rámci Zmluvy o dielo č. zhotoviteľa 7570-01 na spracovanie Dokumentácie na stavebné povolenie pre stavbu podľa čl. 2, ods. 2.1 tejto zmluvy..
- 5.3 Dohodnutá cena za výkon AD podľa ods. 5.1 sa viaže k termínu jeho výkonu podľa ods. 4.1.
- 5.4 Podkladom pre úhradu ceny za výkon AD podľa ods. 5.1 budú faktúry vystavené zhotoviteľom - v závere roka 2007 a  
- do 15 dní po ukončení a skolaudovaní stavby.  
Nedeliteľnou súčasťou faktúry bude súpis vykonaných prác potvrdený stavebným dozorom. Súpis vykonaných prác bude obsahovať: meno pracovníka ktorý AD vykonal, dátum výkonu AD, popis výkonu (činnosti) AD a počet hodín odsúhlasený stavebným dozorom. Faktúry budú splatné do 30 dní od ich doručenia objednávateľovi.
- 5.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade so zák. č. 222/2004 Z.z. o DPH v platnom znení, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na opravu, resp. doplnenie. Do doby doručenia opravenej, resp. doplnenej faktúry objednávateľovi lehota splatnosti faktúry neplynie.
- 5.6 Dohodnutú cenu za výkon autorského dozoru môže objednávateľ pri úhrade faktúry znížiť
- 5.6.1 - za neospravedlnenú neúčasť zhotoviteľa na kontrolných dňoch stavby o 2 000,-- Sk za každú neospravedlnenú neúčasť na kontrolnom dni,
- 5.6.2 - za nesplnenie dohodnutých termínov vyriešenia technických problémov stavby o 2 000,-- Sk za každý nesplnený termín.
- 5.6.3 O použití ktorejkoľvek zo sankcií objednávateľ bezodkladne upozorní zhotoviteľa.
- 5.7 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry môže zhotoviteľ voči objednávateľovi uplatniť nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý aj začatý týždeň omeškania.
- 5.8 V prípade, že dôjde k zrušeniu, alebo k odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, bude zhotoviteľ práce vykonané ku dňu zrušenia, alebo odstúpenia fakturovať podielom z dohodnutej ceny podľa ods. 5.1 po vzájomnej dohode o rozsahu vykonaných prác.

## čl. 6 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

- 6.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí zmluvy zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy, alebo objednávateľ uplatní nové požiadavky na zhotoviteľa.
- 6.2 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom doručenia potvrdenej a podpísanej zmluvy druhej zmluvnej strane, pričom rozhoduje neskorší dátum doručenia jednej zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane.
- 6.3 Meniť alebo dopĺňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 6.4 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 15 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
- 6.5 Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 6.6 Táto zmluva má štyri strany, je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva si ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.


Objednávateľ:  
V Bratislave, dňa 28. 11. 2007


Zhotoviteľ:  
V Bratislave, dňa 29. 10. 2007

820 05 BRATISLAVA  
Militárova 19  
Inžinierska výstavba a správa ciest  
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

  
Ing. Viliam Žák  
riaditeľ SSC IVSC Bratislava

**DOPRAVOPROJEKT, a.s.**  
Kominárska 2, 4  
832 03 Bratislava  
21

  
Ing. arch. Gabriel Koczkáš  
predseda predstavenstva a  
generálny riaditeľ

  
Ing. Bartolomej Šechný  
podpredseda predstavenstva a  
obchodno-technický riaditeľ