

ZMLUVA O DIELO

Ev.č. objednávateľa **282/6131/2007**

Ev.č. zhotoviteľa: **ZOD 0722**

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnení
(Obchodný zákonník)

**na výkon autorského dozoru na stavbe:
„Cesta I/2 Plavecký Štvrtok – Oprava mosta nad ŽSR, ev.č. 2-019“**

Či. 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ :

SR - Slovenská správa ciest

so sídlom: Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma: Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy ,
pošt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M-
2005 zo dňa 14.02.2005, zmenená rozhodnutím MDPT
SR 6.100 zo dňa 11.5.2006
Štatutárny orgán : **Ing. Roman Žembera**, generálny riaditeľ SSC Bratislava
Osoba oprávnená
uzavrieť zmluvu: **Ing. Viliam Žák**, riaditeľ SSC-IVSC Bratislava
Zástupcovia objednávateľa:
- vo veciach zmluvných: **Ing. Helena Lakotová** – hlavný zamestnanec
verejného obstarávania
- vo veciach technických: **Ing. Rastislav Palkovič** – námestník úseku investičnej
výstavby
p. Peter Maxian, technický dozor
IČO: 00 33 28
DIČ: 2021067785
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: VÚ ŠR SSC 7000135433/8180

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

VUIS-MOSTY s.r.o.

Sídlo: Lamačská cesta 8, 817 14 Bratislava
štatutárny zástupca: **Ing. Ján Kucharík, CSc.**, konateľ
Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach technických: **Ing. Stanislav Šuster**
Bankové spojenie: VÚB 062 Bratislava - Ružinov
Číslo účtu: 66908-062
IČO: 3131 9394
DIČ: 2020291647
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná
v Obchodnom registri Okr. súdu Bratislava I, odd. Sro ,
vložka 2419/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

ČI. 2 PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve bude vykonávať autorského dozoru na stavbe
„Cesta I/2 Plavecký Štvrtok – Oprava mosta nad ŽSR, ev.č. 2-019“
- 2.2 Činnosť autorského dozoru bude obsahovať:
- kontrolovať súlad zhotovovanej stavby s dokumentáciou na ponuku (DRS), na požiadanie objednávateľa,
 - sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska a kontrolovať dodržiavanie podmienok stanovených v DP, vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách, na požiadanie objednávateľa
 - vyjadrovať sa k návrhom zhotoviteľa na zmeny dokumentácie (DP) z technického i technologického hľadiska a zúčastňovať sa konaní na zmeny stavby pred dokončením,
 - vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa na tzv. navyše práce, t. j. práce nad rozsah DP
 - účasť na operatívnych a kontrolných dňoch stavby,
 - účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej častí, v súlade s dohodnutými, alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi,
 - vyjadrovať sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou zistenou, pri zemných prácach a v prípade odlišných výsledkov v spolupráci so špecialistom pre geotechniku prijímať návrh doplnkových riešení,
 - na požiadanie objednávateľa, alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a schválenej PD zúčastniť sa na kontrole a preberaní konštrukčných vrstiev, stavebných konštrukcií resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácii jednotlivých objektov stavby, ako napr. základových škár, podložia, výstuže, vŕtaných a baraných pilot, atd.,
 - na základe zistených skutočností vyjadrovať sa k prípadným zmenám stavebných a technologických postupov,
 - v prípade potreby predkladať stanoviská a vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami vyplývajúcimi z vyhotovených projektových dokumentácií,
 - v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom v PD, navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny, vrátane komplexného projekčného spracovania zmeny technického riešenia spolu s výkazom výmer,
 - na výzvu technického dozoru je povinný sa dostaviť na stavbu do 3 dní, v mimoriadnych prípadoch do 24 h,
 - v prípade zložitých riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov autorsky dozor je povinný dodať svoje stanovisko v dohodnutom termíne stanovenom podľa zložitosti riešení,
 - je povinný zaujať stanovisko k dodržaniu projektových parametrov verejnej práce v zmysle zákona č. 254/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov z pohľadu autorského dozoru,
 - zaujíma stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám,
 - je povinný odsúhlasiť dokumentáciu skutočného realizovania stavby (DSRS),
 - zabezpečiť vypracovanie záverečnej správy autorského dozoru o priebehu stavby.

ČI. 3 TERMÍN VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU

- 3.1 Autorský dozor sa vykonáva formou občasného autorského dozoru počas realizácie stavby do termínu jej ukončenia v zmysle Zmluvy o dielo so zhotoviteľom stavby č. 2007/FB/01/015 (zhotoviteľa) a č. 254/6131/2007 (obstarávateľa) uzatvorenej dňa 3.8.2007.
- 3.2 Rozhodnutia z výkonu autorského dozoru sa budu zaznamenávať do stavebného denníka alebo listom. Záznamy môže zapisovať len pracovník uvedený v tejto ZoD, prípadne iný pracovník, písomne poverený oprávneným pracovníkom.

ČI. 4 CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 4.1 Cena za zhotovenie diela podľa článku 2 tejto zmluvy je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení jeho neskorších zmien a doplnení.
- 4.2 Cena podľa predmetu tejto zmluvy predstavuje :
- | | |
|-------------------|----------------------|
| Cena bez DPH | 142.400,00 Sk |
| 19% DPH | 27.056,00 Sk |
| Cena s DPH | 169.456,60 Sk |

Kalkulácia jednotkovej ceny je v prílohe 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Jednotková cena je nemenná počas trvania zmluvy o dielo.

Fakturácia autorského dozoru bude realizovaná do jedného mesiaca po ukončení a skolaudovaní stavby. Podkladom pre úhradu ceny za vykonané práce bude zhotoviteľom vystavená faktúra. Splatnosť faktúry je 30 dni od jej doručenia objednávateľovi, ak obsahuje všetky náležitosti. Skutočný výkon AD bude podložený kópiami zápisov o výkone AD na stavbe a počtom potvrdených hodín stavebným dozorom objednávateľa.

- 4.3 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, môže ju objednávateľ vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. Do doručenia doplnenej faktúry objednávateľovi lehota jej splatnosti neplynie.
- 4.4 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúr podľa tejto zmluvy zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania 0,05 % z dlžnej čiastky za každý aj začatý týždeň omeškania s príslušnou platbou.

ČI. 5 SANKCIE ZA NEPLNENIE AUTORSKÉHO DOZORU

- 5.1 Dohodnutú cenu môže objednávateľ pri úhrade faktúry znížiť o nasledujúce sankcie :
- za neospravedlnenú neúčasť AD na kontrolných dňoch stavby o 3 000,- Sk za každý zmeškaný kontrolný deň, ak písomnú pozvánku obdržal minimálne 3 pracovné dni pred konaním kontrolného dňa.
 - za nesplnenie dohodnutých termínov vyriešenia technických problémov stavby o 3 000,- Sk za každý nesplnený termín
 - za neospravedlnenú neúčasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, vrátane dohodnutých alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi stanovených skúšok o 3 000,- Sk, ak bol vyzoomený o tom minimálne 3 pracovné dni pred ich konaním

ČI. 6.
ZMENA ROZSAHU VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU

- 6.1. Rozsah autorského dozoru je možné meniť iba v prípade zásadných zmien rozsahu stavebných prác.
- 6.2. Zmenu rozsahu autorského dozoru je možné dohodnúť uzatvorením dodatku k ZoD, predmetom ktorej bol výkon autorského dozoru.
- 6.3. Pri uzavieraní dohody o zmene ceny za autorský dozor sú zmluvné strany povinné použiť ten istý spôsob ocenenia autorského dozoru, ktorý použili pri uzavieraní pôvodnej ZoD a pritom sú povinní vychádzať z pôvodne ekonomicky oprávnenej stanovenej kalkulácie hodinovej sadzby za autorský dozor.

ČI 7.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1. Zmluva je uzavretá prejavom súhlasu zmluvných strán s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.
- 7.2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku v prípadoch, keď sa po uzatvorení zmluvy zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzatvorenie tejto zmluvy, alebo objednávateľ uplatní nové požiadavky na zhotoviteľa. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte. Dodatky musia byť vyhotovené v rovnakom počte ako pôvodná zmluva.
- 7.3. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne do 10 pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. V prípade, že na potvrdenie dodatku potrebuje niektorá zo zmluvných strán dlhší termín ako je dohodnutý v tomto článku, je o tom povinná neodkladne oboznámiť druhú zmluvnú stranu (písomne – uznáva sa aj faxom, ktorý bude následne potvrdený listom).
- 7.4. Pre otázky neriešené touto zmluvou platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných predpisov.
- 7.5. Táto zmluva má 4 strany a prílohu č.1. Je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom po podpise zmluvy obdrží každá zmluvná strana jedno vyhotovenie.
- 7.6. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 7.7. Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s podmienkami uvedenými v tejto zmluve, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Bratislave dňa 12 SEP. 2007

V Bratislave dňa 23.07.2007

SLOVENSKA SPRAVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA

Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava



Ing. Ján Kucharík, CSc.
konateľ

Cesta I/2 Plavecký Štvrtok - Oprava mosta nad ŽSR, ev.č. 2-019
Autorský dozor

Kalkulácia hodinovej sadzby pre výkon autorského dozoru

Organizácia : **VUIS - MOSTY s.r.o.**

Zaradenie : Zodpovedný projektant

Položka	Vymeriavací základ		Cena
Mzdové náklady			38 000,00 Sk
<i>Nemocenské poistenie</i>	28 142	1,40%	394,00 Sk
<i>Starobné poistenie</i>	38 000	14,00%	5 320,00 Sk
<i>Invalidné poistenie</i>	38 000	3,00%	1 140,00 Sk
<i>Úrazové poistenie</i>	38 000	0,80%	304,00 Sk
<i>Garančné poistenie</i>	28142	0,25%	71,00 Sk
<i>Poistenie v nezamestnanosti</i>	38 000	1,00%	380,00 Sk
<i>Poistné do rezervného fondu</i>	38 000	4,75%	1 805,00 Sk
<i>Zdravotné poistenie</i>	38 000	10,00%	3 800,00 Sk
Priame spracovacie náklady (22 dní po 8 hodín)			51 214,00 Sk
Priame spracovacie náklady na hodinu			2328,36 Sk
Ekonomicky oprávnené náklady		94%	
<i>Materiál</i>		6%	17,40 Sk
<i>Opravy a udržovanie</i>		4%	11,60 Sk
<i>Prenájom priestorov</i>		16%	46,40 Sk
<i>Ekonomické služby</i>		5%	14,50 Sk
<i>Kooperácie</i>		9%	26,10 Sk
<i>Cestovné</i>		15%	43,50 Sk
<i>Internet</i>		3%	8,70 Sk
<i>Poštovné + telefóny</i>		8%	23,20 Sk
<i>Odpisy HIM + DHIM</i>		15%	43,50 Sk
<i>Poistné</i>		4%	11,60 Sk
<i>Členské príspevky</i>		1%	2,90 Sk
<i>Mzdové náklady THP</i>		8%	23,20 Sk
Zisk			18% 101,27 Sk
Spolu			663,87 Sk
Hodinová sadzba			663,87 Sk

Cesta I/2 Plavecký Štvrtok - Oprava mosta nad ŽSR, ev.č. 2-019
Autorský dozor

Kalkulácia hodinovej sadzby pre výkon autorského dozoru

Organizácia : VUIS - MOSTY s.r.o.

Zaradenie : Projektant

Položka	Vymeriavací základ		Cena
Mzdové náklady			32 000,00 Sk
<i>Nemocenské poistenie</i>	28 142	1,40%	394,00 Sk
<i>Starobné poistenie</i>	32 000	14,00%	4 480,00 Sk
<i>Invalidné poistenie</i>	32 000	3,00%	960,00 Sk
<i>Úrazové poistenie</i>	32 000	0,80%	256,00 Sk
<i>Garančné poistenie</i>	28142	0,25%	71,00 Sk
<i>Poistenie v nezamestnanosti</i>	32 000	1,00%	320,00 Sk
<i>Poistné do rezervného fondu</i>	32 000	4,75%	1 520,00 Sk
<i>Zdravotné poistenie</i>	32 000	10,00%	3 200,00 Sk
Priame spracovacie náklady (22 dní po 8 hodín)			43 201,00 Sk
Priame spracovacie náklady na hodinu			74,89 Sk
Ekonomicky oprávnené náklady		94%	
<i>Materiál</i>		6%	14,70 Sk
<i>Opravy a udrzovanie</i>		4%	9,80 Sk
<i>Prenájom priestorov</i>		16%	39,20 Sk
<i>Ekonomické služby</i>		5%	12,25 Sk
<i>Kooperácie</i>		9%	22,05 Sk
<i>Cestovné</i>		15%	36,75 Sk
<i>Internet</i>		3%	7,35 Sk
<i>Poštovné + telefóny</i>		8%	19,60 Sk
<i>Odpisy HIM + DHIM</i>		15%	36,75 Sk
<i>Poistné</i>		4%	9,80 Sk
<i>Členské príspevky</i>		1%	2,45 Sk
<i>Mzdové náklady THP</i>		8%	19,60 Sk
Zisk		18%	85,55 Sk
Spolu			560,85 Sk
Hodinová sadzba			560,85 Sk

Cesta I/2 Plavecký Štvrtok - Oprava mosta nad ŽSR, ev.č. 2-019
Autorský dozor

Kalkulácia hodinovej sadzby pre výkon autorského dozoru

Organizácia : VUIS - MOSTY s.r.o.

Zaradenie :

Konštruktér

Položka	Vymeriavací základ		Cena
Mzdové náklady			28 000,00 Sk
<i>Nemocenské poistenie</i>	28 000	1,40%	392,00 Sk
<i>Starobné poistenie</i>	28 000	14,00%	3 920,00 Sk
<i>Invalidné poistenie</i>	28 000	3,00%	840,00 Sk
<i>Úrazové poistenie</i>	28 000	0,80%	224,00 Sk
<i>Garančné poistenie</i>	28000	0,25%	70,00 Sk
<i>Poistenie v nezamestnanosti</i>	28 000	1,00%	280,00 Sk
<i>Poistné do rezervného fondu</i>	28 000	4,75%	1 330,00 Sk
<i>Zdravotné poistenie</i>	28 000	10,00%	2 800,00 Sk
Priame spracovacie náklady (22 dní po 8 hodín)			37 856,00 Sk
Priame spracovacie náklady na hodinu			1 720,73 Sk
Ekonomicky oprávnené náklady		94%	
<i>Materiál</i>		6%	12,90 Sk
<i>Opravy a udržovanie</i>		4%	8,60 Sk
<i>Prenájom priestorov</i>		16%	34,40 Sk
<i>Ekonomické služby</i>		5%	10,75 Sk
<i>Kooperácie</i>		9%	19,35 Sk
<i>Cestovné</i>		15%	32,25 Sk
<i>Internet</i>		3%	6,45 Sk
<i>Poštovné + telefóny</i>		8%	17,20 Sk
<i>Odpisy HIM + DHIM</i>		15%	32,25 Sk
<i>Poistné</i>		4%	8,60 Sk
<i>Členské príspevky</i>		1%	2,15 Sk
<i>Mzdové náklady THP</i>		8%	17,20 Sk
Zisk			18%
Spolu			492,18 Sk
Hodinová sadzba			492,18 Sk