

ZMLUVA O DIELO

č. objednávateľa : *6131/688/2006* č. zhotoviteľa : 111 – 118 / 2006
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov

1. Identifikačné údaje :

1.1. Objednávateľ

Názov : **Slovenská správa ciest**
Sídlo : **Miletičova 19, 826 19 Bratislava**
Štatutárny orgán : **Ing. Peter Havrila**, generálny riaditeľ SSC Bratislava
Osoba oprávnená
uzatvoriť zmluvu : **Ing. Viliam Žák**,
riaditeľ SSC – Investičná výstavba a správa ciest Bratislava
Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25
Právna forma : rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a teleko-
munikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M – zo dňa 7.12.2005,
vydanej v úplnom znení pod č.316/M – 2005 zo dňa 14.2.2005
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : VÚ ŠR SSC 7000135433/8180
IČO : 00 33 28
DIČ : 2021067785

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ

Názov : **CESTY NITRA, a.s.**
Sídlo : **Murgašova 6, 949 78 Nitra**
Právna forma : akciová spoločnosť, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
Nitra, oddiel: Sa, vložka číslo: 140 / N
Bankové spojenie : CALYON BANK SLOVAKIA, a.s. Bratislava
Číslo účtu : 102052207 / 8020
IČO : 34 128 344
DIČ : 2020410788
IČ pre DPH : SK 2020410788
Štatutárny orgán : **Ing. Ján Hyža**, generálny riaditeľ a.s. a člen predstavenstva
Osoba oprávnená
uzatvoriť zmluvu : **Ing. Ján Hyža**, generálny riaditeľ a.s. a člen predstavenstva
Realizujúce stredisko : **CESTY NITRA, a.s., stredisko Nitra**
Murgašova 6, 949 78 Nitra

(ďalej len „zhotoviteľ“)

2. Údaje o osobách oprávnených rokovať :

2.1. Osoby objednávateľ'a oprávnené rokovať :

- o veciach zmluvných : Ing. Viliam Žák, riaditeľ SSC IVSC Bratislava
- o veciach technických : Ing. Rastislav Palkovič, námestník úseku investičnej výstavby
- Stavebný dozor** : Dezider Mórocz, pracovník investičnej výstavby

2.2. Osoby zhotoviteľ'a oprávnené rokovať :

- o veciach zmluvných : Ing. Ján Hyža, generálny riaditeľ
- o veciach technických : Ing. Ľubomír Hečko, vedúci strediska Nitra
Marián Jamrich, vedúci prevádzky Nitra
- o veciach cenových : Ing. Milan Haberland, pracovník obchodného oddelenia

3. Údaje o pracovníkoch zodpovedných za vykonávanie prác :

- Ved. strediska Nitra : Ing. Ľubomír Hečko, tel. 037 / 6920 550
- Ved. prevádzky Nitra : Marián Jamrich, tel. 037 / 6920 522, 0915 841 137
- Stavbyvedúci : František Finda, tel. 037 / 6920 522, 0915 841 128

4. Predmet zmluvy :

Klasifikácia produkcie: **KP 45.23.1.**

Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve uskutoční pre objednávateľ stavebné práce na akciu:

Cesta I / 64 Nové Zámky, KNL

- 4.1 Objednávateľ si vyhradzuje právo úpravy rozsahu a druhu prác v závislosti od výšky pridelených finančných prostriedkov. V prípade zmeny druhu a rozsahu prác oproti súťažným podkladom, zaväzujú sa zmluvné strany začať rokovať o uzavretí dodatku k ZoD, ktorým sa upraví rozsah, cena, prípadne termín plnenia.
- 4.2 Druh a rozsah prác je určený súťažnými podkladmi a ZoD.

5. Čas plnenia:

Termín realizácie diela : **začatie prác od 25. 10. 2006**
ukončenie prác do 14. 11. 2006

Termín zápisničného odovzdania a prevzatia diela - najneskôr do 30 dní od ukončenia prác.

6. Cena za predmet zmluvy

Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách a jeho vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 Z.z.

<i>Navrhovaná zmluvná cena bez DPH</i>	<i>1 611 782,- Sk</i>
<i>DPH 19 %</i>	<i>306 239,- Sk</i>
<i>Navrhovaná zmluvná cena s DPH</i>	<i>1 918 021,- Sk</i>

cena s DPH slovom : jedenmilióndeväťstoosemnásťtisícdvadsať Sk 60/100

čo do rozsahu a množstva je totožná s ponúkanou cenou, bude platná počas celej doby výstavby bez nároku na úpravy jednotkových cien.

- 6.1 Jednotkové ceny uvedené v ponuke pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podľa súťažných podkladov.
- 6.2 V zmysle Zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších a súvisiacich predpisov a vykonávacích predpisov k nemu a § 546 a nasl. Obchodného zákonníka, môže byť cena za dielo upravená podľa skutočne realizovaného množstva a druhu prác na základe uzatvoreného dodatku k ZoD v súlade so záznamami v stavebnom denníku.
- 6.3 Jednotkové ceny sú spracované k dátumu podania ponuky a platia po celú dobu realizácie diela.
- 6.4 Pre ocenenie navyše prác, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny predloží zhotoviteľ cenové kalkulácie aj s podkladmi pre ich výpočet. Zhotoviteľ spracuje a predloží spolu s kalkulačným vzorcom databázu materiálu, miezd, strojov a špecifikácií spracovanú najneskôr ku dňu vypracovania novej jednotkovej ceny. Kalkulačný vzorec a databáza materiálu, miezd, strojov a špecifikácií budú spracované v programe EXCEL, ktorú predloží zhotoviteľ objednávateľovi vo forme tlače potvrdené oprávnenou osobou a 1 x na diskete.
- 6.5 Zhotoviteľ bude akceptovať zníženie ceny v prípade, že časť predmetu zmluvy sa na podnet objednávateľ'a nebude realizovať.

7. Platobné podmienky

- 7.1 Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce.
- 7.2 Fakturácia bude uskutočnená po ukončení celého rozsahu predmetu ZoD.
- 7.3 Podkladom pre fakturáciu bude rekapitulácia uvedená v stavebnom denníku a podľa nej vyhotovený súpis prác, potvrdený stavebným dozorom. Súpis bude potvrdzovaný po predložení certifikátov materiálov, resp. preukázania zhody.
- 7.4 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez súhlasu objednávateľ'a alebo odchylné od poskytnutých podkladov nebudú uhradené.
- 7.5 Faktúra za vykonané práce bude vystavená na čiastku zníženú o 10 % z fakturačnej hodnoty. Táto skutočnosť bude uvedená vo faktúre. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úroky z omeškania z tejto zadržanej čiastky.
- 7.6 Zádržné uvoľní objednávateľ do 30 dní odo dňa zápisničného odovzdania a prevzatia diela resp. po odstránení väd a nedorobkov.
- 7.7 Splatnosť faktúr je 30 dní od doručenia do podateľne SSC.
- 7.8 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, alebo ak objednávateľ uplatní práva podľa ustanovení o zmluvných sankciách, je objednávateľ povinný ju vrátiť na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

8. Zmluvné sankcie

- 8.1 Za omeškanie plnenia predmetu zmluvy zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05% zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania;
- 8.2 V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúr zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej ceny za každý deň omeškania.
- 8.3 Za nedodržanie kvalitatívnych parametrov, určených podľa technicko-kvalitatívnych podmienok a preukazných skúšok, môže byť uplatnená zrážka z fakturácie za vykonané práce do výšky 5% za každý nedostatok, bez vplyvu na dĺžku záručnej doby, alebo povinnosť zhotoviteľ'a odstrániť nedostatok na svoje náklady.

9. Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 9.1 Záručná doba na stavebné práce: **60 mesiacov**, na vodorovné značenie **12 mesiacov**
- 9.2 Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia diela do trvalého užívania. Počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vzniknuté vady a je povinný ich na požiadanie objednávateľa odstrániť na svoje náklady.
- 9.3 Pred ukončením záručnej lehoty zvolá objednávateľ hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci záručnej doby spoločnou prehliadkou.

10. Podmienky vykonania prác

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za neohrozenie bezpečnosti premávky na ceste a za všetky prípadné škody zavinené svojou činnosťou.
Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia ako aj o bezpečnosti premávky na ceste vyplývajúce zo zákona 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
- 10.2 Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu pokiaľ tento nie je menovite uvedený v Zmluve o dielo, alebo bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Tento súhlas nezavahuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti podzhotoviteľa.
- 10.3 Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
- 10.4 Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác bez súhlasu stavebného dozoru.
- 10.5 V prípade ak sa množstvo prác nezhoduje s množstvom uvedeným vo výkaze výmer, je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne, ešte pred vykonaním príslušnej práce, upozorniť objednávateľa.
- 10.6 Zmluvne nedohodnuté práce, nevyhnutné pre realizáciu predmetu zmluvy, je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný vykonať za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvný termín a cenu.
- 10.7 Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a uvoľniť stavenisko ihneď po ukončení prác od materiálov a mechanizmov bez zavinenia zbytočného trvania obmedzenia dopravy.
- 10.8 Ak z viny na strane zhotoviteľa nebude využitý čas trvania dopravného obmedzenia (prestože zavinené zhotoviteľom), náklady za obmedzenie za príslušnú dobu trvania prestoja idú na ťarchu zhotoviteľa.
- 10.9 Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.
- 10.10 Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami a zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa neodstráni vady vzniknuté vadným vykonávaním diela, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.
- 10.10 Objednávateľ ku dňu zahájenia prác na jednotlivých stavebných objektoch zabezpečí čiastočnú uzávierku dopravy s príslušným dopravným značením.

11. Preberanie prác

- 11.1 Žiadna časť diela nesmie byť prevzatá bez súhlasu stavebného dozoru a zhotoviteľ musí umožniť stavebnému dozoru skontrolovať akúkoľvek časť diela.
- 11.2 Práce budú prebraté do predčasného užívania - uvedenia do premávky formou zápisu v stavebnom denníku, v zápise o prevzatí bude uvedený stav tak, aby mohli byť čo najobjektívnejšie posúdené prípadné nedostatky diela pri konečnom preberaní.
- 11.3 Najneskôr 5 dní pred prevzatím diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi kompletnú správu o hodnotení kvality, stavebný denník, výkresy - schémy skutočného vyhotovenia s rekapituláciou výmer.
- 11.4 Objednávateľ pripraví k preberaciemu konaniu celkové hodnotenie kvality vykonaných stavebných

- prác, ktorého jedno vyhotovenie odovzdá zhotoviteľovi pred začatím konania.
- 11.5 Preberanie prác a diela bude vykonané v súlade s požiadavkami technicko – kvalitatívnych podmienok.
- 11.6 O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí, ktorý bude podpísaný osobami oprávnenými konať v technických veciach.
- 11.7 Merania budú vykonané ku koncu záručnej doby, prípadne skôr, na základe požiadania objednávateľa, napr. z dôvodu pochybností alebo zistených nedostatkov.

12. Zoznam poddodávok a poddodávateľov

12.1 Stavebné práce vykoná zhotoviteľ vlastnými kapacitami.

13. záverečné ustanovenia

1. Súčasťou zmluvy o dielo sú :

- súťažné podklady
- ponuka zhotoviteľa vrátane ponuky ceny
- schválené preukazné skúšky a doklady o vlastnostiach a kvalite materiálov
- harmonogram postupu a trvania prác

Ponuka ceny (rozpočet) a harmonogram sú prílohami zmluvy.

2. Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán neustanovené v tejto zmluve sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
3. Táto zmluva môže byť zmenená alebo zrušená iba písomnou dohodou označenou ako číslované dodatky k zmluve.
4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami.
5. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho po dva pre každú zmluvnú stranu.

Objednávateľ :

Dátum : 17 OCT 2006 2006

SLOVENSKÁ SPRAVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA
-20-

.....

Ing. Viliam Žák

riaditeľ SSC IVSC Bratislava

Zhotoviteľ :

Dátum : H.A.O. 2006

CIESTI NITRA, a.s.
Miletičova 6, 949 78 Nitra
generálne riaditeľstvo
IČO: 64 128 544

.....
Ing. Ján Hyža

generálny riaditeľ

člen predstavenstva a.s.

CENOVÁ PONUKA

ROZPOČET - príloha č.1 ku :

P - 111/171/2006

ZoD - 111/118/2006

CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 4, 949 78 Nitra
stredisko Nitra
IČO: 34 128 344

Stavba : Cesta I/64 Nové Zámky, KNL

EČO : 1061

Objednávateľ : Slovenská správa ciest IVSC Bratislava

Spracoval : Ing. Milan Haberland

Zhotoviteľ : CESTY NITRA, a.s.-stredisko Nitra

Dátum : 12. 9. 2006

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	221	113107211	Odstránenie podkladov alebo krytov nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy do 100 mm 0,160 t	m2	316,400	25,00	7 910,00
2	221	113107231	Odstránenie podkladov alebo krytov nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	316,400	98,00	31 007,20
3	221	113107241	Odstránenie podkladov alebo krytov nad 200 m2 živých, hr. vrstvy do 50 mm 0,098 t	m2	316,400	129,00	40 815,60
4	221	113202111	Vytŕhanie obrub, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých 0,145 t	m	94,000	36,00	3 384,00
1 Zemné práce							83 116,80

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

5	211	348171111	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	m	51,000	365,00	18 615,00
3 Zvislé a kompletne konštrukcie							18 615,00

4

Vodorovné konštrukcie

6	221	451317777	Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 50-100 mm z bet.tr.B7,5(zn.0) alebo B10(zn.1)	m2	39,587	246,00	9 738,40
7	221	451317777	Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 50-100 mm z bet.tr.B7,5(zn.0) alebo B10(zn.1)	m2	316,400	246,00	77 834,40
8	221	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	316,400	36,00	11 390,40
9	221	451577877	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	316,400	79,00	24 995,60
4 Vodorovné konštrukcie							123 958,80

5

Komunikácie

10	221	596912112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších A nad 20 m2	m2	316,400	242,00	76 568,80
11	MAT	5922913288	Premac HBB-IVA sivá 6 cm	m2	319,564	415,00	132 619,06
12	221	596912117	Kladenie zámkovej dlažby pre peších B nad 20 m2	m2	39,600	325,00	12 870,00
13	MAT	5922913200	Premac HBB-IVA sivá 6 cm	m2	39,996	415,00	16 598,34
14	221	915491211	Dodávka a osadenie vodiac. pružku - červenobiely obrubník montovaný na kryt	ks	40,000	906,00	36 240,00
15	221	915491111	Vyznač. dopr.pásov - KYKLOP biela, montáž a dodávka	ks	136,000	972,00	132 192,00
16	221	915491119	Vyznač. dopr.pásov - Kyklop do obrubníkov, montáž a dodávka	ks	10,000	972,00	9 720,00
5 Komunikácie							416 808,20

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

17	221	914001111	Osadenie a montáž cestných zvislých dopravných značiek na stĺpky, stĺpy, konzoly alebo objekty	kus	24,000	1 650,00	39 600,00
18	221	914001188	Osadenie a montáž cestných zvislých dopravných značiek - prenosné dopravné značenie	kus	120,000	138,00	16 560,00
19	MAT	4044534100	Značka dopravná zákazová reflexná - 90 cm AI B23b	kus	1,000	3 390,00	3 390,00
20	MAT	4044540000	Značka dopravná príkazová reflexná - 125 cm AI C1	kus	2,000	3 950,00	7 900,00
21	MAT	4044540100	Značka dopravná príkazová reflexná - 90 cm AI C2	kus	3,000	3 980,00	11 940,00
22	MAT	4044540900	Značka dopravná príkazová reflexná - 70 cm AI C5a	kus	4,000	1 320,00	5 280,00
23	MAT	4044540400	Značka dopravná príkazová reflexná - 70 cm AI C4b	kus	1,000	1 320,00	1 320,00
24	MAT	4044560300	Značka dopravná informačná reflexná - 50/50 cm AI D1a	kus	1,000	2 950,00	2 950,00
25	MAT	4044560500	Značka dopravná informačná reflexná - 50/50 cm AI D6a	kus	2,000	3 980,00	7 960,00
26	MAT	4044560509	Značka dopravná informačná reflexná - 50/50 cm AI D6a	kus	6,000	3 980,00	23 880,00
27	MAT	4044577700	Tabuľky dopravné dodatkové reflexné - 50/50 cm Fe E 2b	kus	2,000	1 520,00	3 040,00
28	MAT	4044566700	Značka dopravná informačná reflexná - 100/150 cm AI D63b	kus	2,000	8 780,00	17 560,00
29	MAT	4044566701	Značka dopravná informačná reflexná - 100/150 cm AI D53 - doplnenie (t)	kus	3,000	8 780,00	26 340,00

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA

ZoD 111 - 118 / 2006

zákazka č. 1061

Príloha č. 1 : Strana 1zo 2

CENOVÁ PONUKA

ROZPOČET - príloha č.1 ku :

CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 4, 949 78 Nitra
stredisko Nitra
IČO: 34 128 344

P - 111/171/2006

ZoD - 111/118/2006

Stavba : Cesta I/64 Nové Zámky, KNL

EČO : 1061

Objednávateľ : Slovenská správa ciest IVSC Bratislava

Spracoval : Ing. Milan Haberland

Zhotoviteľ : CESTY NITRA, a.s.-stredisko Nitra

Dátum : 12. 9. 2006

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
30	MAT	4044575100	Tabuľky dopravné dočasné - nájom na 21 dní	kus	24,000	744,00	17 856,00
31	MAT	4040010000	Hlásič - CSS SF S3 radič HCS1s	KS	2,000	9 000,00	18 000,00
32	221	9157111111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	718,000	16,00	11 488,00
33	221	9157121111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	870,000	30,00	26 100,00
34	221	9157211111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	231,630	128,00	29 648,64
35	221	9157911111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace prúžky	m	2 259,000	2,00	4 518,00
36	221	9157911112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	249,250	15,00	3 738,75
37	221	9162611111	Osadenie cestnej obruby z drobných kociek s bočnou oporou z bet. tr. B15 (zn.II) do lôžka z betónu	m	94,000	206,00	19 364,00
38	MAT	5838005600	Mozaika dlažbová chodníková AVALON 4/6 trieda 1	m2	11,026	675,00	7 442,55
39	221	9177621111	Osadenie chodník obrubníka betónového ležateho s oporou z betónu prostého	m	36,000	245,00	8 820,00
40	221	9178621111	Osadenie chodník obrubníka betónového stojateho s bočnou oporou z betónu prostého	m	58,000	195,00	11 310,00
41	MAT	5921745000	Obrubník betónový chodníkový - cestný ABO 1-15 100x15x30	kus	94,940	190,00	18 038,60
42	221	9197311112	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybranej časti komunikácie z betónu prostého hr. do 150 mm	m	34,700	95,00	3 296,50
43	221	1131511110	Odstránenie VDZ frézovaním, plôch do 500m2 alebo pruhu šírky do 50 mm hr.20 mm	m2	61,175	452,00	27 651,10
44	221	9197351111	Rezanie existujúceho živичného krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	34,700	107,00	3 712,90
45	211	9361211111	Osadenie drobných doplnkových mostných prefabrik. konštrukcií, z betónu železového hm. do 0.5 t	kus	5,000	365,00	1 825,00
46	211	9361211112	Osadenie drobných doplnkových mostných prefabrik. konštrukcií, z betónu železového hm. 0,5-1,0 t	kus	23,000	965,00	22 195,00
47	MAT	5932110000	Prefabrikát železobetónový 440/50,5/1990	kus	5,000	8 150,00	40 750,00
48	MAT	5932111100	Prefabrikát železobetónový 440/50,5/1990 - priamy	kus	22,000	12 800,00	281 600,00
49	MAT	5932111109	Prefabrikát železobetónový 440/50,5/1990 - koncový	kus	1,000	13 400,00	13 400,00
50	MAT	5534666000	Zábradlie 500x950	kus	5,000	3 140,00	15 700,00
51	MAT	5534666100	Zábradlie 500x1950	kus	23,000	5 820,00	133 860,00
52	221	9660062111	Odstránenie (demontáž) zvislých dopravných značiek - prenosné dopravné značenie	kus	120,000	75,00	9 000,00
53	221	9790822123	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	166,563	36,00	5 996,27
54	221	9790822119	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	4 663,764	8,00	37 310,11
55	221	9790822122	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	166,931	76,00	12 686,76
56	221	9982251111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým živичným akékoľvek dĺžky objektu	t	387,024	42,00	16 255,01
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				969 283,19

HSV Celkom

1 611 781,99

Spolu bez DPH	Sk	1 611 782,00
DPH 19 %	Sk	306 239,00
Cena vrátane DPH - celkom	Sk	1 918 021,00

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest

Milietičova 19
820 05 / BRATISLAVA

PLNÁ MOC

Predstavenstvo spoločnosti CESTY NITRA, a.s. so sídlom Murgašova 6, 949 78 Nitra, IČO: 34 128 344, registrácia v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka číslo: 140/N


týmto udeľuje plnú moc členovi predstavenstva a generálnemu riaditeľovi

pánovi Ing. Jánovi Hyžovi, trvale bytom Vladimíra Clementisa 6485/48, 917 00 Trnava, Slovenská republika, rodné číslo 540520/2418

konaním v mene spoločnosti v nasledujúcich záležitostiach v uvedenom rozsahu:

1. Jednať za spoločnosť s tretími stranami v obchodných záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti.
2. Predkladať ponuky a zúčastniť sa súťaží, podpisovať zmluvy, korešpondenciu a dokumenty vzťahujúce sa k vyššie uvedenej činnosti do výšky 50 mil. Sk pre štátne zákazky a do výšky 25 mil. Sk pre ostatné zákazky.
3. Riadiť, organizovať a kontrolovať činnosť spoločnosti.
4. Objednávať a nakupovať materiál a služby nevyhnutné pre činnosť spoločnosti okrem nákupu investícií.
5. Splnomocnenc nie je oprávnený udeliť plnú moc inej osobe, aby za neho konala.
6. Táto plná moc je platná od 01.01.2006 do 31.12.2006.

V, dňa.....


Ing. Jaroslav Jarábek
predseda predstavenstva
CESTY NITRA, a.s.

Poverenie prijímam: 

Ing. Ján Hyža
člen predstavenstva a generálny riaditeľ
CESTY NITRA, a.s.




OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Ing. Jaroslav JARABEK, IČO 640325/6244, bytom Košice, Muránska 1265/2, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, ktorý(á) listinu predomnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register osvedčených podpisov, poradové číslo O 3205/2006.

Košice dňa 03.01.2006



Mgr. Dominik DUBĚŠ
zamestnanec poverený
notárom

Osvädčujem, že tieto listina doslovne súhlasí s predloženým originálom (osvedčeným odpisom) skladajúca sa

z 3 strán

ide o odpis úplný (čistočný). Na listine boli vykonané

tieto zmeny, doplnky _____

v Nitre dňa 18. 08. 2006

Lubica Krajčovičová
zamestnanec poverený notárom
JUDr. Štefanom Šutárom
so sídlom v Nitre

