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ZMLUVA O DIELO

(podr'a § 536 a nasl. Obchodného zékonnika)

¢. objednavatel’a ¢. zhotovitel'a

/67512008 7629-01

na vypracovanie dokumentacie pre stavebné povolenie (DSP) a dokumentacie pre
ponuku (DP) na stavbu:

"Cesta 1/63 1Za — bezpe¢nostné opatrenia"

¢.1 ZMLUVNE STRANY

1.1  OBJEDNAVATEL: Slovenska sprava ciest
Sidlo: Mileti¢ova 19, 826 19 Bratislava
Statutarny organ: Ing. Roman Zembera

generalny riaditel' SSC Bratislava
Osoba opravnend

uzatvorit’ zmluvu: Ing. Viliam Zak,
riaditel’ SSC IVSC Bratislava
Sidlo: Mileti¢ova 19, 820 05 Bratislava 25
Pravna forma: Rozpottova organizicia zriadena MDPT SR

zriad’ovacou listinou &. 316/M-2005 zo diia 14.2.2005, zmenenu
rozhodnutim MDPT SR &.100 z 11. maja 2006
Osoby opravnené na rokovanie
- vo veciach zmluvnych:
Ing. Helena Lakotova, oddelenie verejného obstaravania
- vo veciach technickych: Ing. Kamila Belo$oviova, Gsek investiénej pripravy
Ing. Zuzana Vyskocova, oddelenie investi¢nej pripravy

Bankové spojenie: Statna pokladnica
Cislo Gétu: VU SR SSC 7000135433/8180
I1CO: 0033 28
DIC: 2021067785
d’alej len "objednavatel
- a —
1.2 ZHOTOVITEL: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Sidlo: Kominarska 2,4, 832 03 Bratislava
Pravna forma: Akciova spoloénost, zapisana v Obchodnom registri
Okresného sudu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vlozka ¢. : 378/B
Statutarny organ: Predstavenstvo a.s.
V zastipeni: Ing. arch. Gabriel Koczkas,

predseda predstavenstva a generalny riaditel a.s.

Ing. Bartolomej Sechny,

podpredseda predstavenstva a obchodno-tech. riaditel a.s.
Osoby opravnené na rokovanie

- vo veciach zmluvnych: Ing. Viktoria Chomova, riaditel’ka divizie Bratislava I.
- vo veciach technickych: Ing. Marta Kodajova, hlavny inZinier projektu
Bankové spojenie: VUB, a.s., pobotka Bratislava — Dunajska

Cislo ugtu: 24402 - 012/0200

1ICO: 31322000

IC DPH: SK2020524770

d’alej len "zhotovitel"'



ZoD ¢ 7629-01, ,,C.l/63 Iza - bezpeCnostné opatrenia”, Vypracovanie DSP @ DP ... .......poooviirieeeceicnenen.n str.2/9

¢.2 PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze vypracuje v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve pre
objednavatela a objednavatelovi odovzda dielo, ktorym je vypracovanie dokumentacie pre
stavebné povolenie (DSP) a dokumentacie pre ponuku (DP)

na stavbu:
" Cesta 1/63 [za — bezpecnostné opatrenia" (dalej len ,,dielo®)

2.2 Objednavatel’ sa zavizuje, Ze dokoncené dielo prevezme, zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu
cenu a poskytne zhotovitel'ovi dohodnuté spolup6sobenie.

.O(
98]

ROZSAH A OBSAH

3.1 Rozsah a obsah diela podl'a ¢l. 2, ods. 2.1 je definovany v liste obstaravatel'a (v tejto zmluve ako
objednavatel’) ¢.j. 11733/6150/2008 zo diia 26.03.2009, bude spracované v sulade s vyhlaskou
MZP £.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zikona a bude
re§pektovat’ poziadavky na zakladné naleZitosti dokumentacie, ktoré vychadzaji z Technickych
podmienok MDPT SR ,,.Dokumentacia stavieb ciest” (d’alej len TP: 03/2006).

3.2 List objednavatela ¢.j. 15832/6150/2008 zo dita 23.04.2008 a cenova ponuka uchadzaca ( v tejto
zmluve zhotovitel'a) tvoria neoddelitelna sucast’ tejto zmluvy.

33 Zakladné nalezitosti diela podla €. 2, ods. 2.1:
3.3.1 DSP:
A Sprievodna sprava
B1 Prehladna situnacia M 1:50 000
B2 Celkova situacia stavby M 1:10 000 + situdcia na podklade katastralnej mapy
B.3  Pozdizny rez M 1:10 000/1 000
C1 Koordina¢né vykresy M 1:1 000
C 2 Dopravné znaZenie celej stavby M1: 2 000
D  Pisomnosti a vykresy objektov
E Doklady
F Dokumentacia meraéskych prac
G Dokumentacia pre majetkopravne vysporiadanie
H  Dokumentacia pre vyhatie polnohospodarskej pody
I Dokumentacia prieskumov
1. IGHP (doplitujuci pre krizovatku)
K Plan bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci
N Vplyv stavby na Zivotné prostredie
O  Orientatny rozpocCet

332 DP:
Zvizok 1 Pokyny pre uchadzatov (vypracuje obstaravatel)
Zvizok 2 Zmluvné podmienky (vypracuje obstaravatel’)
Zvizok 3 Technicko kvalitativne podmienky (TKP)

Zvizok 4 Cenova Cast’
Zvizok 5 Dokumentacia pre ponuku = dokumentacia pre stavebné povolenie, doplnena
o pripadné poziadavky vyplyvajlce zo stavebnych povoleni

3.4 Zhotovitel' odovzda objednavatelovi dielo podla €l. 2, ods. 2.1 vrozsahu a obsahu podla ¢l. 3
v ramci dohodnutej ceny takto:

DSP: 10x vytlatky v reprografickom vyhotoveni + 1x v digitalnej forme na CD
DP: 10x vytlacky v reprografickom vyhotoveni + 1x v digitalnej forme na CD
v kazdom vytlacku DP
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Predpokladany naklad stavby (rozpocet stavby) 2x (v sipravach¢. 1 a2)
Celkova situicia stavby 5x naviac
Koordinaény vykres stavby 5xX naviac

Pri digitalnom spracovani kompletnej dokumentacie zhotovitel' dodrzi technicky predpis TP
07/2004 Digitalna dokumentacia stavieb cestnych komunikacii.

PODKLADY A SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA

4.2

43

4.4

Zaviznym podkladom pre splnenie predmetu zmluvy je list objednavatel'a j.¢.11773/6150/2008
(ziadost’ o predloZenie cenovej ponuky na vypracovanie TS) a ozndmenie objednavatela o prijati
cenovej ponuky zhotovitel'a dané listom j.¢. 15832/6150/2008 zo dria 23.4.2008.

Objednavatel’ poskytne zhotovitefovi podklady, ktoré st uvedené v liste objednavatela
j.€.11773/6150/2008 v termine do 7 dni od uzavretia tejto zmluvy.

Objednavatel’ sa zavidzuje, Ze pofas spracovavania diela poskytne zhotovitelovi ajeho
podzhotovitelom v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupdsobenie, spoCivajice najmd v
odovzdani dopliiujicich udajov, upresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba
vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupdsobenie poskytne zhotovitelovi a jeho
podzhotovitel'om do 5 pracovnych dni od dorudenia pisomnej poziadavky zhotovitel'a. Int lehotu
je mozné vzajomne dohodnut’ pre pripad, ze pdjde o spolupdsobenie vdcsicho rozsahu alebo také,
ktoré objednavatel’ nemdze ziskat’ vlastnymi silami.

NedodrZanie terminu podla ods. 4.2 a 4.3 zo strany objednavatela, ktoré preukazatelne sposobi
zdrZanie préc zhotovitel’a, opraviiuje zhotovitel'a k uprave terminu plnenia, ktoré bude zodpovedat’
omeskaniu spésobenému objednavatelom.

CL.5

TERMIN PLNENIA

5.1

512
52

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze vypracuje a doda dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v ¢lankoch 2 a
3 tejto zmluvy takto :

Koncept DSP na kontrolu a pripomienkovanie v termine do: ............. 10.10.2008 na dobu 10 dni,
CiStopis DSP V tEIMINE dO: ...ouvvurivnrivrniieniesessssesnesssessecssesssesssessseressessessssssses s se s enns 31. 10. 2008,
Cistopis DP v termine ........... do jedného mesiaca od doruenia pisomnej vyzvy objednavatel’a.

Zavizok zhotovitela je splneny osobnym odovzdanim diela objednavatelovi v jeho sidle, osobe
opravnenej konat' vo veciach technickych podla ¢l. 1. O odovzdani a prevzati diela sa spiSe
preberaci protokol, ktory podpisu opravnené osoby zmluvnych stran.

CENA DIELA, PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

6.2

6.3

Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v &lankoch 2 a 3 tejto zmluvy je
stanovena v stlade so zdkonom ¢&. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov, jeho
vykondvacou vyhlaskou €. 87/1996 Z.z. v zneni neskorsich predpisov a podla prijatej cenovej
ponuky zhotovitel'a predstavuje:

Nazov Cena bez DPH v Sk DPH 19% v Sk Cena s DPH v Sk

DSP: 412 270,00 78 331,30 490 601,30
DP: 86 380,00 16 412,20 102 792,20
Spolu: 498 650,00 94 743,50 593 393,50

Slovom: pit'stodevit'desiattritisic tristodevét'desiattri 50/100 Sk

Specifikacia ceny je uvedena v Prilohach &.1 a &.2. Kalkulacia nakladov a zisku (hodinové sadzby)
je uvedena v Prilohe &.3. Prilohy €. 1, 2 a 3 tvoria neoddelitel'nu stcast’ tejto zmluvy.

Uhrada ceny za zhotovené aodovzdané dielo sa vykona na zaklade zhotovitelom riadne
vystavenych faktir, ktoré budi obsahovat’ néleZitosti daftového dokladu podla zakona ¢.222/2004
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6.3.1

6.3.2

6.4

6.5
6.6

6.7

6.8

Z.z. vzeni neskorSich predpisov, vterminoch podla ods. 5.1.1 a5.1.2 (Cistopisy), ktoré
objednavatel’ uhradi takto:

90 % z ceny diela (DSP, resp. DP) v lehote do 30 dni od datumu prijatia do podatel'ne SSC IVSC
Bratislava,

10 % zceny diela po podrobnom posideni diela vtermine do 3-och mesiacov po ukonéeni
dodavky diela a v pripade neuplatnenia vady diela objednéavatel'om bude splatna v lehote do 30 dni
od uplynutia tejto 3-mesanej lehoty. V pripade uplatnenia vady diela bude splatna do 30 dni po
odstraneni tychto vad. Lehota na odstrénenie vad diela bude dohodnuta pisomne. Odstranenie vad
diela objednavatel’ potvrdi zhotovitelovi pisomne az vtedy, ked’ vietky vady boli skutoéne
odstranené.

V pripade, ze faktiira nebude obsahovat’ vietky nalezitosti v zmysle ods. 6.3, objednavatel’ ju vrati
zhotovitel'ovi na zmenu, doplnenie alebo opravu (dalej len ,,oprava faktary*).

Do doby dorucenia doplnenej faktiry objednavatelovi lehota jej splatnosti neplynie.

Pripadné naviac prace, ktoré vyplynu v priebehu spracovdvania diela a zhotovitel’ ich sihlasne
prerokuje s objednavatelom budi ocenené rovnakou metodikou — podl'a kalkulovanych hodin
a hodinovych sadzieb $pecifikovanych podla zatriedenia pracovnikov zhotovitel’a.

Pripadné dalSie vyhotovenia diela poskytne zhotovitel' objednavatel'ovi za osobitnu uhradu vo
vyske nevyhnutnych nakladov za reprografické prace. Cennik reprografickych prac je zalozeny
v cenovej ponuke zhotovitel’a.

Cena sa méze zmenit len v sulade s ods. 9.1, do vysky limitu pre zékazku s nizkou hodnotou podl'a

§4 ods. (5) zakona ¢&. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarAvani a o zmene a doplneni niektorych
zédkonov. V takom pripade budu prace ocenené v silade s ods. 6.4.

ZMLUVNE POKUTY

7.2

7.3

V pripade omeskania zhotovitela s dodanim diela v zmluvne dohodnutom termine, zhotovitel
zaplati objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,3% z dohodnutej ceny za kazdy aj zacaty
tyzdefi omeskania.

V pripade omeskania objednavatela s Ghradou faktiry, zhotovitel’ ma pravo na urok z omeskania
vo vyske 0,3% z dlznej Ciastky za kazdy aj zalaty tyZdefi omeskania.

Objednavatel’ ani zhotovitel' nie su v ome$kani, ak nemoézu splnit’ svoj zavizok v désledku
omeskania druhej strany.

¢l 8

ZODPOVEDNOST ZA VADY

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené aodovzdané objednavatelovi podla
ustanoveni tejto zmluvy a bez vad a nedorobkov.

Zhotovitel' je povinny pri plneni zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivost'ou, dodrZiavat
vieobecne zavizné pravne predpisy, technické normy a dohody podla tejto zmluvy. Dalej sa bude
riadit zavdznymi podkladmi objednavatela, zapismi a pisomnymi dohodami zmluvnych stran
potvrdenymi ich opravnenymi osobami.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré ma dielo podl'a tejto zmluvy v zaruénej dobe. Za vady diela,
vzniknuté po odovzdani diela zodpovedd zhotovitel' vtedy, ak boli spésobené porugenim jeho
povinnosti. Zaruéna doba za¢ina plynat’ odo dila odovzdania diela objednavatel'ovi a je dohodnuta
v trvani dvoch rokov.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov, poskytnutych
objednavatel'om, a zhotovitel ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit' ich
nevhodnost’, alebo na fiu upozornil objednavatela a ten na ich pouziti trval.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze pripadna reklaméciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou u opravneného zastupcu zhotovitel'a.
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8.6

8.7

Zhotovitel sa zavizuje pripadné vady diela odstranit’ bezplatne, bez zbytotného odkladu, po
uplatneni opravnenej reklamacie objednavatelom. Lehota na odstranenie vad bude dohodnuta
pisomne.

Objednavatel’ potvrdi, Ze vietky vady su odstranené az vtedy, ked’ vietky zndme vady boli
skutoéne odstranené.

€L 9

OSOBITNE UJEDNANIA

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

Zmluvné strany sa zavizuju, Ze pristipia na zodpovedajicu zmenu zavizkov v pripadoch, ked’ sa
po uzavreti zmluvy z dévodov, ktoré neboli predvidatelné v Case jej uzatvorenia, zmeni rozsah
alebo obsah diela podla ¢l. 2 a 3, vychodiskové podklady, rozhodujuce pre uzavretie zmluvy,
alebo vznikni nové poziadavky objednavatela, s preukazatelnym vplyvom na cenu
a termin plnenia.

Zhotovitel' bude objednavatela informovat o stave rozpracovanosti diela na pracovnych
rokovaniach, ktoré bude organizovat podla aktudlnej potreby rieSenia diel¢ich problémov.
Utastnikov rokovani bude zhotovitel vopred konzultovat’ s objednavatelom. Z rokovania sa
vyhotovi zipis, ktorého zavery prijaté opravnenym zastupcom objednavatela, sa stani podkladmi
objednavatel’a v zmysle ods. 4.3.

Zhotovitel' predlozi koncept DSP na kontrolu a pripomienkovanie objednavatelovi podla ¢l. 5,
ods. 5.1.1 na dobu 10 kalendarnych dni. Ak objednavatel’ v stanovenej lehote 10 kalendarnych dni
nepredloZi Uplny zoznam pripadnych pripomienok ku konceptu DSP, predizi sa termin jej dodania
podl'a &l 5 o dobu omeskania objednavatel’a.

V pripade, Ze pri odsthlasovani konceptu DSP podla &l. § ods. 5.1.1 d6jde k vzneseniu novych,
alebo takych poZiadaviek, ktoré neboli vznesené a rie§ené na pracovnych rokovaniach podla ods.
9.2, bude sa to posudzovat’ v zmysle ods. 9.1.

Objednavatel’ je opravneny pouzit' dielo podla tejto zmluvy len na ugely vyplyvajuce zo zmluvy
o dielo. Jeho iné pouzitie najmi prenechanie tretim osobam je podmienené vyslovnym suhlasom
zhotovitela.

Zhotovitel' nepouZije dielo na iné Gely ako su uréené v tejto zmluve bez pisomného suhlasu
objednavatela. Objednavatel’ suhlasi, aby zhotovitel' pouzil dielo ako svoju referenciu ana
propagaciu svojej odbornosti.

Objednavatel aj zhotovitel mdzu odstipit’ od zmluvy len z dévodu podstatného porusenia zmluvy
druhou stranou podla § 345, ods.2 Obchodného zakonnika, alebo z dovodu vys3ej moci, ktorou sa
rozumeju nepredvidané okolnosti, nezavislé od véle zmluvnych strdn a ktoré zmluvné strany
nemoéZu ovplyvnit.

Pri odstipeni od zmluvy zo strany objednévatel’a je zhotovitel' povinny okamzZite zastavit' price na
diele.

V pripade, Ze dodjde k zastaveniu pric alebo k odstipeniu od zmluvy zddovodov na strane
objednévatel'a alebo z ddvodu na strane zhotovitel’a, zhotovitel’ bude prace rozpracované ku diiu
zastavenia alebo odstipenia od zmluvy fakturovat vo vyske vzdjomne odsuhlaseného rozsahu
vykonanych prac a to prislunym podielom z dohodnutej ceny podla ods. 6.1. 'V tomto pripade sa
neuplatni ods. 6.3.1 a ods. 6.3.2. Faktira bude splatni do 30 dni od datumu prijatia do podatel'ne
SSC IVSC Bratislava.

V pripade odstapenia od zmluvy z dévodov na strane objednavatel'a, zaplati tento rozpracovanost’
prac vyhotovenych v stilade s ustanoveniami tejto zmluvy ku diiu odstipenia od zmluvy.

€l. 10

ZAVERECNE USTANOVENIA

10.1

Zmluva vznika prejavenim sthlasu s celym jej obsahom. Suhlas musi byt pisomny, riadne
potvrdeny a podpisany opravnenymi zastupcami kazdej zo zmluvnych stran.
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10.2  Zmluva nadobuda platnost’ a u¢innost’ ditom dorucenia potvrdenej a podpisanej zmluvy druhej
zmluvnej strane, pricom rozhoduje neskorsi datum doru€enia jednej zo zmiuvnych stran druhej
zmluvnej strane.

10.3  Menit alebo dopliiovat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré buda
platné, ak budi riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

10.4 K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavizuju vyjadrit’ pisomne, v lehote 15 dni
od dorucenia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po ti istu dobu je tymto navrhom viazana
strana, ktora ho podala.

10.5 Pre otazky touto zmluvou nerieSené sa prava a povinnosti zmluvnych stran riadia prislunymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnymi vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi.

10.6  Zmluva vratane Priloh ¢.1, 2 a 3 ma 9 stran. Je vyhotovena v §tyroch rovnopisoch, z &oho st po
dva rovnopisy pre kazdi zmluvna stranu.

Prilohy Zmluvy o dielo: Priloha &1  Specifikicia ceny DSP

Priloha ¢.2  Specifikacia ceny DP
Priloha ¢.3  Kalkulacia nakladov a zisku

V Bratislave, dfia -7 JoL 2008 V Bratislave, diia

SSC IVSC Bratislava DOPRAVOPROIJEKT, a.s.

Objednavatel’ Zhotqvitel:

jednévate BYBRAVOPROJEKT, a.s.
Kominarska 2, 4
832 03 Bratislava
SLOVENSKA SPRAVA CIES: Divizia Bratislava |.
Investicna visiavhea o spidva cres
Milenicova i9
82005 BERATIS
5 (/_’-
Ing. Viliam Zak Ing. arch. Gabriel Koczkas

riaditel SSC IVSC Bratislava !

redstavenstva a
y riaditel’ a.s.,

Ing. Baftolomej:gechny

podpredseda predstavenstva a
obchodno-tech. riaditel’ a.s.
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¢. objednavatel’a

Priloha ¢. 1
k ZoD ¢. zhotovitel’a 7629-01

sadzba Sk/ hfsadzba Sk/ h|sadzba Sk/ h|sadzba Sk/ b
Cinnost’ 850~ | 660~ 560~ | 500- | Medzisicet| Cena celkom
Potrebny pocet hodin v Sk v Sk
Vseobecna projektova ¢ast’ 89290
Spricvodné sprava 15 10 10 24 950
B | B.1 |Prehladna situacia M 1:50 000 10 5 5 11 900
Celkova situacia stavby M 1:10 000+ situacia na
B.2 |podklade katastr. mapy 10 5 5 11900
B.3 |Pozdlmy rez 0
B.4 |Ortofotomapa M 1:5000 - prace projektanta 4 3400
- Ploter, 15* 4 ks A4 * 53 - Sk/ks 3180
C | C.1 |Koordina&ny vykres stavby M 1:1 000 8 8 8 16 560
C.2 {Dopravné znatenie celej stavby M 1:2 000 15 15 17 400
D Pisomnosti a vykresy objektov 30 85 125 151 600
E Doklady 15 10 15 500§
F Dokumentacia meracskych prac stavby 50 13 000]
G Dokumenticia pre majetkopravne vysporiadanie 20 20 30200
H Dokumenticia pre vyiatie pddy z PPF a LPF 20 8 17 680]
I Dokumentacia prieskumov 0 32900
1.1 |IGHP 20 15 15 32900
K Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci 16 8 15 040
N Vplyv stavby na Zivotné prostredie 25 16 500|
0 Orientatny rozpotet 16 10 560|
Navrhovana cena bez DPH: 412 270,00|
DPH 19 %: 78 331,30|
Navrhovana cena s DPH: 490 601,30I
Objednavatel’: Zhotovitel’:
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Priloha ¢. 2
k ZoD ¢. zhotovitel’a 7629-01
¢. objednavatela .............

sadzba Sk/ h | sadzba Sk/ h | sadzba Sk/ h | sadzba Sk/h "]
Zv. Cinnost’ 850~ 660, 560, 500~ {Cena celko
Potrebny pocet hodin v Sk
1 |Pokyny pre uchiadzacov (vypracuje obstaravatel’) 0
Zmluvné podmienky (vypracuje obstaravatel’) 0
Technicko-kvalitativne podmienky (vSeobecné a 8 8
3 |zvlasStne) 9280
4 |Cenova éast’ 75 10 54 500
- celkovy popis predmetu obstaravania stavby
- celkovy vykaz vymer
- supis polozick
- podklad pre spracovanie CP uchddzata v nezmenitelnej
forme
- teoretické ocenenie stavby
Projektova dokumentacia na realizaciu stavby (doplnena
5 |DSP) 10 10 15 22 600
Navrhovana cena bez DPH 86 380,00]
DPH 19 %] 16 412,20}
Navrhovana cena s DPH 102 792,20|
Objednavatel: Zhotovitel.
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Priloha ¢. 3
k ZoD ¢. zhotovitel’a 7629-01
¢. objednavatela .............
Kalkulacia nakladov a zisku
[ Tarifud trieda 10 2. Priame mzdy 307,03
3. Ostatné priame naklady
zakonné poist.a odvody 105,70
4. ReZijné naklady 106.69% z Sk 307.03 327,57
Uplné vlastné naklady 740,30
5, Zisk 15% z UVN 15% z Sk 740.30 111,04
Vykalkulovana cena 851,34
6. Ponliknuta cena 850,00
| Tarifnd trieda 9 2. Priame mzdy 240,75
3. Ostatné priame naklady
zakonné poistenie a odvody 83,45
4. Rezijné naklady 106.69% z Sk 240.75 256,85
Uplné vlastné naklady 581,05
5. Zisk 15% z UVN 15% z Sk 581.05 87,15
Vykalkulovana cena 668,20
6. Poniknuta cena 660,00
| Tarifnd trieda 8 2.Priame mzdy 204,79
3. Ostatné priame naklady
zakonné poistenie a odvody 71,39
4. Rezijné niklady 106.69% z Sk 204.79 218,49
Uplné vlastné naklady 494,67
5. Zisk 15% z UVN 15% z Sk 494.67 74,20
Vykalkulovana cena 568,87
6. Ponliknuta cena 560,00
| Tarifnd trieda 7 2. Priame mzdy 180,47
3. Ostatné priame naklady
zakonné poistenie a odvody 63,23
4. ReZijné niklady 106.69% z Sk 180.47 192,54
Uplné viastné niklady 436,24
5. Zisk 15% z UVN 15% z Sk 436.24 65,43
Vykalkulovana cena 501,67
6. Poniknuti cena 500,00
Rezijné naklady : Nizov
Spotreba materidlu 7,222%
Vykony spojov 2,115%
Opravy a udrZiavanie 0,970%
Cestovné 1,523%
Siuzby ostatné 10,202%
Dane a poplatky 0,112%
Odpisy 11,780%
Iné niklady na hosp.¢innost’ 2311%
Prevadzkové naklady 16,356%
Spravna réZia 50,498%
Socidlne ndklady 3,606%
spolu : 106,695%
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