
1.1

ZMLUVA O DIELO

uzavtete podl'a S 536 a nasl. Obchodn6ho z6konnika e.513119912b

d. objedn6vatel'a: Z{5/6t f tlZoO{

dl. 1 Zmluvn6 strany

OBJEDNAVATEI]

Statutdrny o196n
osoba oprdvnen6 podpisat' zmluvu

teo
Bankove spojenie
d. 0ctu
Dte
Osoby opr6vnen6 rokovat' vo veciach

technickfch
ekonomickych
pr6vnych

Pr6vna forma

v znenI neskor5ich predpisov

c. zhotovitel'a : 04012007

Slovenski sprdva ciest
Mileticova e.19, 826'1 9 Bratislava

f ng. Roman _Zembera, generdlny riaditel'
Ing. Viliam Zdk, riaditel'
SSC-IVSC Bratislava
Mileticova c. 19, 820 05 Bratislava
00 33 28

Stetna ookladnica
7000135433/8180
2021067785

Ing. Franti5ek Tak6d - n6mestnik tlseku sprdvy a prev6dzky
Ing. Ol'ga Stromkov6 - 0sek ekonomiky

Fg. fva Lesi6kov6 - pr6vny referdt
St6tn a roz podtovd o r ganizAcia zriaden A M i n i ste rstvo m
dopravy, p05t a telekomunik6cii SR zriad'ovacou listinou c.
3'16/M-2005 zo dria 14. 2.2005, zmenen6 rozhodnutim
MDPT SR 6. 100 zo dria 11.5.2006

(d'alej Ien,,objedn6vatel"')

: G.S. Bitunova spol. s r.o.
: Neresnicka cesta 3, 960 01 Zvolen
: Ing. Karol Straus, konatel'spolocnosti

: Ing. Karol Straus, konatel'spolodnosti
: Ing. Jdn Stefik, prokurista

1.2. ZHOTOVITEI]

Osoba opr6vnen6 podpisat' zmluvu
Osoby opr6vnen6 rokovat' vo veciach

zmluvnych

Bankov6 spojenie
e islo ri6tu
teo
IE DPH
Telef6n
Fax
E-mail
Pr6vna forma

Stavbyvedtci:

technickfch : Ing. Miroslav Sufliarsky, ved0ci vyroby
ekonomickych: Ing. l6n Stetik, prokurista

: Tatra Banka a.s., Bratislava
:26200404911100
:30228247
:5K2020475193
:0451524 33 00
:0451524 33 01
: csbitunova@bauholding.sk
: spolocnost' s rudenim obmedzenfm, zaplsand

registri Okresn6ho sridu Banskd Bystrica, oddier
574t5

Jozef Oravec, tel. 0903 807 775

v Obchodnom
Sro, vloZka c.

(d'alej len,,zhotovitel"')



Cl. 2 Predmet zmluvy

2.1 Touto zmluvou sa zhotovitel' zavazuie, Ze v rozsahu aza podmienok dohodnutiich v tejto zmluve
zrealizuje pre objed n6vatel'a stavbu :

,,1/64 Chrabrany - Ludanice ' oprava cesty" - obnova povrchovych vlastnosti krytu vozovky cesty l. triedy

2.2 Objedn6vatel' sa zavdzuje, Ze dokoncen6 dielo bez vdd a nedorobkov od zhotovitel'a prevezme,
zaplati mu za jeho zhotovenie zmluvne dohodnutf cenu za jeho vykonanie a poskytne mu dohodnut6
spolupOsobenie.

2.3 Oprava vozovky pozost6va z nasledovnfch pr6c:
- oprava por0ch tryskovlTm strojom
- spojovacl postrek
- poloZenie emulzn6ho mikrokoberca dvojvrstvoveho EMKJ 6 + EMSK 14

2.4 Druh pr6c je urdenf s(t'aZnfmi podktadmi aZoD.

Ct. g Cas plnenia

3.1. Termin realizAcie : do 20.07.2007

3.2. Termln zdpisnicneho odovzdania a prevzatia diela: najneskdr do 30 dni od ukondenia pr6c. Rozsah
prdc bude potvrdeny zAznamom v stavebnom denniku^

3.3. DodrZanie 6asu plnenia je zdvisl6 od riadneho a vdasn6ho spolupOsobenia objedndvatel'a
dohodnut6ho v tejto zmluve, v zAzname z odovzdania staveniska a dofrbd uzavretfch poeas realiz6cie
prdc. Pocas omeskania so spoluposobenim objedndvatel'a nie je zhotovitel' v omeskan[ so splnenim
zAvazku.

3.4. Zhotovitel' nie je zodpovednli za ome5kanie alebo nesplnenie zAvdzku z d6vodov okolnosti vis maior.

dt.4 cena dieta

Cena za vykonanie diela je urden6 dohodou zmluvnfch str6n v zmysle zilkona c. 1g119g6 Z. z.
o cendch v zneni neskor5ich a s0visiacich predpisov a $ 546 a n6sl. OncnoOnefro zdkonnika.

Vfmery a jednotkov6 ceny :

Jednotkov6 ceny pokrfvajrj vsetky zmluvn6 zAvazky a vsetky nSleZitosti nevyhnutn6 na riadne
vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podl'a s0t'aznlich podkladov.

4.1

4.2

4.3 Celkov6 cena diela :

Gena diela na celf vfmeru bez DpH
DPH 19%

2 920 350,00 Sk
554 866-50 Sk

Cena diela spolu s DPH 3 475 216,50 Sk

Slovom: Trimili6ny5tyristosedemdesiatpdt'tisicdvestoSestndst' kor0n 50 halierov

2

MJ MnoZstvo MJ Jednotkov6 cena
za m2 bez DPH Spolu bez DPH

Emulznii mikrokoberec
dvojvrstvovy stred nozrn nV

m2 14 550 165,00 2 400 750,00
Frezovante m2 14 550 22,00 320 100,00
Oprava tryskov17m stroiom t 35 5 700,00 199 500.00
sporu oez LJPFI 2 920 350,00



4.4 Jednotkov6 ceny sI spracovane k ddtumu podania ponuky a platia po celI dobu opravy vozovky.

61. S platonn6 podmienky

Zhotovitel'ovi prislticha uhrada len za skutodne vykonan6 pr6ce.

Faktur6cia bude uskuto6nen6 po realiz6cii prdc v rozsahu predmetu ZoD.

Podkladom pre fakturAciu bude rekapituldcia uveden6 v stavebnom denniku a podl,a nej vyhotovenlTs0pis pr6c, potvrdenlT stavebnfm dozorom, s[pis bude potvrdzovanf po predlozenf protokolov
o kvalite zabudovanfch materidlov a zmesi, podpisanyi preberaci protokol, ktorym dielo budeodovzdan6 bezzAvad.

Prdce, kto16 zhotovitel' vykon6 bez s0hlasu objedndvatel'a, alebo odlisne od srit'aznlch podkladov,
nebudri uhraden6.

Lehota splatnosti predloZenlich fakt0r je do 30 dni od doru6enia do podatel'ne SSC IVSC Bratislava.

V prlpade, 2e faktlra nebude obsahovat' vsetky ndleZitosti danov6ho doktadu, atebo ak objedn5vatet,uplatni pr6va podl'a ustanovenI o zmluvnyich iankci6ch, je povinnyi ju vrdtit' na doptnenie. V takompripade sa preruSI plynutie lehoty splatnosti a nov6 lehota'spiatnosti zadne plyn0t'dnom nasledujucimpo dni dorucenia opravenej faktfry objedndvatel'ovi.

objedndvatel' bude uvadzat'v platobnom styku variabiln! symbol zhotovitel'a.

dl. 6 Zmluvn6 sankcie

V pripade ome5kania zhotovitel'a s vykonanim diela si objedn6vatel' vyhradzuje pr6vo uplatnit, sizmluvnf pokutu vo vy5ke 0,05 % z nevykonanOho objemu prAc.akaZdi deh omeEkanra.

V prlpade ome5kania objedn6vatel'a s rihradou opravnene vystavenej fakt0ry si zhotovitel, vyhradzujepr6vo uplatnit' si 0rok z ome5kania vo vySke 0,05% z fakturovlnei diastky za kazdg den omeskania.

Za nedodr2anie kvalitativnych parametrov, urdenlich podl'a technicko-kvalitativnych podmienokpreukaznlich sk0Sok mOZe byt' uplatnen6 zrA1ka ziakturAcie za vykonan6 pr6ce do vf5ky 5 o/o zaka2d! nedostatok, bez vplyvu na dizku zdrudnej doby, atebo povinnost' zhotovitet,a odstr6nit,nedostatok na svoje ndklady.

ell Zaruen6 doba, zodpovednost'za vady

zAruena doba sa dojedn6va na 24 mesiacov, zacina plynrit' dnom pisomn6ho prevzatia prislusnej
dasti diela objedn6vatel'om.

Pocas zaruenei doby zodpoved6 zhotovitel' za vzniknut6 vady a je povinnf ich na poziadanie
obstardvatel'a odstr6n it'.

Pred ukondenim zdru6nej lehoty zvolA zhotovitel' hodnotenie stavu diela, ktore bude vykonan6v poslednom mesiaci zdrudnej doby spolocnou prehliadkou.

dt. A poAmienky vykonania pric

Zhotovitel' zodpoved6 za bezpecnost' a ochranu zdravia vlastnyTch pracovnlkov, za neohrozeniebezpednosti prem6vky na ceste a za vsetky pripadn6 5kody, zavinen6 svojou cinnost,ou. pri
uskutoctiovanl pr6c je nutn6 dodrZovat' vsetky suvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpecnosti pripr6ci, predpisy o ochrane Zivotn6ho prostredii ako aj o bezpe8nosti premdvky na ceste vyptiivaj(ce zozAkona 315/96 Z.z. o premAvke na pozemnfch komunik6ci5ch v zneni neskoisich oredoisov.

5.1

5.2.

5.3.

5.5.

5.6.

6.1.

6.2.

6.3.

7.3.
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8.1.



I
8.2 Zhotovitel' nesmie stavbu ako celok odovzdat' na zhotovenie in6mu subjektu, pokial' tento nie je

menovite uvedeny v ZoD, alebo bez predchddzaj0ceho pisomn6ho srihlasu obstardvatel'a, tenio
sfhlas nezbavuje zhotovitel'a stavby povinnosti a zodpovednosti za v5etky pr6ce a dinnosti
podzhotovitel'a.

B.3. Odo dna odovzdania staveniska bude zhotovitel' viest' stavebnf dennik v zmysle Stavebn6ho zilkona
e. 5011976 Z.z. o rjzemnom pldnovanl a stavebnom poriadku v zneni neskor5ich zmien a doplnkov
a prisluSnej vykondvacej vyhl65ky.

8.4. Zhotovitel' nevykond Ziadne zmeny prac bez prikazu stavebn6ho dozoru.

8.5. Zmluvne nedohodnut6 prdce, nevyhnutn6 pre realiz6ciu predmetu obstaravania, je zhotovitel' na
poZiadanie obstar6vatel'a povinnlT vykonat' za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na
zmluvnli termin a cenu.

8.6. Zhotovitel' je povinnyi organizovat' pr6ce a uvol'nit' stavenisko po ukondeni prdc od materialov
a mechanizmov bez zavinenia zbytocn6ho trvania obmedzenia dopravy.

8.7. Ak z viny na strane zhotovitel'a nebude vyuZitli cas trvania dopravn6ho obmedzenia (prestoje zavinen6
zhotovitel'om), ndklady za obmedzenieza prislu5nu dobu trvania prestoja budI na t'archu zhotovitel'a.

8.8. Zhotovitel'zodpoved6 za primeranli poriadok a cistotu na stavenisku a je povinnf odstranovat' na svoje
n6klady odpady a nedistoty vzniknut6 jeho prdcami.

8.9. Ak objedn6vatel' zistl, Ze zhotovitel' vykondva dielo v rozpore so svojimi povinnost'ami a zhotovitel' na
poZiadanie objedn6vatel'a neodstr6ni vady vzniknut6 vadnfm vykon6vanim diela, je objedn6vatel'
oprdvnenli odst0pit' od zmluvy.

dl.9 Preberanie pric

9.1. 2iadna cast' diela nesmie byt' zakrytir bez sfhlasu stavebn6ho dozora azhotovitel' musi umoZnit'
stavebn6mu dozorovi skontrolovat' akfkol'vek 6ast' diela, z6stupca objedndvatel'a bude prizvany
osobitne k prebratiu podkladu po vykonanlvyrovnania nerovnosti.

9.2. Pr6ce bud0 prebrat6 len bez zAvad cestou stavebn6ho dennfka a v z6pise o prevzatl a odovzdani
bude uveden! stav tak, aby mohla byt'co najobjektlvnej5ie pos(den6 kvalita vykonanfch prdc.

9.3. Najnesk6r 5 dni pre prevzatim diela odovzd6 zhotovitel' kompletnu sprivu o hodnoteni kvality,
stavebny dennik, rekapitul6ciu vymer.

9.4. Objedn6vatel' pripravi k preberaciemu konaniu celkov6 hodnotenie kvality vykonanlich stavebnfch
pr6c, ktor6ho jedno vyhotovenie odovzd6 zhotovitel'ovi pred zadatim konania.

9.5. Preberanie prAc a diela bude vykonan6 v s0lade s poZiadavkami technicko-kvalitativnych podmienok.

9.6. Oodovzdani aprevzali diela spi5u zmluvn6 strany protokol oodovzdani aprevzati, ktory bude
podpisanlT osobami opr6vnen;imi konat' v technickych veciach.

9.7. Merania proti5mykovfch vlastnosti mOZu byt' vykonan6 ku koncu zArucnej doby, pripadne skOr, na
z6klade poZiadania obstar6vatel'a, napr. z d6vodu pochybnosti kvality alebo zistenfch nedostatkov.

dl. tO Osobitn6 ustanovenia

10.'1. Vpripade sporov tieto budti rie5ene vzdjomnlim rokovanfm aak ned6jde kdohode, strany sa m6Zu
obrdtit' na vecne a miestne prislu5n5i s0d.

10.2. Na vzt'ahy vypllTvaj{ce z tejto zmluvy sa vzt'ahujri ustanovenia Obchodn6ho z6konnika, pokial'nie je
dohodnut6 inak.



10.3.

10.4.

Menit a doplhovat' ustanovenia zmluvy je mozn6 len pisomne dodatkom k zmluve s pisomnvm

s0hlasom oboch zmluvniich str6n.

zmluva m6 4 strany a je vyhotoven6 v Styroch vyhotoveniach, pre ka2d0 zmluvn0 stranu po dve

vyhotovenia.

V Bratislave, dha

Za objedn6vatela :

t (.1",{Y Vo Zvolene, dna 15.5.2007

Za zhotovitel'a :

Az: x II ll I

Ins. Viliam Z6k I U I
riaditet SSC-IVSC Bratislava i

sLovuvgf,I sFnlvA erEs?
InvestiCnd vjstavba a sprdva ciest

MiletiCova l9
82005 BRATISLAVA

-39-

lng. KarolStraus
konatel C.S. Bitunova

.$.B|TUhiCIUA $P01" s r- c.
i:FESIIiCKA CESTA 3

K - 960 01 zvoLEN


