

ZMLUVA O DIELO

(uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.v znení neskorších predpisov)

Číslo objednávateľa : *6400/6431/69/2006*

Číslo zhotoviteľa : **06 088**

na zhotovenie stavby :

**„ I/18 km 504,00 – STANKOVANY – ROJKOV,
upokojenie dopravy „**

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ : **Slovenská správa ciest**
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán: **Ing. Peter Havrila – generálny riaditeľ**
Právna forma : **Rozpočtová organizácia, zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt
a telekomunikácií SR, zriaďovacou listinou č. 5854/M - 95, zo dňa
7.12.1995, v úplnom znení č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005.**

Osoba oprávnená podpísať zmluvu:

Doc.Ing. Ivan Hlavoň, CSc.,
riaditeľ Slovenskej správy ciest
Investičnej výstavby a správy ciest
ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
podľa listu číslo 1000/1689/2005 zo dňa 1.apríla 2005

IČO : **00 33 28**
DIČ: **2021067785**

Bankové spojenie : **Štátna pokladnica Bratislava**
Číslo účtu : **7000135433/8180**

Osoby oprávnené na rokovanie:

- | | | |
|-----------------------------|---|---|
| - vo veciach zmluvných : | JUDr. Radoslav Jandzík
Ing. Daniela Cedzová | - právnik
- ved. odd. verejného obstarávania |
| - vo veciach výrobných: | Ing. Marián Pikuliak
Ing. Juraj Tomčík
Ing. Ružena Moravčíková, PhD | - námestník úseku SaÚC
- technický dozor
- ved.odd kontr.,kvality
a skúšobníctva |
| - vo veciach cenových : | p. Jolana Merjadová | - cenár |
| - vo veciach ekonomických : | p. Katarína Staneková | - ved.odd. ekonomiky a vnút.vzťahov |

spojenie: tel. :041/507 46 24, fax.: 041/507 46 26,15

(ďalej len objednávateľ)

a

1.2. Zhotoviteľ : **CESTNÉ STAVBY ŽILINA spol. s r.o.**
Sídlo: **J. Milca 14, 011 54 Žilina**

Právna forma: **Zapísaný v OR OS Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č. 596/L**

Štatutárny orgán : **Ing. Pavol Jurga, konateľ, riaditeľ spoločnosti**

Osoby oprávnené na rokovanie:

Ing. Dušan Tisoň, výrobnotechnický námestník
Ing. Dušan Tisoň, zmocnenec pre kvalitu
Kornel Korenčík – stavbyvedúci

Bankové spojenie : **VÚB Žilina**
Číslo účtu : **3011140-432/0200**
IČO : **31 568 963**
DIČ: **2020423933**
Spojenie : **041/56 201 97, fax: 041/56 235 56**

(ďalej len zhotoviteľ)

Článok II.
PREDMET PLNENIA

1. Predmetom zmluvy o dielo je zhotovenie diela:

„ I/18 km 504,00 – STANKOVANY- ROJKOV, upokojenie dopravy „

Projektant:

ISPO spol. s r.o., Inžinierske stavby, Slovenská 86, 080 01 Prešov

2. Objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať a zaplatiť za zhotovenie diela zmluvnú cenu podľa článku III. tejto zmluvy.
Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Článok III.
ZMLUVNÁ CENA

3.1. Zhotoviteľ zhotoví celú stavbu v rozsahu, kvalite a lehote podľa tejto zmluvy za zmluvnú cenu :

Cena diela (bez DPH) :	5 136 505,- Sk
DPH 19 %:	975 936,- Sk
Zmluvná cena spolu s DPH:	6 112 441,- Sk

Slovom : **Šesťmilionovstodvanásťtisícštyristoštyridsaťjeden korún slovenských**

3.2. Zmluvná cena bola dohodnutá v súlade so zák.č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

3.3. Jednotkové ceny uvedené v ponuke zhotoviteľa sú pevné a nemenné počas platnosti zmluvy.

3.4. ZoD vrátane jej prípadných dodatkov nesmie prekročiť finančný limit pre podprahovú zákazku podľa §4 zákona č. 25/2006 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. IV. ZMENY A DOPLNKY

4.1. V prípade vzniku zmien dohodnutých prác, resp.naviac prác, oproti čl. II.,III tejto zmluvy, sa objednávateľ zaväzuje uhradiť vzniknuté zvýšené náklady. Vzniknuté naviac práce, resp.zmeny budú tvoriť dodatok k tejto zmluve.

Čl. V. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1. Stavba bude vyúčtovaná po zrealizovaní diela v konečnej faktúre,
- 5.2. Súčasťou faktúry za vykonané práce bude súpis vykonaných prác, doložené kópie stavebných denníkov, výrobné - kontrolné skúšky,
- 5.3. Vystavenie faktúry je možné až po preberacom konaní, protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela, podpísaní súpisu prác povereným pracovníkom objednávateľa a odovzdaním dokumentácie o kvalite stavby objednávateľovi,
- 5.4. Faktúra bude vystavená v štyroch rovnopisoch s dobou splatnosti 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.
- 5.5. Zhotoviteľ predloží pred vystavením faktúry elaborát kvality (dokumentácia o kvalite stavby),
- 5.6. Úhrada finančných prostriedkov sa uskutoční prevodom finančných prostriedkov z účtu objednávateľa na účet zhotoviteľa na základe predloženej faktúry.

Článok VI ČAS PLNENIA

6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť stavbu v dohodnutom čase :

Začatie prác	:	dňom odovzdania staveniska
Ukončenie prác		do 30.11.2006 s podmienkou pokládky asf. zmesi do 15.11.2006
Odovzdanie a prevzatie staveniska	:	24.10.2006

Lehota výstavby môže byť upresnená -- zmenená, ak nastanú okolnosti uvedené v Obchodnom zákonníku č. 513/91 Zb. v prípade, že:

- a/ množstvo, alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom
 - b/ obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky
 - c/ zdržanie, chyby alebo prekážky spôsobené objednávateľom (napr. oneskorené odovzdanie staveniska, neskoršie zahájenie prác, nedostatok finančných prostriedkov, ...)
 - d/ zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinností zhotoviteľa, alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá
- sú také, že zhotoviteľ má právo na predĺženie výstavby diela , úseku, objednávateľ dohodne so zhotoviteľom:
- predĺženie lehoty výstavby diela
 - výšku nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s predĺžením lehoty výstavby a ktoré budú započítané do pohľadávok zhotoviteľa.

Článok VII. MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

Miestom zhotovenia diela obec, okres : Stankovany- Rojkov, okres Ružomberok
Katastrálne územie: Stankovany - Rojkov

Článok VIII. PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

- 8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pri čom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy. Zodpovednosť zo zhotoviteľa prechádza na objednávateľa dňom podpisu protokolu o prevzatí stavby oboma stranami.
- 8.2. Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi . . . 24.10.2006.
Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratane tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce podľa podmienok dohodnutých v zmluve a v prácach riadne pokračovať.
Najneskôr pri odovzdaní staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi:
 - min. 2 sady PD
 - vytýčené inžinierske siete
 - odovzdanie výškových a smerových bodov
- 8.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že záväzky uvedené v zápisnici z odovzdania staveniska sú súčasťou tejto ZoD.
- 8.4. Nesplnenie záväzkov dohodnutých v zápisnici z odovzdania staveniska môže byť dôvodom pre predĺženie termínu ukončenia diela.
- 8.5. Zhotoviteľ je povinný viesť prostredníctvom stavbyvedúceho alebo ním poverenou osobou stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, najmenej však v rozsahu zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov a ktorý musí byť v čase vykonávania prác na stavbe predmetu zmluvy k dispozícii pre stavebný dozor objednávateľa.
- 8.6. Stavebný dozor je povinný vyjadrovať sa k zápisom v stavebnom denníku do jedného dňa od ich zapísaní zo strany zhotoviteľa.
V prípade nevyjadrenia sa do jedného dňa bude zhotoviteľ považovať zápis za odsúhlasený.
- 8.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými 1 pracovný deň vopred. Ak sa objednávateľ na základe výzvy nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ v prácach pokračovať. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať. Časové a finančné straty z toho vyplývajúce idú na úkor objednávateľa.
- 8.8. Pre sledovanie postupu výstavby bude objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posilať ich účastníkom kontrolných dní.
- 8.9. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo na každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku, nevyhoví týmto požiadavkám objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.
- 8.10. Odovzdanie a prevzatie :
 - zhotoviteľ písomne 1 deň vopred, pred ukončením diela oznámi objednávateľovi, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ podľa tohto oznámenia do 3 dní vypíše preberacie konanie.,
 - ku preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví: stavebný denník, dokumentáciu kvality stavby (počiatočná skúška typu, vyhlásenia výrobcov o zhode, výrobné – kontrolné skúšky a preberacie skúšky v zmysle STN),.
- 8.11. Zmeny v osobách stavbyvedúceho a stavebného dozora, ako i zmeny v bode I. tejto zmluvy sú obidve zmluvné strany povinné si oznámiť do 5 dní.
- 8.12. Všetky údaje zmluvné strany považujú za dôverné.
- 8.13. Do termínu uhradenia faktúry je zabudovaný materiál vlastníctvom zhotoviteľa v celom

- rozsahu neuhradenej dodávky.
- 8.14. Zhotoviteľ zabezpečí ochranu svojich pracovníkov pri práci na ceste v zmysle zákona č. 315/96 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách. Pri výkone prác sa bude pohybovať iba vo vymedzenom priestore, bude dbať na svoju bezpečnosť a neohrozi bezpečnosť a majetok správcu komunikácie a ostatných účastníkov cestnej premávky.
- 8.15. Práce budú realizované s obmedzením dopravy.

Čl. IX. ZÁRUČNÁ DOBA

- 9.1. Záručná doba sa po vzájomnej dohode stanovuje na 36 mesiacov. Záručná doba začína plynúť podľa § 536 Obchodného zákonníka písomným odovzdaním a prevzatím diela. Chyby diela, ktoré sú zrejmé pri odovzdaní a prevzatí musí objednávatel' *WINGS/V* v zápise o odovzdaní a prevzatí
- 9.2. Oznámenie väd musí byť podané len písomnou formou a v záručnej lehote. Musí obsahovať označenie vady, ako sa prejavuje a návrh na vysporiadanie väd. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávatel' právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.,
- 9.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za poruchy vzniknuté nesprávnym užívaním diela, zlou únosnosťou podložia.

Čl. X. ZABEZPEČENIE KVALITY

- 10.1. Spôsob zabezpečenia kvality je v súlade s firemným systémom zabezpečenia kvality podľa noriem ISO radu 9001:2000.
- 10.2. Objednávatel' je oprávnený za účelom overovania kvality prác vykonávať a prostredníctvom svojich orgánov alebo iných organizácií potrebné inšpekcie, skúšky a merania v priebehu vykonávaných prác alebo na ukončených prácach.
- 10.3. Zhotoviteľ predloží objednávatel'ovi pred začatím prác preukaznú skúšku v dvoch pare na odsúhlasenie do OL IVCS Žilina.
- 10.4. Stavebné materiály, zloženie a výroba zmesi, uloženie, zhutnenie a skúšanie bude zodpovedať STN. Pre skúšanie bude vypracovaný ako súčasť preukaznej skúšky kontrolný a skúšobný plán stavby v súlade s požiadavkami noriem radu ISO 9000.
- 10.5. Pri vykonávaní prác sa zhotoviteľ zaväzuje dodržať príslušné STN, rezortné predpisy SSC, technické predpisy MDPT a SSC a príslušné technicko-kvalitatívne podmienky uverejnené na internetovej adrese www.ssc.sk.

Čl. XI. ZMLUVNÉ POKUTY

- 11.1. Ak zhotoviteľ nezhotoví dielo riadne a včas, pri rešpektovaní čl. III, je objednávatel' oprávnený požadovať úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania.
- 11.2. Ak objednávatel' neuhradí faktúru v lehote splatnosti, je zhotoviteľ oprávnený od neho požadovať úhradu úroku z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

Čl. XII. VYPOVEDANIE ZMLUVY, NÁHRADA ŠKODY

- 12.1. V prípade, že vzniknú spory vyplývajúce z tejto zmluvy, zmluvné strany ich riešia vzájomnou dohodou. Ak nedôjde k dohode, môže ktorákoľvek zo zmluvných strán požiadať


- o rozhodnutie príslušný súd.
- 12.2. Každá strana môže túto zmluvu vypovedať, ak druhá strana porušila záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy, hoci už bola raz na porušenie písomne upozornená.
- 12.3. Výpovedná lehota je 15 dní odo dňa doručenia písomnej a odôvodnenej výpovede. Zhotoviteľ po obdržaní výpovede nesmie na prácach pokračovať.
- 12.4. Pri uplatnení a úhrade škôd a nákladov sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného, resp. Občianskeho zákonníka.

Čl. XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 13.1. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č.513/91 Zb., resp. Občianskeho zákonníka č.509/91 Z.z.
- 13.2. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z toho pre objednávateľa 2x a pre zhotoviteľa 2x.
- 13.3. Zmluvu možno meniť, alebo doplňovať na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán a to len písomnými dodatkami podpísanými osobami podľa čl. č.I.
- 13.4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD sú:
- súťažné podklady
 - ponuka zhotoviteľa.


Za zhotoviteľa :
V Žiline, dňa 23.10.2006

Ing. Pavol Junča
riaditeľ


CESTNÉ STAVBY ŽILINA
spol. s r.o.
011 54 ŽILINA

-7-

Za objednávateľa :
V Žiline, dňa 26.10.2006


Doc. Ing. Ivan Hlaváč, CSc.
riaditeľ

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Martina Rázusa 104/A
010 01 ŽILINA

-1-