

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa §§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka a ustanovení § 3 zák. č. 25/2006 Z.z. zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na vypracovanie Technickej štúdie a Zámeru

č. objednávateľa : 6350/T-2/06-PPZ

č. zhotoviteľa : 7272-00

pre stavbu:

I/68 Prešov – Lipany preložka

čl.1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1	OBJEDNÁVATEĽ sídlo: Právna forma	SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, Miletičova 19, 826 19 Bratislava Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, úplne znenie pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005
	Štatutárny orgán	Ing. Peter Havrila, generálny riaditeľ
	Osoba oprávnená podpísať Zmluvu so sídlom	Ing. Jozef Fabian, riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest Košice Kasárenské nám .4, 040 01 Košice
	IČO IČ-DPH DIČ Bankové spojenie	003 328 Nie je platcom DPH 2021067785 7000135433/8180 – Výdavkový účet ŠR Slovenská správa ciest zriadený v Štátnej pokladnici
	Telefón Fax e-mai	055/7277 200 055/7277 225 jozef.fabian@ssc.sk
	Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa: - vo veciach zmluvných - vo veciach technických	Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice Ing. Ľuboslav Adam, Ing. Gabriela Mareková, Ing. Jozef Uebersax
		ďalej len „ objedávateľ “
1.2	ZHOTOVITEĽ Sídlo Právna forma	: DOPRAVOPROJEKT a.s. : Kominárska 2,4; 832 03 Bratislava; zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel : SA , vložka: 378/B Akciová spoločnosť

- Štatutárny orgán v zastúpení** : Ing. arch. Gabriel Koczkáš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.
- Ing. Bartolomej Šechný,
podpredseda predstavenstva
a obchodno-technický riaditeľ a.s.
- IČO** : 31 322 000
IČ pre DPH : Sk2020524770
DIC : 2020524770
- zastúpený** : Ing. Jozef Kunderát , riaditeľ divízie Prešov
Bankové spojenie : VÚB a.s. pobočka Bratislava - Dunajská
číslo účtu : 24402-012/0200
- Telefón** : 02/50234 111;051/77248 25
Fax : 02/50234311; 051/77245 31
e-mail : kunderat@dopravoprojekt.sk
- Osoby oprávnené na rokovanie za zhotoviteľa:**
- vo veciach zmluvných : Ing. Jozef Kunderát, riaditeľ divízie Prešov
 - vo veciach technických : Ing. Ing. Dušan Skuban, Ing. Branislav Juhas
Ing. Pavol Jančík,
 - vo veciach EIA : Ing. Ján Longa

ďalej len „zhotoviteľ“

čl. 2 PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá technickú štúdiu a zámer pre stavbu :

I/68 Prešov – Lipany preložka

- 2.2 Zhotoviteľ vyhotoví dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v dojednanom čase a stanovenej kvalite.

čl. 3 ROZSAH OBSAH

- 3.1 Rozsah a obsah dokumentácie podľa čl. 2. je definovaný v súťažných podkladoch a ich prílohách. Musí zodpovedať platnej „Smernici o dokumentácii stavieb cestných komunikácií“ (SSC Bratislava október 2002), podkladom a požiadavkám objednávateľa.
- 3.2 Zhotoviteľ dodá objednávateľovi predmet obstarávania v nasledujúcom počte súprav:
- 3.2.1 Technická štúdia : **15 vyhotovení, 1 vyhotovenie v elektronickej forme**
 - 3.2.2 Zámer : **36 vyhotovení, 1 vyhotovenie v elektronickej forme**
 - 3.2.3 vypracovanie kompletnej dokumentácie v digitálnej forme – na el. nosiči – **2 vyhot.**
 - 3.2.4 navyše výtlačky jednotlivých častí dokumentácie: **10 vyhotovení situácia stavby**

čl.4 PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA:

- 4.1 Závazným podkladom pre splnenie predmetu zmluvy je „Výzva na predloženie ponuky“ SSC IVSC Košice, máj 2006 a „Ponuka“ zhotoviteľa jún2006 .
- 4.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania dokumentácie poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.
Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskôr do 7 dní od jeho vyžiadania.
V osobitných prípadoch je možné obojstranne dohodnúť individuálny termín vyjadrenia.
- 4.3 Nedodržanie termínu podľa čl. 4.2 zo strany objednávateľa, ktoré preukázateľne spôsobí zdržanie prác zhotoviteľa, oprávňuje zhotoviteľa k úprave termínu plnenia, ktoré bude zodpovedať omeškaniu spôsobenému objednávateľom.

čl.5 TERMÍNY PLNENIA

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy v termíne :
do 10.12. 2006 v celom rozsahu
- 5.1.1 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi v koncepte návrh riešenia v dvoch vyhotoveniach na pripomienkovanie **8 týždňov** pred zmluvným termínom dodania.
- 5.2 Predmet zmluvy podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním dokumentácie objednávateľovi s potvrdením o jeho prevzatí formou preberacieho protokolu.

čl.6 CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Cena za dielo podľa čl.2 v rozsahu a obsahu podľa čl.3 tejto zmluvy je zmluvnou cenou stanovenou v súlade so Zákonom o cenách č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov, jeho vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov , predstavuje :

6.1.1 Technická štúdia

Zmluvná cena bez DPH v Sk	1 047 280,00
DPH 19% v Sk	198 983,20
Zmluvná cena s DPH v Sk	1 246 263,20

6.1.2 Zámer pre zisťovacie konanie

Zmluvná cena bez DPH v Sk	441 000,00
DPH 19% v Sk	83 790,00
Zmluvná cena s DPH v Sk	524 790,00

6.1.3 Dokumentácia celkom TŠ + Zámer EIA pre zisťovacie konanie

Zmluvná cena bez DPH v Sk	1 488 280,00
DPH 19% v Sk	282 773,20
Zmluvná cena s DPH v Sk	1 771 053,20

Slovom :

Základná cena slovom : jeden milión štyristoosemdesiatosemtisíc dvestoosemdesiat Sk
Daň z pridanej hodnoty slovom : dvestoosemdesiatdvatisíc sedemstosedemdesiattri Sk, 20 hal.

celkom cena s daňou: **jeden milión sedemstosedemdesiatjedentisíc päťdesiattri Sk,20 hal.**

- 6.2 Špecifikácia ceny diela tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto ZoD.
- 6.3 Úhrada za vykonané a odovzdané dielo bude nasledovná :
- 90 % z ceny po dodaní diela v celom rozsahu.
- 10% z ceny do 3 mesiacov, po vykonaní kontroly diela - v prípade neuplatnenia reklamácie objednávateľom, resp. po zapracovaní pripomienok objednávateľa a dodaní dokumentácie.
- 6.4 Podkladom pre úhradu ceny podľa čl. 6.1 a 6.3 budú faktúry vyhotovené zhotoviteľom splatné do 30 dní od dátumu prijatia do podateľne Slovenskej správy ciest Investičná výstavba a správa ciest Košice, Kasárenské nám. 4 .
- 6.5 Platby zhotoviteľovi budú realizované v slovenských korunách.
- 6.6 Pre prípad omeškania zhotoviteľa s dodaním diela do stanoveného termínu objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,5 % z dohodnutej ceny za každý začatý týždeň omeškania.
- 6.7 Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou faktúry , zhotoviteľ má právo na úrok z omeškania vo výške 0,5 % faktúrovanej ceny za každý začatý týždeň omeškania.
- 6.8 Cena diela počas platnosti zmluvy neprekročí finančný limit podprahovej zákazky v zmysle zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


čl. 7 ZODPOVEDNOSŤ ZHOTOVITEĽA :

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to , že predmet tejto zmluvy bude zhotovený a odovzdaný objednávateľovi podľa ustanovení tejto zmluvy a bez väd a nedostatkov.
- 7.2 Zhotoviteľ dokumentácie podľa čl. 2 a 3 tejto zmluvy je povinný pri plnení zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, technické normy a dohody podľa tejto zmluvy . Ďalej sa bude riadiť záväznými podkladmi objednávateľa, zápsmi a písomnými dohodami zmluvných strán potvrdenými ich oprávnenými osobami.
- 7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť bezodplatne a bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. Reklamáciu vady plnenia predmetu zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme potvrdenej oprávnenou osobou.
- 7.4 Zhotoviteľ nepoužije výsledky predmetu zmluvy bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako tie, ktoré sú určené v tejto ZoD.
- 7.5 Zhotoviteľ sa bude zúčastňovať všetkých rokovaní so zainteresovanými stranami, ktoré súvisia s predmetom dokumentácie a ktoré sa budú konať aj po dodaní predmetu ZoD ak ho k tomu objednávateľ vyzve a vykoná činnosti, ktoré z nich vyplynú za zvlášť dojednaný termín ich plnenia a cenu za takto poskytnuté služby.

- 9.5 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.
- 9.6 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 7 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala
- 9.7 Zmluva má strán 6 a prílohu o 4-och stranách, ktorá tvorí neoddeliteľnú časť ZoD je vyhotovená v šiestich prvopisoch, z toho po tri pre každú zmluvnú stranu.
- 9.8 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

V Košiciach dňa : 06.7.2006

Objednávateľ :



.....
Ing. Jozef Fabian
 riaditeľ

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
 INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
 Kasárenské námestie 4
 040 01 KOŠICE
 -6-

V Prešove dňa : 20.06.2006

Zhotoviteľ :

DOPRAVOPROJEKT a.s.
 Kominárska 2, 4
 832 03 Bratislava

Ing. arch. Gabriel Koczkáš
 predseda predstavenstva
 a generálny riaditeľ a.s.

Ing. Bartolomej Šechný,
 podpredseda predstavenstva
 a obchodno-technický riaditeľ a.s.

v zastúpení



.....
Ing. Jozef Kunderát, člen predstavenstva
 a riaditeľ divízie Prešov
 poverený podpísaním ZoD