

Zmluva o dielo

Číslo zmluvy objednávateľa: 641/6131/2008
Číslo zmluvy zhotoviteľa: 03/08/Senica

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

na vypracovanie Správy o hodnotení vplyvov stavby
„Cesta I/51 Senica - Jablonica - Trstín“ na životné prostredie.

Článok 1.

Zmluvné strany

Objednávateľ:	Slovenská správa ciest
Sídlo:	Miletičova 19, 826 19 BRATISLAVA
Právna forma:	Rozpočtová organizácia zriadená zriaďovacou listinou Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenenou rozhodnutím MDPaT SR č. 100 zo dňa 11.5.2006 a č. 86 zo dňa 22.5.2008
Štatutárny orgán:	Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ SSC Bratislava
Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu:	Ing. Viliam Žák, riaditeľ SSC IVSC Bratislava
Sídlo:	Miletičova 19, 820 05 BRATISLAVA
IČO:	003328
DIČ:	2021067785
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	VÚ ŠR SSC 7000135433/8180
Telefón:	02-50255111
Fax:	02-55567895

(ďalej iba „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:	RNDr. Peter Barančok, CSc. – BIO-ECO
Sídlo:	Hlaváčiková 4, 841 05 BRATISLAVA
Právna forma:	Fyzická osoba zapísaná na ObÚ, živnostenské oddelenie, Bratislava IV, Karloveská 2, živnost. list ev.č. Žo-96/02892/002/620, reg.č. A/476/96
IČO:	34301208
DIČ:	1031941526
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s., mestská pobočka Bratislava, filiálka Suché Mýto 6, 815 37 Bratislava
Číslo účtu:	0110821555/0900
Telefón:	0908-140055
E-mail:	peter.barancok@savba.sk

(ďalej iba „zhotoviteľ“)

Článok 2.

Predmet zmluvy

- 2.1. **Slovenská správa ciest, Bratislava**, ďalej nazývaná ako **objednávateľ** a **RNDr. Peter Barančok, CSc. - BIO-ECO**, ďalej nazývaný ako **zhotoviteľ**, uzatvorili túto zmluvu o dielo na vypracovanie a dodanie Správy o hodnotení, ktorá je predmetom tejto zmluvy.
- 2.2. Predmetom zmluvy je vypracovanie:
Správy o hodnotení vplyvov stavby „Cesta I/51 Senica - Jablonica - Trstín“ na životné prostredie
- 2.3. **Zhotoviteľ** sa zaväzuje dodať dielo podľa podmienok uvedených v tejto zmluve. Zároveň **zhotoviteľ** prehlasuje, že je schopný a pripravený výkony potrebné pre zhotovenie diela vykonať.
- 2.4. Predmet zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním diela objednávateľovi.
- 2.5. **Objednávateľ** sa zaväzuje, že dielo prevezme, zaplatí za jej zhotovenie zmluvne dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

Článok 3.

Rozsah, obsah a spôsob vypracovania diela

- 3.1. Štúdia bude realizovaná v **záujmovom území medzi obcami Senica, Jablonica a Trstín** vyčlenenom v technickej dokumentácii stavby a v dokumentácii zámeru posúdenia vplyvov na životné prostredie.
- 3.2. **Správa o hodnotení** pre stavbu „Cesta I/51 Senica - Jablonica - Trstín“ bude:
 1. vypracovaná v rozsahu **Prílohy č. 11 k zákonu NR SR č. 24/2006 Z.z.** o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 2. vypracovaná v rozsahu určenom v „**Rozsahu hodnotenia**“ určenom Ministerstvom životného prostredia SR podľa § 30 zákona č. 24/2006 Z.z. na vypracovanie správy o hodnotení pre navrhovanú činnosť „Cesta I/51 Senica - Jablonica - Trstín“ pod číslom 6302/07-3.4/ml zo dňa 15.6.2007;
 3. hodnotí **3 varianty** riešenia navrhovanej cesty I/51 navrhnutých v technickej štúdii - **variant 0** (čierny - dĺžka 24,952 km, reprezentuje súčasnú trasu cesty I/51 vrátane prietahových úsekov Senice, Jablonice a Trstína), **variant 1** (modrý - dĺžka 25,650 km, koncipovaný plne v súlade s ÚPD a súčasne maximálne využíva existujúce teleso cesty I/51 alebo pripravované stavby v rámci riešeného koridoru) a **variant 2** (červený - dĺžka 26,010 km, vychádza z ÚPD, v niektorých úsekoch však navrhuje upravené riešenie trasy obchvatov, úsek cez Bielu horu prechádza tunelom a ďalej návrhom novej trasy I/51 vpravo pozdĺž železničnej trate Trnava-Kúty), pre ktoré bol v súlade s požiadavkami MŽP SR (rozsah hodnotenia) vypracovaný doplnok technickej štúdie, ktorý rieši doplnenie variantu obchvatu Senice o južný obchvat Čáčova, o severovýchodný variant obchvatu Jablonice a podvariant napojenia cesty I/51 na cestu II/502 a III/502013.
- 3.3. **Objednávateľ** zaistí pre **zhotoviteľa** všetky doteraz spracovávané dostupné podklady a štúdie z vyčleneného územia v tlačenej alebo digitálnej forme. **Objednávateľ** tiež poskytne **zhotoviteľovi** digitálny podklad územia, do ktorého bude **zhotoviteľ** zapracovávať údaje spracovávané v rámci správy o hodnotení a ktoré budú využité pre zhotovenie príloh správy.
- 3.4. **Zhotoviteľ** musí **úlohy**, ktoré nie sú obsiahnuté v **článku 3.2.**, ale sú v priamej súvislosti so zmluvne dohodnutými úlohami, tiež vypracovať, pokiaľ si ich **objednávateľ** písomne objedná. Tieto **úlohy** sa označujú ako dodatkové a budú vykonané a uhradené na základe dodatku k tejto zmluve.
- 3.5. **Zhotoviteľ** odovzdá dielo v **35 kompletných vytlačených vyhotoveniach** vrátane grafických príloh, ako aj v **3 vyhotoveniach v digitálnej forme** na CD.
- 3.6. Dielo bude odovzdané a prevzaté formou **preberacieho protokolu** podpísaného zmluvnými stranami v rozsahu a obsahu podľa **článku 3.2.** tejto zmluvy a v termínoch dohodnutých v tejto zmluve.

Článok 4. Čas plnenia

- 4.1. Zmluva sa uzatvára na **dobu určitú**. Zhotoviteľ a objednávateľ sa zaväzujú, že **zhotoviteľ** vypracuje a dodá dielo v dohodnutých etapách v príslušnom rozsahu a **objednávateľ** dodá potrebné podklady v dohodnutých termínoch.
- 4.2. **Objednávateľ** dodá potrebné základné podklady pre vyhotovenie diela najneskôr 14 dní po podpise zmluvy.
- 4.3. **Zhotoviteľ** vypracuje dielo v nasledovných termínoch:
 - **Správa o hodnotení** stavby „Cesta I/51 Senica - Jablonica - Trstín“ bude spracovaná do **29.5.2009**;
 - **Verejné prerokovanie** Správy o hodnotení sa uskutoční v termíne od **15. do 26.6.2009** po dohode s dotknutými obcami a po dohode a v spolupráci s navrhovateľom.
- 4.4. Dohodnuté termíny sa môžu upravovať formou dodatkov k tejto zmluve v súvislosti s celkovým harmonogramom prác stavby „Cesta I/51 Senica - Jablonica - Trstín“.
- 4.5. V prípade, že rozsah potrebnej súčinnosti a posun termínov prekročí mieru predpokladanú **zhotoviteľom** v dobe uzatvorenia **zmluvy** a bude tým ohrozený dohodnutý termín, zaväzujú sa obe **zmluvné strany** jednať o novom termíne dodania diela na základe žiadosti **zhotoviteľa**.

Článok 5. Cena za dielo

- 5.1. **Cena** za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu stanovenom touto zmluvou je dohodnutá zmluvnými stranami podľa Zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacej Vyhlášky č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Cena za dielo je **845 376,- Sk** (slovom: osemstoštyridsaťpäťtisícristosedemdesiatšesť slovenských korún).

Cena za dielo je **28 061,34 EUR** (slovom: dvadsaťosemtisícšesťdesiatjeden euro tridsaťštyri centov) – prerátané konverzným kurzom 30,1260 SKK za 1 EUR.

- 5.2. V cene diela v zmysle ods. 5.1. tohto článku sú zahrnuté práce, výkony a náklady zhotoviteľa súvisiace s vykonávaním prác v súvislosti s plnením predmetu zmluvy.

Ocenenie prác a výkonov je určené podľa kalkulovaných hodín a hodinových sadzieb špecifikovaných podľa zatriedenia pracovníkov a charakteru prác. Výsledná cena je súčtom cien za vykonané práce a príslušnej hodnoty DPH.

Kalkulácia ceny je **prílohou č. 1** tejto zmluvy.

Kalkulácia hodinových sadzieb je **prílohou č. 2** tejto zmluvy.

Článok 6. Platobné podmienky

- 6.1. Úhrada za vykonané a dodané dielo bude realizovaná v zmysle podmienok stanovených objednávateľom v dvoch etapách:
 1. **90 % ceny** (760 838,40 Sk = 25 255,21 UER) po dodaní Správy o hodnotení a po jej verejnom prerokovaní;
 2. **10 % ceny** (84 537,60 Sk = 2 806,13 EUR) po podrobnom posúdení do troch mesiacov od jej dodania v prípade neuplatnenia vady diela objednávateľom. Pri reklamácií väd bude zostávajúcich 10% ceny uhradených po odstránení väd.

- 6.2. **Zhotoviteľ** bude fakturovať dielo objednávateľovi do 14 dní po odovzdaní diela podľa jednotlivých etáp.
- Cenu za vyhotovenie diela zaplatí objednávateľ na základe zhotoviteľom riadne vystavených faktúr. Právo na vystavenie faktúry vzniká zhotoviteľovi dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom o vykonaných prácach a odovzdaných materiáloch.
- 6.3. **Objednávateľ** uhradí faktúru zhotoviteľovi po overení a potvrdení správnosti fakturovanej ceny do 30 dní od dátumu prijatia do podateľne SSC IVSC Bratislava.
- 6.4. V prípade nedodržania zmluvného termínu dodania diela **zhotoviteľom**, bude dohodnutá cena znížená o zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % fakturovanej ceny za každý týždeň omeškania.
- 6.5. Pre prípad oneskorenia **objednávateľa** s úhradou faktúry, dohodli sa zmluvné strany na zmluvnej pokute vo výške 0,5 % z fakturovanej ceny za každý týždeň oneskorenia.
- 6.6. V prípade, že z akýchkoľvek dôvodov dôjde zo strany **objednávateľa** k prerušeniu alebo zastaveniu prác na predmetnom diele, alebo dôjde k **odstúpeniu od tejto zmluvy** o dielo, je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu, zodpovedajúcu rozpracovanosti k termínu prerušenia alebo zastavenia prác na základe faktúry, ktorej právo na vystavenie vzniká zhotoviteľovi dňom podpísania preberacieho protokolu o vykonaných prácach ku dňu prerušenia alebo zastavenia prác.
- 6.7. Ak neposkytne **objednávateľ** súčinnosť v rozsahu, čase a spôsobe dohodnutom v tejto zmluve a dôjde z tohto dôvodov k mimoriadnym situáciám, má **zhotoviteľ** právo na úhradu všetkých účelne vynaložených nákladov, ktoré mu v súvislosti s tým vznikli.
- 6.8. V prípade zmeny podkladov alebo vznesenie nových požiadaviek zo strany **objednávateľa**, alebo v prípade zmeny platných právnych predpisov a technických noriem v priebehu riešenia úloh **zhotoviteľom**, budú dohodnuté nové termíny plnenia, ako i výška odmeny.

Článok 7.

Zodpovednosť za vady

- 7.1. **Zhotoviteľ** zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy.
- 7.2. **Zhotoviteľ** zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti v zmysle tejto zmluvy.
- 7.3. **Objednávateľ** zodpovedá za to, že všetky ním poskytnuté podklady, materiály a informácie nemajú žiadne vady.
- 7.4. **Zhotoviteľ** nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od **objednávateľa** a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa, avšak ten na ich použitie trval.
- 7.5. V prípade výskytu väd zavinených **zhotoviteľom** diela je tento povinný zabezpečiť bezplatné odstránenie týchto väd v termíne dohodnutom s objednávateľom.

Článok 8.

Osobitné ustanovenia

- 8.1. **Zhotoviteľ** je oprávnený použiť podklady a informácie, poskytnuté objednávateľom v rámci spolupôsobenia pre vypracovanie predmetu diela.
- 8.2. **Zhotoviteľ** je oboznámený s tým, že všetky informácie a podklady, ktoré mu boli, sú a budú poskytované v súvislosti so zabezpečovaním predmetu diela, sú dôverné a s tým, že sa nemôžu poskytovať tretej osobe a ani používať v rozpore s ich účelom pre svoje potreby. Od tejto povinnosti môže **zhotoviteľa** oslobodiť výlučne **objednávateľ** a to vždy výhradne písomne.

Z tejto povinnosti sú po dohode s **objednávateľom** vyňaté údaje, výkresy a špecifikácie, pokiaľ sú v rámci povinností **zhotoviteľa** zo **zmluvy** potrebné pre jeho subdodávateľov a pre prerokovanie s príslušnými úradmi a organizáciami.

Zhotoviteľ je povinný dohodnúť a zaistiť dodržanie dôvernosti informácií a podkladov podľa tohoto článku aj u všetkých svojich spolupracujúcich osôb vrátane subdodávateľov.

- 8.3. **Objednávateľ** je oprávnený použiť dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy pre účely vyplývajúce z tejto zmluvy o dielo.
- 8.4. **Objednávateľ** má právo podklady vypracované v súvislosti s touto **zmluvou** použiť len pre ďalšie výkony súvisiace s predmetom **zmluvy** a nesmie ich bez predchádzajúceho súhlasu **zhotoviteľa** použiť pre iné účely.
- 8.5. Pokiaľ by mali byť pri napĺňaní predmetu zmluvy použité, využité alebo akokoľvek dotknuté práva tretích osôb, je **zhotoviteľ** povinný postupovať tak, aby **objednávateľ** nebol vystavený žiadnym dôsledkom vyplývajúcim z prípadných porušení týchto práv tretích osôb. **Zhotoviteľ** je povinný pred akýmkoľvek postupom, kedy by práva tretích osôb mohli byť dotknuté, upozorniť na túto skutočnosť **objednávateľa** a vyžiadať si jeho súhlas.

Článok 9.

Zmena a zánik zmluvy

- 9.1. Všetky zmeny a doplnky **zmluvy** možno vykonať len po vzájomnej dohode, a to vo forme písomných a priebežne číslovaných dodatkov. Pre platnosť týchto dodatkov sa vyžadujú podpisy osôb oprávnených jednať a podpisovať menom **zmluvných strán**, prípadne splnomocnencov **zmluvných strán**, vybavených na podpis plnou mocou.
- 9.2. Pred splnením **zmluvy** je možné **zmluvu** ukončiť na základe písomnej dohody **zmluvných strán**, prípadne odstúpiť od **zmluvy** podľa odsekov 9.3 a 9.4.
- 9.3. **Objednávateľ** je oprávnený od **zmluvy** či od jej časti odstúpiť v prípade, že **zhotoviteľ** závažným spôsobom poruší niektorú svoju zmluvnú povinnosť a neodstráni takto vzniknutý stav ani potom, čo mu bola doručená výzva **objednávateľa**, aby tento stav v primeranej lehote odstránil, s upozornením, že **objednávateľ** inak od **zmluvy** či od jej časti odstúpi.
- 9.4. **Zhotoviteľ** je oprávnený od **zmluvy** či od jej časti odstúpiť v prípade, že **objednávateľ** bude v omeškaní s poskytnutím súčinnosti dlhším než 1 mesiac, aj keď bol v tejto dobe **zhotoviteľom** k poskytnutiu súčinnosti opakovane vyzvaný. **Zhotoviteľ** je oprávnený od **zmluvy** či od jej časti odstúpiť i v prípade, že **objednávateľ** bude dlhšie než 1 mesiac v omeškaní so zaplatením niektorej z platieb, ku ktorej je povinný v súvislosti so **zmluvou**.
- 9.5. Pokiaľ sú **zhotoviteľovi** známe okolnosti, ktoré mu bránia, aby splnil svoje zmluvné povinnosti, oznámi to bez odkladu **objednávateľovi**. **Zhotoviteľ** sa zaväzuje bez odkladu odstrániť v rámci svojich možností všetky okolnosti brániace plneniu jeho zmluvných povinností, ktoré nie sú na strane **objednávateľa**. **Objednávateľ** sa zaväzuje urobiť to isté, pokiaľ ide o okolnosti na jeho strane.
- 9.6. Ak k odstráneniu týchto okolností na ktorejkoľvek strane nedôjde, je druhá **zmluvná strana** oprávnená požadovať splnenie povinností v náhradnom termíne, ktorý stanoví s prihliadnutím k povahe okolností.
- 9.7. Pokiaľ sa od **zmluvy** odstúpi zo strany **objednávateľa**, **zhotoviteľ** je povinný okamžite zastaviť prácu na predmete diela.

Článok 10.

Všeobecné ustanovenia

- 10.1. **Rozsah, obsah, spôsob vykonania diela a cena diela** bola dohodnutá v zmysle tejto zmluvy.

- 10.2. **Zmluva** sa považuje oboma zmluvnými stranami za uzavretú dňom prejavenia súhlasu oboch zmluvných strán s celým jej obsahom a jej **podpísaním**.
- 10.3. Akékoľvek **zmeny** rozsahu, obsahu a spôsobu vykonania diela požadované objednávateľom budú riešené formou písomných dodatkov schválených oboma zmluvnými stranami.
- 10.4. Túto zmluvu je možné meniť a doplňovať výlučne formou písomných dodatkov, schválenými oboma zmluvnými stranami a podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. **Dodatky** sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 10.5. **Práva a povinnosti** objednávateľa i zhotoviteľa, ak nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a predpismi s ním súvisiacimi.
- 10.6. Prípadné **spory**, ktoré vzniknú zo zmluvy, sa budú zmluvné strany snažiť riešiť predovšetkým formou dohody, v prípade, že k dohode nedôjde, spory budú riešené podľa slovenského právneho poriadku na príslušnom súde Slovenskej republiky.
- 10.7. Táto **zmluva** je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá strana po jej podpísaní dostane po dvoch exemplároch.

V Bratislave, dňa 2.10.2008

Za objednávateľa: 21.11.2008

Za zhotoviteľa:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA
-20-


.....
Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava



BIO-ECO

RNDr. Peter Barančok, CSc.
Hlaváčiková 4
841 05 Bratislava

.....
RNDr. Peter Barančok, CSc.
BIO-ECO



Stavba : CESTA I/51 SENICA - JABLONICA - TRSTÍN

Správa o hodnotení

DÁTUM : 12.9.2008

1	Činnosť	sadzba Sk/ h	sadzba Sk/ h	sadzba Sk/ h	sadzba Sk/ h	Cena celkom v Sk
		240	420	520	760	
		<i>Potrebný počet hodín</i>				
1	Údaje o vplyvoch na životné prostredie - vstupy	8	24	40	16	44960
2	Údaje o vplyvoch na životné prostredie - výstupy	8	24	240	64	185440
3	Charakteristika súčasného stavu ŽP dotknutého územia	16	40	80	144	171680
4	Hodnotenie predpokladaných vplyvov na ŽP	16	40	120	32	107360
5	Opatrenia navrhnuté na prevenciu, elimináciu a kompenzáciu vplyvov na životné prostredie	8	16	48	16	45760
6	Porovnanie variantov	8	16	40	16	41600
7	Grafické práce	32	80	40	0	62080
8	Reprodukcia	40	80	16	0	51520
		136	320	624	288	
	<i>Celkový počet hodín</i>					
	Navrhovaná cena bez DPH					710400
	DPH					134976
	Navrhovaná cena s DPH					845376

KALKULÁCIA HODINOVEJ SADZBY PRE AKCIU

Správa o hodnotení vplyvov stavby „Cesta I/51 Senica - Jablonica - Trstín“ na životné prostredie

Mzda:	45 000,- Sk
--------------	--------------------

Denný pracovný čas:	8 hod.
Pracovné dni v roku:	250 dní
Dovolenka v roku:	25 dní
Odpracované dni v roku:	225 dní
Pracovné hodiny za rok:	1 800 hod.
Minimálna mzda:	8 100 Sk

Počet pracovných hodín v mesiaci priemerne:	1800 / 12	= 150 hod.
---	-----------	------------

Mzdové náklady

Sociálne poistenie:	- nemocenské poistenie	1,40 %	45 000,00	630,00 Sk
	- starobné	14,00 %	45 000,00	6 300,00 Sk
	- invalidné	3,00 %	45 000,00	1 350,00 Sk
	- garančné	0,25 %	45 000,00	112,50 Sk
	- poistenie v nezamestnanosti	1,00 %	45 000,00	450,00 Sk
	- rezervný fond	4,75 %	45 000,00	2 137,50 Sk
	- úrazové	0,80 %	45 000,00	360,00 Sk
Zdravotné poistenie:		10,00 %	45 000,00	4 500,00 Sk
Odvody na poistenie spolu:		35,20 %		15 840,00 Sk

Priemerný odvod na poistenie na hodinu:	15 840,00 / 150	105,60 Sk
---	-----------------	-----------

Priemerná mzda na hodinu:	45 000,00 / 150	300,00 Sk
---------------------------	-----------------	-----------

Mzdové náklady spolu:	405,60 Sk
------------------------------	------------------

Ekonomicky oprávnené náklady

Ekonomicky oprávnené náklady (% zo mzdových nákladov):	- cestovné náklady - doprava	30,00 %	121,60 Sk
	- terénne pomôcky a materiál	7,00 %	28,40 Sk
	- kancelárske potreby	1,40 %	5,70 Sk
	- reprodukčné práce, tlač	5,00 %	20,30 Sk
	- komunikácie a poštovné	4,00 %	16,20 Sk
	- údaje z databáz	5,00 %	20,30 Sk
	- dane, poistné	15,00 %	60,80 Sk

Ekonomicky oprávnené náklady spolu:	273,30 Sk
--	------------------

Zisk

Zisk (% zo mzdových nákladov):	20,00 %	81,10 Sk
--------------------------------	---------	----------

Zisk:	81,10 Sk
--------------	-----------------

Cena celkom (mzdové náklady, ekonomicky oprávnené náklady, zisk): 760,00 Sk/hod.

Ponúknutá cena 760,00 Sk/hod.

KALKULÁCIA HODINOVEJ SADZBY PRE AKCIU

Správa o hodnotení vplyvov stavby „Cesta I/51 Senica - Jablonica - Trstín“ na životné prostredie

Mzda:	38 000,- Sk
--------------	--------------------

Denný pracovný čas:	8 hod.
Pracovné dni v roku:	250 dní
Dovolenka v roku:	25 dní
Odpracované dni v roku:	225 dní
Pracovné hodiny za rok:	1 800 hod.
Minimálna mzda:	8 100 Sk

Počet pracovných hodín v mesiaci priemerne:	1800 / 12	= 150 hod.
---	-----------	------------

Mzdové náklady

Sociálne poistenie:	- nemocenské poistenie	1,40 %	38 000,00	532,00 Sk
	- starobné	14,00 %	38 000,00	5 320,00 Sk
	- invalidné	3,00 %	38 000,00	1 140,00 Sk
	- garančné	0,25 %	38 000,00	95,00 Sk
	- poistenie v nezamestnanosti	1,00 %	38 000,00	380,00 Sk
	- rezervný fond	4,75 %	38 000,00	1 805,00 Sk
	- úrazové	0,80 %	38 000,00	304,00 Sk
Zdravotné poistenie:		10,00 %	38 000,00	3 800,00 Sk
Odvody na poistenie spolu:		35,20 %		13 376,00 Sk

Priemerný odvod na poistenie na hodinu:	13 376,00 / 150	89,17 Sk
---	-----------------	----------

Priemerná mzda na hodinu:	38 000,00 / 150	253,33 Sk
---------------------------	-----------------	-----------

Mzdové náklady spolu:	342,50 Sk
------------------------------	------------------

Ekonomicky oprávnené náklady

Ekonomicky oprávnené náklady (% zo mzdových nákladov):	- cestovné náklady - doprava	2,00 %	6,80 Sk
	- terénne pomôcky a materiál	0,00 %	0,00 Sk
	- kancelárske potreby	0,90 %	3,00 Sk
	- reprodukčné práce, tlač	4,00 %	13,70 Sk
	- komunikácie a poštovné	3,00 %	10,20 Sk
	- údaje z databáz	7,00 %	23,90 Sk
	- dane, poistné	15,00 %	51,40 Sk

Ekonomicky oprávnené náklady spolu:	109,00 Sk
--	------------------

Zisk

Zisk (% zo mzdových nákladov):	20,00 %	68,50 Sk
--------------------------------	---------	----------

Zisk:	68,50 Sk
--------------	-----------------

Cena celkom (mzdové náklady, ekonomicky oprávnené náklady, zisk): 520,00 Sk/hod.

Ponúknutá cena 520,00 Sk/hod.

KALKULÁCIA HODINOVEJ SADZBY PRE AKCIU

Správa o hodnotení vplyvov stavby „Cesta I/51 Senica - Jablonica - Trstín“ na životné prostredie

Mzda: 30 000,- Sk

Denný pracovný čas:	8 hod.
Pracovné dni v roku:	250 dní
Dovolenka v roku:	25 dní
Odpracované dni v roku:	225 dní
Pracovné hodiny za rok:	1 800 hod.
Minimálna mzda:	8 100 Sk

Počet pracovných hodín v mesiaci priemerne: 1800 / 12 = 150 hod.

Mzdové náklady

Sociálne poistenie:	- nemocenské poistenie	1,40 %	30 000,00	420,00 Sk
	- starobné	14,00 %	30 000,00	4 200,00 Sk
	- invalidné	3,00 %	30 000,00	900,00 Sk
	- garančné	0,25 %	30 000,00	75,00 Sk
	- poistenie v nezamestnanosti	1,00 %	30 000,00	300,00 Sk
	- rezervný fond	4,75 %	30 000,00	1 425,00 Sk
	- úrazové	0,80 %	30 000,00	240,00 Sk
Zdravotné poistenie:		10,00 %	30 000,00	3 000,00 Sk
Odvody na poistenie spolu:		35,20 %		10 560,00 Sk

Priemerný odvod na poistenie na hodinu: 10 560,00 / 150 = 70,40 Sk

Priemerná mzda na hodinu: 30 000,00 / 150 = 200,00 Sk

Mzdové náklady spolu: 270,40 Sk

Ekonomicky oprávnené náklady

Ekonomicky oprávnené náklady (% zo mzdových nákladov):	- cestovné náklady - doprava	2,00 %	5,40 Sk
	- terénne pomôcky a materiál	0,00 %	0,00 Sk
	- kancelárske potreby	1,40 %	3,70 Sk
	- reprodukčné práce, tlač	13,00 %	35,10 Sk
	- komunikácie a poštovné	4,00 %	10,80 Sk
	- údaje z databáz	0,00 %	0,00 Sk
	- dane, poistné	15,00 %	40,50 Sk

Ekonomicky oprávnené náklady spolu: 95,50 Sk

Zisk

Zisk (% zo mzdových nákladov): 20,00 % = 54,10 Sk

Zisk: 54,10 Sk

Cena celkom (mzdové náklady, ekonomicky oprávnené náklady, zisk): 420,00 Sk/hod.

Ponúknutá cena 420,00 Sk/hod.

KALKULÁCIA HODINOVEJ SADZBY PRE AKCIU

Správa o hodnotení vplyvov stavby „Cesta I/51 Senica - Jablonica - Trstín“ na životné prostredie

Mzda:	18 000,- Sk
--------------	--------------------

Denný pracovný čas:	8 hod.
Pracovné dni v roku:	250 dní
Dovolenka v roku:	25 dní
Odpracované dni v roku:	225 dní
Pracovné hodiny za rok:	1 800 hod.
Minimálna mzda:	8 100 Sk

Počet pracovných hodín v mesiaci priemerne:	1800 / 12	= 150 hod.
---	-----------	------------

Mzdové náklady

Sociálne poistenie:	- nemocenské poistenie	1,40 %	18 000,00	252,00 Sk
	- starobné	14,00 %	18 000,00	2 520,00 Sk
	- invalidné	3,00 %	18 000,00	540,00 Sk
	- garančné	0,25 %	18 000,00	45,00 Sk
	- poistenie v nezamestnanosti	1,00 %	18 000,00	180,00 Sk
	- rezervný fond	4,75 %	18 000,00	855,00 Sk
	- úrazové	0,80 %	18 000,00	144,00 Sk
Zdravotné poistenie:		10,00 %	18 000,00	1 800,00 Sk
Odvody na poistenie spolu:		35,20 %		6 336,00 Sk

Priemerný odvod na poistenie na hodinu:	6 336,00 / 150	42,20 Sk
---	----------------	----------

Priemerná mzda na hodinu:	18 000,00 / 150	120,00 Sk
---------------------------	-----------------	-----------

Mzdové náklady spolu:	162,20 Sk
------------------------------	------------------

Ekonomicky oprávnené náklady

Ekonomicky oprávnené náklady (% zo mzdových nákladov):	- cestovné náklady - doprava	0,00 %	0,00 Sk
	- terénne pomôcky a materiál	0,00 %	0,00 Sk
	- kancelárske potreby	1,00 %	1,60 Sk
	- reprodukčné práce, tlač	8,00 %	13,00 Sk
	- komunikácie a poštovné	4,00 %	6,50 Sk
	- údaje z databáz	0,00 %	0,00 Sk
	- dane, poistné	15,00 %	24,30 Sk

Ekonomicky oprávnené náklady spolu:	45,40 Sk
--	-----------------

Zisk

Zisk (% zo mzdových nákladov):	20,00 %	32,40 Sk
--------------------------------	---------	----------

Zisk:	32,40 Sk
--------------	-----------------

Cena celkom (mzdové náklady, ekonomicky oprávnené náklady, zisk): 240,00 Sk/hod.

Ponúknutá cena **240,00 Sk/hod.**