Zmluva o dielo
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Č. objednávateľa: ....../2009/6231 
                                                            Č. zhotoviteľa:  ... /2009/0/4
I/65 Šášovské Podhradie - Kremnica (oprava cesty)

Čl. 1. Zmluvné strany

1.1.  Objednávateľ
:   SLOVENSKÁ  SPRÁVA  CIEST







  Miletičova 19, 826 19 Bratislava


Štatutárny orgán
:  
Ing. Roman Žembera -  generálny riaditeľ


Osoba oprávnená podpísať zmluvu
:   
Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC IVSC, 




Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica


Osoby oprávnené rokovať



  


- vo veciach technických
:

Ing. Vladimír Sobol, námestník úseku správy 





a prevádzky ciest


- vo veciach zmluvných

   Ing. Hana Hasprová, vedúca oddelenia verejného 





  obstarávania



Bankové spojenie
:    Štátna pokladnica


číslo účtu
:    7000135433/8180


IČO
:    00 33 28


DIČ
:    2021067785


Telefón, fax
:    048/4143232; 048/4143424



Právna forma                               
:
Štátna rozpočtová organizácia zriadená





Ministerstvom

  
     dopravy,   pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou   


     listinou č. 5854/M – 95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom 


     znení pod č. 316/M – 2005  zo dňa 14.februára 2005, 


     zmenená rozhodnutím MDPT SR č.100 z 11.mája 2006

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 ZHOTOVITEĽ





Názov a sídlo
  :   Doprastav, a.s.


    Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Realizačný závod

:   Doprastav, a.s., závod Zvolen


    Hronská 3211/1, 960 93 Zvolen

Štatutárny  orgán


:   Ing. Dušan Šamudovský, CSc., člen predstavenstva

Ing. Ján Šoltýs, riaditeľ závodu Zvolen na základe plnej moci
Zapísaným v obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 581/B
Osoby oprávnené rokovať vo veciach


zmluvných



:   Ing. Ján Šoltýs, riaditeľ závodu Zvolen
technických a výrobných

:   Ing. František Tomek, obchodný námestník






    Ing. Ivan Romšák, výrobno – technický námestník
Bankové spojenie


:   UniCredit Bank Slovakia a.s., Šancová ul. 1/A, 

813 33 Bratislava
Číslo účtu



:   6600837004/1111
IČO




:   31 333 320
DIČ




:   2020372497
IČ DPH




:   SK2020372497
Právna forma



:   akciová spoločnosť
Telefón, fax



:   045/5305207,  045/5305428
E-mail




:   zvolen@doprastav.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“)
Preambula

    Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – podprahová zákazka.

Čl. 2.

Predmet zmluvy

2.1
Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve     zrealizuje pre objednávateľa práce na oprave vozovky cesty I/66 v úseku:

„I/65 Šášovské Podhradie - Kremnica“

2.2
Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo bez vád a nedorobkov od zhotoviteľa prevezme, zaplatí mu za jeho vykonanie zmluvne dohodnutú cenu a poskytne mu dohodnuté spolupôsobenie.

Čl. 3

Realizácia diela, rozsah prác

3.1
Záväzným podkladom pre realizáciu diela je oznámenie verejného obstarávateľa (ďalej v zmluve „objednávateľ“) o prijatí ponuky uchádzača (ďalej v zmluve „zhotoviteľ“) zo dňa .............. č.j. .............    a ponuka zhotoviteľa zo dňa 23.9.2009.
3.2
Rozsah diela pozostáva z nasledovných prác: 

· odfrézovanie obrusnej vrstvy asfaltového krytu hrúbky 50 mm

18.420 m2 
· vyčistenie odfrézovanej plochy





18.420 m2
· spojovací postrek z asfaltovej emulzie v množstve 0,5 – 0,7 kg/m2  

18.420 m2


· pokládka obrusnej vrstvy AC 11 modifikovaný hr. 50 mm


18.420 m2
3.3
Miestom uskutočnenia stavebných prác sú úseky cesty I/65 v km 83,140 – 90,700  na parcele KNC 1680 k.ú. Stará Kremnička, parcely KNC 375 k.ú. Horná Ves a KNC 2196/1; KNC 3373/2 a KNC 3373/1  k.ú. Kremnica.
	Staničenie (km)
	Katastrálne územie 
	Smer
	dĺ. x š. (m)
	Rozsah (m2)

	83,140 -83,600
	Stará Kremnička
	P
	363 x 4 
	3.265

	
	
	Ľ
	427 x 4 + AZ
	

	  88,415 -

  88,685
	Horná Ves
	P
	185 x 5,5
	2.367,5

	
	
	Ľ
	270 x 5,0
	

	89,500 -

 90,700
	Kremnica
	P + Ľ
	389 x 10,5 + 2 x AZ
	6.425

	
	
	P + Ľ
	164 x 11,5 + AZ
	2.016

	
	
	P + Ľ
	685 x 9,0 + 2 x AZ
	4.346,5

	Spolu:
	18.420


3.4
Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy (stavebný zákon, ktorý stanovuje zásady pre výstavbu, zákon č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach) a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
3.5
Práce  budú realizované za premávky po polovici vozovky na jazdnom pruhu susediacom s opravovaným pruhom, usmernením premávky dočasným dopravným značením a s použitím svetelnej signalizácie. V prípade potreby bude premávka regulovaná náležite poučenými osobami. Premávka môže byť po položenej asfaltovej vrstve uvoľnená až po jej riadnom dohutnení a vychladnutí na teplotu najviac 40°C. Po položenom postreku sa stavenisková premávka môže pohybovať hneď po vyštiepení emulzie a odparení vody.

3.6
Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady prenosné dopravné značenie. Prenosné dopravné značenie musí byť v súlade s plánom dopravného značenia, ktoré objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pred odovzdaním staveniska. 

3.7
Zhotoviteľ uskutoční práce vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

3.8
Frézovanie bude v celej šírke povrchu asfaltovej vozovky. 

3.9
Spojovací postrek sa nanesie  tesne pred položením novej asfaltovej vrstvy, a to  len na tú časť vozovky, kde sa bude bezprostredne nanášať asfaltová vrstva. 

Čl. 4

Cena diela

4.1
Cena za vykonanie diela je určená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhl. MF SR 87/1996 Z.z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva, v znení neskorších predpisov.

4.2
Cena stavebných prác je podrobne určená v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a predstavuje nasledovnú čiastku vyjadrenú v eurách a v Sk a  pri konverznom kurze 1 EUR = 30,1260 Sk:

	Zmluvná cena celkom bez DPH
	295 641,00 €

	
	8 906 480,76 Sk

	DPH 19%
	56 171,79 €

	
	1 692 231,35 Sk

	Zmluvná cena celkom s DPH
	351 812,79 €

	
	10 598 712,11 Sk


4.3
Jednotkové ceny uvedené v prílohe č.1 sú pevné a nemenné počas platnosti zmluvy.

4.4
V cene asfaltového betónu je zahrnutá aj dodatočná úprava pracovných špár (priečnych a pozdĺžnych pracovných stykov) vyfrézovaním drážky šírky 10mm a hĺbky 20mm, vyčistením, napenetrovanám a vyplnením otvoru drážky špeciálnou zálievkovou hmotou.

4.5
V cene za frézovanie je zahrnuté aj vytvorenie hrany na začiatku a na konci novej úpravy zapílením  a odvoz odfrézovaného materiálu na skládku do 5km.

4.6
V jednotkových cenách sú zahrnuté aj náklady na prenosné dopravné značenie v súlade s určením dopravného značenia.

4.7
Objednávateľ cenu diela zaplatí podľa skutočnej výmery vykonaných prác a dohodnutých jednotkových cien, ktoré sú počas platnosti zmluvy pevné a nemenné, do výšky zmluvnej ceny.

4.8 
V prípade, že vzniknú počas realizácie naviac práce, tieto budú ocenené sadzbami a cenami uvedenými v špecifikácii ceny zhotoviteľa, predloženého v rámci ponuky na základe dodatku k ZoD. 

4.9 
Ak rozpočet tieto ceny a sadzby neobsahuje, zhotoviteľ spracuje ich kalkuláciu, ktorú odsúhlasí s objednávateľom. Do ceny sa premietnu ekonomicky oprávnené náklady obstarania, spracovania a obehu tovaru a primeraný zisk v rozsahu podľa § 2 ods. 3 zákona č. 18/1996 Z.z. 
Čl. 5

Čas plnenia

5.1.
Čas plnenia :       



6.1.1 Začatie diela:
        
dňom odovzdania staveniska zhotoviteľovi

6.1.2 Ukončenie diela: 

do 14 dní od odovzdania staveniska zhotoviteľovi

5.2.
Dodržanie  času plnenia je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa     dohodnutého v tejto zmluve, v zázname z odovzdania staveniska a dohôd uzavretých počas realizácie prác. Počas omeškania so spolupôsobením objednávateľa nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.

5.3.
Zhotoviteľ nie je zodpovedný za omeškanie alebo nesplnenie záväzku z dôvodov okolností vis maior.

Čl. 6

Platobné podmienky

6.1 
Podkladom pre úhradu ceny za vykonané a odovzdané práce bude po zhotoviteľom vystavená faktúra na základe objednávateľom potvrdeného súpisu vykonaných prác spracovaného overiteľným spôsobom v rozsahu skutočne zrealizovaných prác do výšky zmluvnej ceny pri použití sadzieb uvedených v špecifikácii ceny (ocenený výkaz výmer v ponuke) pre každú položku. 

6.2
Na základe dohody zmluvných strán objednávateľ overí a potvrdí výmery a ceny fakturovaných prác, ktoré považuje za správne a

a) uhradí zhotoviteľovi 90% z dohodnutej ceny s DPH v lehote do 30 dní odo dňa doručenia faktúry na adresu objednávateľa,

b) zadrží zhotoviteľovi 10% z dohodnutej ceny s DPH do preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní a preberaní práce alebo jej ucelenej časti.

6.3
Splatnosť faktúry je  30 dní od jej doručenia objednávateľovi na adresu objednávateľa, t.j. SSC IVSC, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu.

6.4
Čiastka na úhradu, na ktorú má zhotoviteľ nárok bude vyčíslená v  eurách a úhrada bude vykonaná v eurách.

6.5
V prípade, že objednávateľ neuzná resp. opraví niektoré položky alebo iné náležitosti faktúry, faktúru vráti zhotoviteľovi na prepracovanie. Počas tejto doby sa nepočíta lehota na úhradu podľa bodu 6.3.

6.6
Stavebno-technický dozor objednávateľa môže kedykoľvek opraviť alebo neuznať ktorúkoľvek položku potvrdenú v predchádzajúcich faktúrach alebo na základe novších informácií, môže znížiť podiel ktorejkoľvek položky potvrdenej predtým, pokiaľ tieto zhotoviteľ nevykoná v súlade so zmluvou.

6.7 
Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú z náležitostí alebo má iné chyby v obsahu. Spolu s vrátenou faktúrou musí uviesť dôvod vrátenia.

6.8
Zhotoviteľ je povinný, podľa povahy nesprávnosti, faktúru po opravení opätovne vystaviť. Oprávneným vrátením prestáva plynúť lehota splatnosti. Celá lehota plynie znovu odo dňa doručenia (odovzdania) opravenej alebo nanovo vyhotovenej faktúry objednávateľovi.

Čl. 7

Osoby oprávnené zastupovaním zmluvných strán

7.1.
Zamestnanci zhotoviteľa


Zhotoviteľ zamestná buď tých vedúcich pracovníkov, ktorí sú menovite uvedení v tejto zmluve a budú vykonávať funkcie určené podľa tohoto zoznamu, alebo iných pracovníkov schválených objednávateľom. Objednávateľ bude súhlasiť s prípadným vystriedaním vedúcich pracovníkov iba vtedy, ak kvalifikácia, schopnosti a príslušné skúsenosti nových pracovníkov sú rovnaké, alebo lepšie než u pracovníkov uvedených v predmetnom zozname.

7.1.2 
Ak objednávateľ požiada zhotoviteľa, aby odvolal pracovníka zo stavby, ktorý patrí do jeho personálu, alebo pracovných síl a uvedie dôvody na jeho odvolanie, potom zhotoviteľ musí zaistiť, že takýto pracovník opustí stavbu do 3-och dní a že nebude mať žiadne ďalšie väzby s prácami v rámci predmetnej stavby.
7.1.3
Zamestnanci zhotoviteľa oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v  identifikačných údajoch sú :

	Titul, meno, priezvisko
	funkcia
	zastúpenie v rámci realizácie diela

	Ing. Rastislav Löffler
	vedúci stavebného strediska
	vo veciach realizačných

	Ing. Milan Hronec
	stavbyvedúci
	vo veciach realizačných


7.2.
Zamestnanci objednávateľa

7.2.1. Zamestnanci objednávateľa oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú :

	Titul, meno, priezvisko
	funkcia
	zastúpenie

	Ing. Erika Pulišová
	hl. zamestnanec správy a prevádzky
	vo veciach tech. a realizačných

	Jakub Slivinský
	zamestnanec prevádzky
	vo veciach realizačných

	Ing. Eva Sluková
	vedúca laboratória IVSC
	vo veciach kvality

	Ján Bacík 
	koordinátor bezpečnosti
	vo veciach BOZP


Čl. 8

Stavenisko a stavebný denník

8.1.
Objednávateľ zápisnične odovzdá zhotoviteľovi stavenisko bez prekážok a práv tretích osôb do       7 dní od podpísania zmluvy o dielo oboma zmluvnými.
8.2.
Účastníci výstavby sú povinní dodržiavať zásady BOZP na stavenisku v zmysle prílohy č. 2 k zmluve. 

8.3.
V zápisnici z odovzdania staveniska musí byť uvedené, či stavenisko je v stave spôsobilom na začatie a realizáciu prác na diele v súlade so zmluvou.

8.4.
Zhotoviteľ bude viesť na stavbe stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti dôležité pre plnenie zmluvy.

8.5
Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade so Stavebným zákonom a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z. z. od dňa prevzatia staveniska až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku, zisteného pri kolaudácii stavby. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť. Stavebný denník musí byť na stavbe trvalo prístupný stavebno-technickému dozoru objednávateľa, prípadne iným osobám, ktoré majú právo robiť v ňom zápisy alebo kontroly.

8.6
Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä tieto údaje: 

8.6.1. Denný zápis:
·      dátum (deň, mesiac, rok),

·      údaje o počasí, maximálna a minimálna teplota,

·      údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, smennosť,

·      pracovníci a ich počty, mechanizmy,

·      časový postup prác na stavbe, orientačný výkaz výmer dodávok, stavebných a montážnych prác.

8.6.2. Ostatné údaje, napr.:
· vyjadrenie odborného technického dozoru objednávateľa k zápisom zhotoviteľa v stavebnom denníku a naopak,

· vyjadrenie projektanta k zápisom v stavebnom denníku, záznamy z vykonávaného autorského  dozoru projektanta,

· prerušenie stavebných prác s odôvodnením,

· záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác,

· zápisy o vykonaných skúškach,

· uloženie resp. likvidácia odpadov,
· zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej projektovej dokumentácie,

· zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom a projektantom,

· požiadavky odborného technického dozoru objednávateľa na odstránenie vád v priebehu realizácie diela,

· škody na stavbe,

· zoznam príloh a dokladov stavebného denníka.

8.7
Objednávateľ je povinný sledovať záznamy v  stavebnom denníku a najmenej 1 x za 2 dni sa k nim vyjadriť. V opačnom prípade sa predpokladá, že so zápisom súhlasí.

8.8
Okrem zástupcov zhotoviteľa, objednávateľa môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy. 

8.9
Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve.

8.10

Zhotoviteľ je povinný pred každou časťou diela, ktorá má byť podľa zmluvy zakrytá,  vyzvať najneskôr 2 dni vopred stavebný dozor objednávateľa k prevzatiu prác. Ak sa objednávateľ k prevzatiu, hoci bol riadne vyzvaný, nedostaví, zhotoviteľ to bude považovať za súhlas na ďalší postup prác.

Čl. 9

Kvalitatívne podmienky diela

9.1
Zhotoviteľ zrealizuje predmet zmluvy v členení a množstve podľa požiadaviek objednávateľa so zodpovednosťou za kvalitu prác, v súlade s „Technicko-kvalitatívnymi podmienkami“ schválenými MDPT SR č. 6 „Hutnené asfaltové zmesi“ platnými od 15.8.2008, ďalej s TP  č.5/2007 „Katalóg technológií na opravu základných typov porúch vozoviek“ platným od 02.01.2008 SSC Bratislava  (dostupné na www.ssc.sk/technické predpisy), s STN EN 13108-1 „Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť 1: Asfaltový betón“ a s STN  73 6129 „Postreky a nátery“. Práce musia byť v súlade s príslušnými slovenskými právnymi predpismi a s posledným vydaním slovenských technických noriem, alebo verejne dostupných technických špecifikácií (prednostne tých, ktoré sú národnou implementáciou noriem a technických špecifikácií), je potrebné preukázať zhodu s uvedenými požiadavkami a zahrnúť podklady objednávateľa. 

9.2
Vlastnosti použitých  stavebných materiálov a hotovej úpravy sa budú overovať v štádiu prípravy akcie, počas výstavby a po ukončení realizácie. Zhotoviteľ vypracuje a predloží Kontrolný a skúšobný plán stavby (KSPS) v súlade s požiadavkami TP 2/209 „Riadenie kvality hutnených asfaltových zmesí“ schválených MDPT SR s platnosťou od 1.5.2009. Počas výstavby sa budú vykonávať Kontrolné skúšky v súlade so schváleným plánom. Po ukončení jednotlivých konštrukčných vrstiev sa tieto protokolárne prevezmú a zápisy budú súčasťou Preberacích skúšok.

9.3

Kontrolný a skúšobný plán stavby (KSPS) predstavujúci podmienky pre vypracovanie a predkladanie dokumentácie kvality vo fáze vstupnej, medzioperačnej a výstupnej kontroly a organizačno – technický systém zabezpečenia zhotoviteľom. Počet skúšok v pláne nesmie byť nižší ako určujú technické špecifikácie /STN, STN EN/.
9.4
Elaborát dokumentácie kvality stavby k preberaciemu konaniu s hodnotením kvality a plnenia KSPS obsahuje dokumentáciu kvality realizovaných prác ( počiatočná skúška typu, technologické postupy prác, výrobno-kontrolné a preberacie skúšky, certifikáty atd ). 

9.5
Na každý materiál použitý pri predmetných prácach musí byť do 3 dní po uzatvorení zmluvy predložená  preukazná skúška, obsahujúca okrem vlastností použitých materiálov aj technologické postupy pre jednotlivé práce vrátane podmienok pri kladení a použitých strojov a mechanizmov v zmysle platných STN EN, STN a TKP Slovenskej správy ciest. 

9.6
Zhotoviteľ môže začať stavebné práce až na základe objednávateľom schváleného plánu výstavby a preukáznych skúšok.

9.7

Podkladom pre prevzatie obrusnej vrstvy krytu vozovky sú výsledky skúšok vykonané na hotovej úprave.

9.8

Systém preukazovania zhody asfaltových zmesí sa riadi zákonom č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.
9.9
Zhotoviteľ predloží certifikát systému vnútropodnikovej kontroly výroby, vyhlásenie zhody na použité stavebné výrobky (vrátane počiatočnej skúšky typu), v zmysle zákona č. 90/1998 z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky 158.
Čl. 10
Odovzdanie a prevzatie, zodpovednosť za vady a záručná doba

10.1.
Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi písomne, cestou stavebného denníka, že dielo je ukončené a pripravené na odovzdanie. Objednávateľ sa zaväzuje ukončené dielo prevziať do 7 pracovných dní.

10.2
K preberaciemu konaniu zhotoviteľ predloží: stavebné deníky, finančné odúčtovanie stavby, kontrólne a preberacie skúšky a ďalšie doklady a dokumenty, ktoré sú potrebné k prevzatiu diela.

10.3.
Zmluvné strany spíšu o odovzdaní a prevzatí diela zápisnicu, v ktorej sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, bude obsahovať súpis zistených vád a nedorobkov, termíny na ich odstránenie a vyhlásenie objednávateľa, že odovzdávané dielo preberá.

10.4.
Vady zjavné pri preberaní diela je objednávateľ povinný reklamovať hneď v zápise  o prevzatí, v opačnom prípade právo zo zodpovednosti za tieto vady zaniká.

10.5.
Objednávateľ nie je oprávnený odmietnuť prevzatie diela pre vady, pôvod ktorých spočíva v zmenách a pokynoch nariadených objednávateľom.

10.6
Zhotoviteľ zodpovedá  za to, že predmet tejto zmluvy  bude zhotovený podľa podmienok ZoD, všetkých jej príloh, jej prípadných dodatkov  a že počas záručnej doby bude  mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.7
Zhotoviteľ zodpovedá za vady, vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

10.8
Viditeľné vady diela, musí objednávateľ uviesť najneskôr v zápisnici z odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy a v prípade ich výskytu objednávateľ predmet zmluvy neprevezme.

10.9
Záručná doba na vykonané dielo je v trvaní 60 mesiacov od odovzdania objednávateľovi v zmysle zákona 254/1998 Z.z. o verejných prácach. Oznámenie vád musí byť podané len písomne bez zbytočného odkladu po tom, čo ich objednávateľ zistil v záručnej dobe, inak je neplatné. Musí obsahovať  označenie vád, ako sa prejavujú a prípadne návrh vysporiadania vád.

10.10
Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ  právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.
10.11
Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád predmetu zmluvy do 10 dní  od uplatnenia oprávnenej reklamácie  objednávateľa a  vady odstrániť  v čo  najkratšom technicky možnom čase. Termín  odstránenia vád sa dohodne písomnou formou, inak platí, že zhotoviteľ je povinný odstrániť vady diela do 30 dní od doručenia písomného oznámenia vád objednávateľom.

10.12
Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré vznikli neodborným zásahom do diela, napr. pôsobením oleja, nafty, chemickým čistením, mechanickým poškodením alebo nesprávnym užívaním alebo udržiavaním. Záruka sa nevzťahuje na prirodzené opotrebovanie vozovky pri jej prevádzke.

Čl. 11. 
Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

11.1
Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,00 € za každý deň omeškania so zhotovením a odovzdaním diela podľa čl. 5 tejto zmluvy.

11.2
Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 33,00 € za každý deň omeškania s odstránením vád v zmysle čl. 10 ods. 10.11 tejto zmluvy.

11.3
Objednávateľ môže odpočítať vyššie uvedené pokuty z konečnej faktúry.

11.4
Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti dokončiť a odovzdať dielo a povinnosti odstrániť vady diela.

11.5
Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky      za každý deň omeškania s úhradou faktúry vystavenej v súlade s článkom 6 tejto zmluvy po lehote splatnosti faktúry. 

Čl.12

Vlastnícke právo k zhotovovanej veci a nebezpečenstvo škody na nej

12.1
Dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti zmluvy, najskôr však zápisničným odovzdaním staveniska sa stáva zhotoviteľ s odkazom na ustanovenie § 542 obchodného zákonníka vlastníkom zhotovovanej veci až do jej zápisničného odovzdania a prevzatia objednávateľom.
12.2
Počas tejto doby je zhotoviteľ zodpovedný za všetky škody, ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytnú.

12.3
Všetky materiály na stavenisku, technologické zariadenie, stavebné vybavenie, pomocné, trvalé konštrukcie (objekty) a časť diela rozpracovaná ku dňu zastavenia prác sa považuje za vlastníctvo objednávateľa a sú mu k dispozícii ak sa od zmluvy odstúpi kvôli jej podstatnému porušeniu zo strany zhotoviteľa.

Čl. 13

Odstúpenie od zmluvy

13.1
Objednávateľ, alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy, ak je druhá strana príčinou podstatného porušenia zmluvy, čo značne obmedzí úžitky zo zmluvy vyplývajúce.

13.2 
Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za  podstatné ak:

13.2.1
Objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve a toto nesplnenie zmarí u zhotoviteľa možnosť vykonať dielo, alebo podstatne sťaží jeho realizáciu.

13.2.2
Zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela a toto meškanie bude dlhšie ako 1  mesiac a  spôsobí ho sám zhotoviteľ.

13.2.3
Objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30  dní  neprevezme dokončené dielo od zhotoviteľa, alebo neurobí  ani opatrenia  nasvedčujúce ochote objednávateľa  dielo prevziať.

13.2.4
Voči zhotoviteľovi bude začaté konkurzné konanie alebo konanie o povolenie reštrukturalizácie alebo dôjde k jeho likvidácii bez právneho nástupcu (okrem dobrovoľnej likvidácie za účelom reorganizácie alebo fúzie).

13.3
Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné. 

13.4
Pre odstúpenie od zmluvy platia § 344 až 351 Obchodného zákonníka č. 513/91 Z.z. 

13.5
Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, keď prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej zmluvnej strane; po tejto dobe nemožno účinky odstúpenia od zmluvy odvolať alebo meniť bez súhlasu druhej strany.

13.6
Oprávnená strana nemôže odstúpiť od zmluvy po tom, čo jej bola doručená správa, že už bola splnená povinnosť, ktorej porušenie bolo dôvodom na odstúpenie od zmluvy.

13.7
Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby Obchodného zákonníka podľa § 262 Obch. z., riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán, alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy (nároky z vád diela, nároky zo záruky)

13.8
Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi, zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce, zabezpečiť a ochrániť stavenisko a opustiť ho čo najskôr.

13.9
Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže od zmluvy odstúpiť z titulu vyššej moci.

Čl. 14

Zmena záväzkov

14.1
Zmena záväzkov tejto zmluvy sa bude uskutočňovať formou písomných dodatkov, ktoré budú  platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané  oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.

14.2
Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu tejto zmluvy v predmete, cene a čase plnenia v týchto prípadoch:

a)  ak sa zmení podstatne rozsah požadovaných prác;

b) ak objednávateľ oneskorene odovzdá stavenisko, doklady potrebné ku začatiu stavby;

c)  ak dôjde ku prerušeniu alebo zastaveniu prác z dôvodov na strane objednávateľa;

d)  v prípade živelných pohrôm.

14.3
V prípade, že naliehavosť zmeny práce by neumožnila predloženie dodatku k zmluve a mohlo by dôjsť k prípadným škodám na diele, resp. by bola ohrozená bezpečnosť pracovníkov, je možné so súhlasom stavebno-technického dozoru v prácach pokračovať a dodatok bude vyhotovený neskôr. Preplatené budú až po jeho potvrdení.

Čl. 15

Riešenie sporov

15.1
Spory zmluvnej povahy budú strany riešiť mimosúdnou dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode,   uplatnia zmluvné strany spory na príslušnom súde.

Čl. 16

Záverečné ustanovenia

16.1
Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

16.2
Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte. Dodatky musia byť vyhotovené v rovnakom počte ako pôvodná zmluva.

16.3
K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne do 21 pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. V prípade, že na potvrdenie dodatku potrebuje niektorá zo zmluvných strán dlhší termín ako je dohodnutý v tomto článku, je o tom povinná neodkladne oboznámiť druhú zmluvnú stranu (písomne – uznáva sa aj faxom, ktorý bude následne potvrdený listom).

16.4
Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.

16.5 Neoddeliteľnou súčasťou  tejto zmluvy sú prílohy:

č. 1 – špecifikácia ceny (ocenený výkaz výmer),

č. 2 - zásady BOZP na stavenisku,

16.6
Táto zmluva má deväť strán, prílohy podľa ods. 16.5. Je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom po podpise zmluvy obdrží každá zmluvná strana jedno vyhotovenie. Všetky prípadné dodatky k nej musia byť vyhotovené v rovnakom počte.

16.7
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

16.8
Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli v celom rozsahu a na znak súhlasu ju potvrdzujú svojimi podpismi.

V Banskej Bystrici, dňa





V Bratislave, dňa

Za objednávateľa :




Za zhotoviteľa : 

Ing. Peter Polešenský





Ing. Dušan Šamudovský
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica



člen predstavenstva







Ing. Ján Šoltýs







riaditeľ závodu Zvolen








na základe plnej moci

