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ZMLUVA  O DIELO
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
č. ZoD objednávateľa :                                                          č. ZoD zhotoviteľa :  ZoD 88/2009/08431/S/R   

na zhotovenie stavby :
„ Cesta I/64 a III/06406 Krušovce, MOK ”

I. Zmluvné strany

1. 
Objednávateľ : 


Názov :
     SR - Slovenská správa ciest


Sídlo:
     Miletičova 19, 826 19 Bratislava


Štatutárny orgán :
     Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ SSC Bratislava

Osoba oprávnená 


uzatvoriť zmluvu :  
Ing. Viliam Žák, riaditeľ SSC IVSC Bratislava

Sídlo :    
     Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25


   Právna forma :
Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt  

                                                   a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, 
                                                   zmenenú rozhodnutím  MDPT SR č.100 z 11. mája 2006 a č. 86 zo dňa  

                                                   22.05.2008

IČO :
     00 33 28

DIĆ :
     2021067785


Bankové spojenie :  
Štátna pokladnica

Číslo účtu :  
     7000135433 / 8180
2.
Zhotoviteľ :

Názov :
     CESTY NITRA, a.s.

Sídlo:
     Murgašova 6, 949 78 Nitra


Právna forma : 
     akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, 
oddiel: Sa, vložka číslo: 140 / N


   V zastúpení :
            Ing. Ján Hyža, generálny riaditeľ, člen predstavenstva a.s.,

                                                   Splnomocnený zástupca CESTY NITRA, a.s.  

                Osoba oprávnená 

   uzatvoriť zmluvu:
Ing. Ján Hyža, generálny riaditeľ, člen predstavenstva a.s.  

 
IČO:     
     34 128 344


DIČ :        
     2020410788


IČ DPH :
    SK 2020410788


Poverený realizáciou:
CESTY NITRA, a.s.



stredisko Trenčín, Zlatovská 31, 911 05  Trenčín

telefón,  fax :
032/6538911, 032/6538912
               e-mail :
     officetn@cestynitra.sk

Osoby oprávnené rokovať vo veciach


technických :
     Ing. Martin Papala, vedúci strediska 


Bankové spojenie  :
CALYON S.A: pobočka zahraničnej banky

Číslo účtu 
:
102052207 / 8020
II. Predmet plnenia

1. Predmetom plnenia tejto zmluvy je vyhotovenie diela :
„Cesta I/64 a III/06406 Krušovce, MOK ”
v objektovej skladbe podľa tohto článku a za podmienok stanovených v súťažných podkladoch objednávateľa a ponuky zhotoviteľa zo dňa 16.09.2009.
         2.  Rozsah  predmetu  plnenia :

SO 01 – Malá okružná križovatka a úprava na ceste I/64 

SO 02 – Úpravy na št. ceste III/064060

SO 03 – Úpravy na miestnej komunikácii

SO 04 – Vybudovanie chodníkov a napojenie na cyklistický chodník

SO 05 – Dopravné značenie

                         SO 06 – Verejné osvetlenie

SO 07 – Prekládka plynu

SO 08 – Prekládka vodovodu

SO 09 – Prekládka VN

                          SO 10 – Kanalizácia

3. V zmysle tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa vyhotoviť dielo – stavbu spĺňajúcu  podmienky uvedené v tejto zmluve, ako aj odstrániť všetky prípadné vady diela v súlade s touto zmluvou.

4. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať hotové dielo bez vád a nedorobkov a zaplatiť cenu diela uvedenú podľa tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov.
III. Zmluvná cena

Zmluvné strany sa dohodli na cene stanovenej v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a činí


bez DPH 
                                         366 214,42  EUR

DPH 19 %
                              69 580,74   EUR
--------------------------------------------------------------------–––––––------------------------------------------

 Cena celkom s  DPH 
                            435 795,16  EUR
 cena s DPH slovom: štyristotridsaťpäťtisíc sedemstodeväťdesiatpäť EUR a šestnásť centov                
podľa jednotlivých objektov nasledovne :








 Cena bez DPH           Cena s DPH

Č. objektu      Názov objektu 




           v  €

     v  €
000-1  -  Všeobecné položky
22 500,00

26 775,00
SO 01 – Malá okružná križovatka a úprava na ceste I/64 
87 280,84
           103 864,20
SO 02 – Úpravy na št. ceste III/064060
25 474,20

30 314,30
SO 03 – Úpravy na miestnej komunikácii
56 808,77

67 602,44
SO 04 – Vybudov. chodníkov a napojenie na cyklo chodník
16 965,98

20 189,52
SO 05 – Dopravné značenie

37 728,61

44 897,05
                         SO 06 –  Verejné osvetlenie
18 976,80

22 582,39
SO 07 – Prekládka plynu          
  3 675,20

  4 373,49
SO 08 – Prekládka vodovodu
34 280,34

40 793,60
SO 09 – Prekládka VN     
  8 529,33

10 149,90
                          SO 10 – Kanalizácia
53 994,35

64 253,28
IV. Lehota výstavby

 Lehota výstavby sa určuje nasledovne :

Termín začatia prác : 
                     október   2009
Termín ukončenia celej stavby
:
  30. 06. 2010
V. Záručná lehota

 Záručná lehota na vyhotovené dielo sa stanovuje na 60 mesiacov.
VI. Poverenie k zhotoveniu iným subjektom

Zhotoviteľ poveruje realizovaním  nižšie uvedených prác podzhotoviteľa:

	Názov a adresa podzhotoviteľa
	číslo a názov položky / číslo a názov objektu

	AD Prievidza, s.r.o.
M.R. Štefánika 3
971 01  Prievidza 
–––––––––––––––––––––––––––––––––
Archeologický ústav SAV
Akademická 2
949 21 Nitra
–––––––––––––––––––––––––––––––-
Marián Ondejička – ELEKTROMONT
Streďanská 2731

955 01 Topoľčany

	Dokumentácia na realizáciu stavby

Dokumentácia skutočného realizovania stavby

/000-1 Všeobecné položky
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Archeologický prieskum / 000-1 Všeobecné položky
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SO 06  Verejné osvetlenie
SO 09  Prekládka VN 




VII. Ostatné ujednania

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom : 


1. Názvy a pojmy používané v tejto zmluve o dielo majú rovnaký zmysel ako im bol určený 
vo Všeobecných zmluvných podmienkach.

2.
Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nižšie uvedené dokumenty, pričom ich poradie záväznosti je nasledovné : 
1) Zmluva o dielo a doplňujúce ustanovenia k ZoD

2) Zmluvné údaje

3) Oznámenie o prijatí ponuky 

4) Ponukový rozpočet zhotoviteľa 

5) Zvláštne zmluvné podmienky 

3.
Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto ZoD dohodnú zmluvné strany písomnými dodatkami potvrdenými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

  4.
V prípadoch, ktoré nie sú výslovne uvedené v ZoD sa budú  zmluvné strany riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka, Všeobecnými zmluvnými podmienkami, a  Technicko-kvalitatívnymi podmienkami.

  5.      Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, po dvoch exemplároch pre každú zmluvnú stranu.

  6. 
Obe zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy o dielo a na znak súhlasu s jej obsahom zmluvu podpisujú.

  Bratislava, dňa

              Nitra, dňa :  16.09.2009
  Za objednávateľa:

              Za zhotoviteľa:

  –––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––  

  Ing. Viliam Žák
Ing. Ján Hyža
  riaditeľ SSC IVSC Bratislava
generálny riaditeľ




člen predstavenstva a.s
             Doplňujúce ustanovenia k zmluve o dielo

                                                              na zhotovenie stavby

„ Cesta I/64 a III/06406 Krušovce, MOK ”
č. ZoD objednávateľa :                                                              č. ZoD zhotoviteľa :   ZoD88/2009/08431/S/R              
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tieto doplňujúce ustanovenia k  zmluve o dielo predmetnej stavby doplňujú nižšie špecifikované články a údaje,  menovite časti :

B.1 - Všeobecné zmluvné podmienky
B.2 - Zvláštne zmluvné podmienky

C  -  Zmluvné údaje

Doplňujúce ustanovenia k časti "B1 – Všeobecné zmluvné podmienky "

--------------------------------------------------------------------------------------------

Čl. 2.1 sa dopĺňa o bod 2.1 d)  Dozorom stavby je určený: ....................................
Čl. 15.1 sa dopĺňa o  Zástupcom zhotoviteľa je určený :
Ing. Juraj Marko
Doplňujúce ustanovenia k časti "B2 – Zvláštne zmluvné podmienky "

--------------------------------------------------------------------------------------------

Čl. 4.1 sa dopĺňa o text Zodpovedným geodetom zhotoviteľa je určený :  Ing. Marián Belko
Čl. 13.2 sa dopĺňa o text Koodinátora bezpečnosti zhotoviteľa bude vykonávať oprávnený pracovník :
                                       Ing. Štefan Marík
Čl. 13.3 sa dopĺňa o text Koodinátora dokumentácie bude vykonávať oprávnený zástupca spracovateľa                      dokumentácie na realizáciu stavby : Ing. Jaroslav Souček
Bratislava, dňa

Nitra, dňa 16.09.2009
Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

–––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––   

Ing. Viliam Žák
Ing. Ján Hyža
riaditeľ SSC IVSC Bratislava
generálny riaditeľ




člen predstavenstva a.s.






